



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará
Comissão permanente de licitação de Mucambo/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE**, pelo preço global de **R\$ 195.585,82 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)**, com prazo de execução conforme edital e seus anexos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco do Vale Pinto Junior, Carteira de Identidade nº 2001010024068-2 expedida em 12/12/2016, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 014.652.483-74, como representante legal desta empresa.

Informamos que a prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
Atenciosamente,

RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.



FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)
RG: 2001010024068-2
CPF: 014.652.483-74



EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA – CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO



1373
f

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	DATA:	25/05/2020 BDI: 25,77%
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018
		SINAPI	2020/4 COM DESONERAÇÃO 84,13% 47,86% 05/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						147.259,82
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	90,42	1.294,92	1.628,62	147.259,82
2		CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO						48.326,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	46.400,00	0,51	0,64	29.696,00
2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	4.500,00	3,29	4,14	18.630,00
							VALOR TOTAL:	195.585,82

O presente orçamento importa no valor total de R\$ 195.585,82 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP N° 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ N°: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/n°, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

jj.producoes@hotmail.com



1374
J

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	DATA: 25/05/2020	BDI: 25,77%			
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	05/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	147.259,82	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			18.407,48	18.407,48	18.407,48	18.407,48	18.407,48	18.407,48	18.407,48	18.407,48	18.407,46
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	48.326,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75
		195.585,82	24.448,23	24.448,23	24.448,23	24.448,23	24.448,23	24.448,23	24.448,23	24.448,21	195.585,82
			24.448,23	48.896,46	73.344,69	97.792,92	122.241,15	146.689,38	171.137,61	195.585,82	

O presente orçamento importa no valor total de R\$ 195.585,82 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP N° 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ N°: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/n°, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

j.j.producoes@hotmail.com



1375
H

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.			DATA : 25/05/2020	BDI : 25,77%			
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
				SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	05/2020

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	7,03	585,48
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	13,66	113,82
TOTAL MAO DE OBRA:						699,30
VALOR SEM ENCARGOS:						699,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):						595,62
VALOR COM ENCARGOS:						1.294,92
VALOR BDI (25.77%):						333,70
VALOR COM BDI:						1.628,62

2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	7,03	0,23
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	13,66	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						0,51
VALOR BDI (25.77%):						0,13
VALOR COM BDI:						0,64

2.2. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	1,03	0,31
TOTAL MATERIAL:						0,31
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	13,34	2,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,92	0,07
TOTAL SERVICIO:						2,07
VALOR SEM ENCARGOS:						2,38
VALOR ENCARGOS (84.13%):						0,91

J.J. LOCACOES & CONSTRUÇOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:


ij.producoes@hotmail.com




1376

VALOR COM ENCARGOS:	3,29
VALOR BDI (25.77%):	0,85
VALOR COM BDI:	4,14

RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.



FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)
RG: 2001010024068-2
CPF: 014.652.483-74



EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA – CE RNP N° 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

J.J. LOCACOES & CONSTRUÇOES EIRELI – ME | CNPJ N°: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/n°, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

jj.producoes@hotmail.com



1397

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.			DATA: 25/05/2020	BDI: 25,77%
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO			FONTE	VERSÃO
				SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				85,20%	-
				84,13%	47,86%
					REF.
					12/2018
					05/2020

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,51	2,51
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL GERAL:						3,80
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	6,88	6,88
TOTAL MAO DE OBRA:						6,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,44	1,44
TOTAL MATERIAL:						2,59
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL SERVICIO:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						13,34
VALOR ENCARGOS (84.13%):						5,86
VALOR COM ENCARGOS:						19,20
VALOR BDI (25.77%):						4,95
VALOR COM BDI:						24,15

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01020000	6,88	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						0,07
VALOR ENCARGOS (84.13%):						0,06
VALOR COM ENCARGOS:						0,13
VALOR BDI (25.77%):						0,03
VALOR COM BDI:						0,16

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,51	2,51



1378

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

TOTAL GERAL: 3,80

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	4,68	4,68

TOTAL MAO DE OBRA: 4,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00

TOTAL MATERIAL: 1,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

TOTAL SERVICIO: 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: 9,92

VALOR ENCARGOS (84.13%): 3,99

VALOR COM ENCARGOS: 13,91

VALOR BDI (25.77%): 3,58

VALOR COM BDI: 17,49

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01460000	4,68	0,07

TOTAL MAO DE OBRA: 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: 0,07


VALOR ENCARGOS (84.13%): 0,06

VALOR COM ENCARGOS: 0,13

VALOR BDI (25.77%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,16

RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.


FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74


EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP Nº 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

jj.producoes@hotmail.com



1379
J

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	DATA: 25/05/2020	BDI: 25,77%			
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	09/2020

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	7,3000
	TOTAL	7,6200

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	5,8800

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	1,2000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
	TOTAL	9,3500


BDI = 25,77%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.


FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2
CPF: 014.652.483-74


EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP N° 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO



1380
f

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.	DATA :	25/05/2020	BDI : 25,77%	
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SINAPI	2020/04 COM DESONERAÇÃO	84,13%	05/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Recessão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



1381
A

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	14,3400	11,0300

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D


RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.



FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74



EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP N° 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

J.J. LOCACOES & CONSTRUÇOES EIRELI - ME | CNPJ N°: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/n°, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

lj.producoes@hotmail.com



1382
#

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					
LOCAL:	MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE					
ITENS	TRECHOS	KM	EXT.(M)	LARG. DE CADA LADO (M)	Nº DE LADOS	TOTAL
1.0	ESTRADA SARIEMA - CE 075 - CARQUEIJO - 5º CAMINHO	6,70	6.700,00	2,20	2	29.480,00
2.0	ESTRADA CARQUEIJO-LAJES DO JUCA - EST. MUCAMBO	9,20	9.200,00	2,20	2	40.480,00
3.0	ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DAS CACIMBAS	3,20	3.200,00	2,20	2	14.080,00
4.0	ESTRADA LAJES DOS JUCAS-VILA LIBANIA-EST. MUCAMBO	3,80	3.800,00	2,20	2	16.720,00
5.0	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00	2,20	2	26.400,00
6.0	ESTRADA VILA DO AÇUDE-CARQUEIJO ABERTO	6,30	6.300,00	2,20	2	27.720,00
7.0	ESTRADA MUCAMBO-PEDRA DE FOGO (WALDEMAR)-RIO DO OITES	6,60	6.600,00	2,20	2	29.040,00
8.0	ESTRADA PEDRA DO FOGO - LAGOA DO MATO - RETIRO - PEDRA DO FOGO(HUGO) - EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00	2,20	2	48.840,00
9.0	ESTRADA CE 075 - PAJEÚ - EST. MUCAMBO	4,80	4.800,00	2,20	2	21.120,00
10.0	ESTRADA SERRA - ITAIPÚ - GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00	2,20	2	24.640,00
11.0	ESTRADA SERRA - POÇO VERDE - ITAPIRANGUARA - POLO DE LAZER	8,40	8.400,00	2,20	2	36.960,00
12.0	ESTRADA MALHADA - BARRO VERMELHO - CAIÇARA	5,50	5.500,00	2,20	2	24.200,00
13.0	ESTRADA DO ROQUE - RIACHO SECO - FURNINHA - CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00	2,20	2	18.040,00
14.0	TRAPIA - RAFAEL ARRUDA	4,60	4.600,00	2,20	2	20.240,00
15.0	PEDRA DO FOGO - GRUPO OITE	3,00	3.000,00	2,20	2	13.200,00
16.0	PEDRO URUBUS - PACUJÁ - JUREMINHA	4,50	4.500,00	2,20	2	19.800,00
17.0	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDÉ	5,00	5.000,00	2,20	2	22.000,00
18.0	GRUPO CHAPADA - ESP. POÇO CERCADO - MURIÇOCA	3,40	3.400,00	2,20	2	14.960,00
19.0	VILA LIBANIA - FURNINHA	3,70	3.700,00	2,20	2	16.280,00
20.0	PEDRA DE FOGO DOS SATIROS - VACA SECA	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
21.0	GRUPO DA ITARANGUARA - LAJES DOS FREIRES	4,00	4.000,00	2,20	2	17.600,00
22.0	CARQUEIJO - COITÉ - DIVISA COREAU	4,50	4.500,00	2,20	2	19.800,00
23.0	GRUPO OITES - GRUPO JUREMINHA	3,50	3.500,00	2,20	2	15.400,00
24.0	CEMITÉRIO - POÇO VERDE - CHICO CIRILO	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
25.0	CARQUEIJO - LAURA JUCA - PICADA	3,90	3.900,00	2,20	2	17.160,00
26.0	MALHADA - DIVISA UBAJARA	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
27.0	GRUPO RETIRO - INÁCIO - EXTREMANDO GRAÇA	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
28.0	RETIRO-EST. POÇO CERCADO	2,30	2.300,00	2,20	2	10.120,00
29.0	PEDRA DE FOGO DO HUGO - PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR	1,70	1.700,00	2,20	2	7.480,00
30.0	PRAZERES - PICADA - BOM VERGEL	2,30	2.300,00	2,20	2	10.120,00
31.0	BOM VERGEL - RIO DA ONÇA - ITAIPÚ	6,00	6.000,00	2,20	2	26.400,00
32.0	BARRO VERMELHO - CAMPO DE DENTRO - TAMUMDÉ	4,00	4.000,00	2,20	2	17.600,00
33.0	POÇO VERDE - EST. CAIÇARA	4,00	4.000,00	2,20	2	17.600,00
34.0	RAIMUNDO BRANCO - CARQUEIJO - BOM VERGEL	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
35.0	RETIRO - POÇO VERDE - PEBA	3,90	3.900,00	2,20	2	17.160,00
36.0	ITARANGUARA - BOM JESUS	1,00	1.000,00	2,20	2	4.400,00
37.0	CALDEIRÃO - DIVISA PACUJÁ (RIO)	4,80	4.800,00	2,20	2	21.120,00
38.0	C3 075 - VARGEM	2,60	2.600,00	2,20	2	11.440,00

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI – ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

j.j.producoes@hotmail.com

1383
J

39.0	VARGEM - DIVISA DE CARIRÉ	1,60	1.600,00	2,20	2	7.040,00
40.0	PEDRA DO MOCÓ-CE 075 - JOÃO ALFREDO	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
41.0	ESTRADA POÇO VERDE - ANTONIO JOAQUIM	2,10	2.100,00	2,20	2	9.240,00
42.0	ESTRADA DE FURNINHA - ESTRADA DO CARQUEIJO	0,50	500,00	2,20	2	2.200,00
43.0	CASA DO ELTO - ALTO LINDO	1,60	1.600,00	2,20	2	7.040,00
44.0	SR. LUIZ RIBEIRO - MANOEL JOÃO	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
45.0	SR. VICENTE TEIXEIRA - SR. RITA DEODATO	2,00	2.000,00	2,20	2	8.800,00
46.0	GRUPO DOS OITIS - PACUJÁ	0,60	600,00	2,20	2	2.640,00
47.0	CE 075 - ENGENHO QUEIMADO - SR. RAIMUNDO JÂNIO - RIACHO SECO	3,70	3.700,00	2,20	2	16.280,00
48.0	PEDRA DE FOGO - CHAPADA - MURIÇOCA	5,40	5.400,00	2,20	2	23.760,00
49.0	TRAPIA - LOCALIDADE DE CARQUEIJO	2,10	2.100,00	2,20	2	9.240,00
50.0	DA ESTRADA DO CALDEIRÃO - ESTRADA DO CORREDOR	1,80	1.800,00	2,20	2	7.920,00
51.0	COQUEIRO - ESTRADA DE SIRIEMA	2,70	2.700,00	2,20	2	11.880,00
52.0	PRAZERES - COQUEIRO	5,40	5.400,00	2,20	2	23.760,00
53.0	CINCO CAMINHO - CEDRO	0,60	600,00	2,20	2	2.640,00
54.0	AÇUDE CHICO RIBEIRO - DIVISA COQUEIRO	0,45	450,00	2,20	2	1.980,00
55.0	CASA INÁCIO ANINHA - CASA MANOEL FERREIRA	0,90	900,00	2,20	2	3.960,00
56.0	TAMUNDÉ - CASA DO INÁCIO	0,60	600,00	2,20	2	2.640,00
57.0	ESTRADA DA PICADA - CHICO AGUIAR	1,10	1.100,00	2,20	2	4.840,00
58.0	ASFALTO PACUJÁ - TARNARINAS - ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	2,20	2	10.340,00
59.0	CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA) - GRUPO MORRINHOS (OSMAR)	1,80	1.800,00	2,20	2	7.920,00
60.0	CASA DO SR. OSMAR - CALÇAMENTO DOS MORRINHOS	0,20	200,00	2,20	2	880,00
TOTAL GERAL (M²)						904.200,00
TOTAL GERAL (HÁ)						90,42

RERIUTABA - CEARÁ, 25 DE MAIO DE 2020.

FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR (SÓCIO)

RG: 2001010024068-2

CPF: 014.652.483-74

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

RG: 2007030025280 SSP - CE

CPF: 220.446.553-49

CREA - CE RNP Nº 060585180-8


ENGENHEIRO AGRÔNOMO

J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:


jj.producoes@hotmail.com

1386

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA :	22/05/2020	BDI : 25,77%		
	LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,26%	12/2018	
			SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	04/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						147.730,00
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	90,42	1.299,05	1.633,82	147.730,00
2		CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO						48.835,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	46.400,00	0,52	0,65	30.160,00
2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	4.500,00	3,30	4,15	18.675,00
TOTAL GERAL COM BDI								196.565,00

Cento e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco reais

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA : 22/05/2020	BDI : 25,77%		
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	02G 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	04/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	147.730,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00	
			18.466,25	18.466,25	18.466,25	18.466,25	18.466,25	18.466,25	18.466,25	147.730,00
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	48.835,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00	
			6.104,38	6.104,38	6.104,38	6.104,38	6.104,38	6.104,38	6.104,38	48.835,00
		196.565,00	24.570,63	24.570,63	24.570,63	24.570,63	24.570,63	24.570,63	196.565,00	
			24.570,63	49.141,26	73.711,89	98.282,52	122.853,15	147.423,78		

1308
 \$

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA: SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/05/2020		BDI: 25,77%
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026 1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%	MES: 12/2018	REF.: 04/2020
		SINAPI: 2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,88%	04/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	82,33333333	7,13	587,27
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,23333333	13,87	114,16
TOTAL MAO DE OBRA:						701,43
VALOR SEM ENCARGOS:						701,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						597,62
VALOR COM ENCARGOS:						1.299,05
VALOR BDI (25.77%):						334,77
VALOR COM BDI:						1.633,82


2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03293333	7,13	0,23
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00329333	13,87	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,24
VALOR COM ENCARGOS:						0,52
VALOR BDI (25.77%):						0,13
VALOR COM BDI:						0,65

2.2. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	1,04	0,31
TOTAL MATERIAL:						0,31
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	13,38	2,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,95	0,07
TOTAL SERVICO:						2,08
VALOR SEM ENCARGOS:						2,39
VALOR ENCARGOS (84.13%):						0,91
VALOR COM ENCARGOS:						3,30
VALOR BDI (25.77%):						0,85
VALOR COM BDI:						4,15

1387
[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	SERVICO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO	DATA :	22/06/2020	BDI = 25,77%		
	LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SINAPI	026 E 028 DE DESONERAÇÃO	05/2018		12/2018
			SINAPI	202000 COM DE SONERAÇÃO	04/13/18	42/2018	04/2020
				COMPOSIÇÕES PROPRAS			

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,9700
TOTAL		5,8800


Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	7,3000
TOTAL		7,6200

Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	1,2000
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		9,3500

BDI = 25,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/05/2020	BDI: 25,77%			
	LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	0461 COM DESONERACÃO	45,20%	-	12/2018
			SINAPI	202003 COM DE SONERACÃO COMPOSIÇÃO PROPRIAS	44,13%	47,86%	04/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



CARTA PROPOSTA

Este documento contém informações confidenciais e é propriedade exclusiva da POLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Qualquer uso não autorizado é proibido. Para mais informações, consulte o departamento jurídico.



Nova Russas-CE ; 26 de Maio de 2020

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE.

Mucambo-CE.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 1704.01/2020 ,pelo preço global de **R\$ 197.472,77 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**, com prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nilton Aragão Júnior, portador da carteira de Identidade nº. 34590552000-SSP-CE e CPF nº 665.821.723-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

DADOS DO PROPONETE:

Razão Social: APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA Nº850, CENTRO.

Cidade: NOVA RUSSAS

CEP: 62200-000

CNPJ: 13.766.379/0001-97

CGF: 06.569783-9

Contato: (88) 3672-0868

E-mail: apoloconstrucoes@hotmail.com

FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA

CPF Nº 936.667.803-34

Procurador


Carlos Alberto Alves Barros
Engenheiro Agrônomo
CREA- PI 190798573-1


1304
#

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO MUCAMBO -CE	DATA :	28/06/2020	BDI :	25,77%
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO -CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO -CE	SBC	2020/04 - Fortaleza	114,10%	-
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF.
					04/2020
					12/2018
					03/2017
					03/2020
					04/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VOGINAIS					117.659,03
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	90,42	1.301,25	117.659,03
2		CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO					39.362,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	46.400,00	0,53	24.592,00
2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	4.500,00	3,28	14.760,00
VALOR ORÇAMENTO:							157.011,03
VALOR BDI TOTAL:							40.461,74
VALOR TOTAL:							197.472,77

VALOR GLOBAL R\$ 197.472,77(CENTO E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)


 FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
 CPF Nº 936.667.803-34
 Procurador


 Carlos Alberto Alves Barros
 Engenheiro Agrônomo
 CREA- PI 190790573-1

1395
J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇÓ MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO MUCAMBO -CE	DATA:	26/05/2020	BDI:	25.77%
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO -CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO -CE	SBC	2020/04 - Força-tetra	114,10%	04/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2015/10 COM DESONERAÇÃO	-	03/2020
		SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	04/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	82,47243166	7,13
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,24724316	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:					702,62
VALOR SEM ENCARGOS:					702,62
VALOR ENCARGOS (85.20%):					598,63
VALOR COM ENCARGOS:					1.301,25
VALOR BDI (25.77%):					335,33
VALOR COM BDI:					1.636,58

2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03359119	7,13
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00335912	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:					0,29
VALOR SEM ENCARGOS:					0,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,24
VALOR COM ENCARGOS:					0,53
VALOR BDI (25.77%):					0,14
VALOR COM BDI:					0,67

2.2. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,29422182	1,05
TOTAL MATERIAL:					0,31
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14711091	13,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00735555	10,08
TOTAL SERVICO:					2,06
VALOR SEM ENCARGOS:					2,37
VALOR ENCARGOS (84.13%):					0,91
VALOR COM ENCARGOS:					3,28
VALOR BDI (25.77%):					0,85

1396
f

VALOR COM BDI:	4,13
----------------	------



FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
CPF Nº 936.667.803-34
Procurador




Carlos Alberto Alves Barros
Engenheiro Agrônomo
CREA- PI 190798573-1


1347
#

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO MUCAMBO -CE	DATA : 28/05/2020		BDI : 25.77%			
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO -CE	SBC	202004 - Fortaleza	114,10%	-	04/2020	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
		SICRO	2019/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2020	
		SINAPI	2020/03 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	04/2020	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	117.659,03	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			14.707,38	14.707,38	14.707,38	14.707,38	14.707,38	14.707,38	14.707,38	14.707,38	14.707,37
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	39.352,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	40.461,74	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			5.057,72	5.057,72	5.057,72	5.057,72	5.057,72	5.057,72	5.057,72	5.057,72	5.057,70
		197.472,77	24.684,10	24.684,10	24.684,10	24.684,10	24.684,10	24.684,10	24.684,10	24.684,07	197.472,77
			24.684,10	49.368,20	74.052,30	98.736,40	123.420,50	148.104,60	172.788,70	197.472,77	



FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
CPF Nº 936.667.803-34
Procurador



Carlos Alberto Alves Barros
Engenheiro Agrônomo
CREA- PI 190799573-1


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%


 FRANCISCO IVAN RODRIGUES DE SOUSA
 CPF Nº 936.667.803-34
 Procurador


 Carlos Alberto Alves Barros
 Engenheiro Agrônomo
 CREA- PI 190798573-1

13474
4

COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS		
---------------------	--	--

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,97%


GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	7,30%


I	Impostos	9,35
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	1,20%
	CPRB(2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		9,35


Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left[\frac{((1 + (AC/100)) \times (1 + (DF/100)) \times (1 + (R/100)) \times (1 + (G/100)) \times (1 + (L/100))) - 1}{(1 - (I1 + I2 + I3))} \right] \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,77%


FRANCISCO VAN RODRIGUES DE SOUSA
CPF Nº 936.667.803-34
Procurador


Carlos Alberto Alves Barros
Engenheiro Agrônomo
CREA- PI 190790573-1



COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

1401
✍

A Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 1704.01/2020 – Sec. de Infraestrutura e Urbanismo.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para a **SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE**, conforme planilha orçamentária abaixo, pelo o valor de **R\$ 197.940,58 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos)**, e o prazo de execução dos serviços são 08(Oito) meses ou melhor, até 31/12/2020, conforme planilha de cronograma físico e financeiro de preços anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. FRANCISCO VALMIR SOARES FILHO**, Administrador Titular da empresa, portador do **RG N° 20078442065-SSP/CE** e **CPF N° 767.439.933-87**.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaramos, de que nos preços oferecidos já estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos, que para facilitar nossos trabalhos, visitamos os locais onde executaremos os serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades dos serviços ora licitados.


Finalizando, **DECLARAMOS**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Reriutaba/Ce, 26 de maio de 2020.


FRANCISCO VALMIR SOARES FILHO
ADMINISTRADOR TITULAR
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 17.411.277/0001-00



COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

1402
J

A Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 1704.01/2020 – Sec. de Infraestrutura e Urbanismo.

PLANILHA DE PREÇOS							
OBRA : SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.							
CLIENTE : GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE							
MUNICÍPIO: MUCAMBO - CEARÁ.							
SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE							
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					148.177,58
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	90,42	1.302,99	1.638,77	148.177,58
2		CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO				-	49.763,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	46.400,00	0,53	0,67	31.088,00
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	4.500,00	3,30	4,15	18.675,00
TOTAL GERAL COM BDI							197.940,58

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 197.940,58** (Cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

Reriutaba/Ce, 26 de maio de 2020.

**A Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce.
Comissão Permanente de licitações**

Ref: Tomada de Preços Nº 1704/01/2020 - Sec. de Infraestrutura e Urbanismo.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL DAS ENTRADAS VICINAIS E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
MUNICÍPIO: MUCAMBO - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	ATE 31/05/2020		ATE 30/06/2020		ATE 31/07/2020		ATE 31/08/2020		ATE 30/09/2020		ATE 31/10/2020		ATE 31/11/2020		ATE 31/12/2020		% DO TOTAL	TOTALS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ENTRADAS VICINAIS	12,50%	18.522,20	12,50%	18.522,20	12,50%	18.522,20	12,50%	18.522,20	12,50%	18.522,20	12,50%	18.522,20	12,50%	18.522,20	12,50%	18.522,20	74,86%	148.177,58
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	12,50%	6.220,38	12,50%	6.220,38	12,50%	6.220,38	12,50%	6.220,38	12,50%	6.220,38	12,50%	6.220,38	12,50%	6.220,38	12,50%	6.220,38	25,14%	49.763,00
TOTAIS PARCIAIS		12,50%	24.742,58	12,50%	24.742,58	12,50%	24.742,58	12,50%	24.742,58	12,50%	24.742,58	12,50%	24.742,58	12,50%	24.742,58	12,50%	24.742,58		
TOTAIS ACUMULADOS		12,50%	24.742,58	25,00%	49.485,16	37,50%	74.227,74	50,00%	98.970,32	62,50%	123.712,90	75,00%	148.455,48	87,50%	173.198,06	100,00%	197.940,58	100,00%	197.940,58

Francisco V. S. S.
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE
 Rua Professor Raimundo Gomes, 138 - Centro - Reriutaba/Ce - Cep: 62.260-000
 CNPJ: 17.411.277/0001-00

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 197.940,58 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).**

Reriutaba/Ce, 26 de maio de 2020.

1903



COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

1404
F

A Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 1704.01/2020 – Sec. de Infraestrutura e Urbanismo.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
OBRA : SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.							
SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE							
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C3109	ROÇADA MANUAL					1.302,99	HA
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	82,583	13,21	1.090,9214		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	8,258	25,68	212,0654		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	1.302,987				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1.302,99		-			-	1.302,99
C3954	CAPINA MANUAL					0,53	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,034	13,21	0,4491		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	H	0,0033	25,68	0,0847		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	0,534				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,53		-			-	0,53
83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO					3,30	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,226	13,21	2,99		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	2,990				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SUPERCAL	KG	0,300	1,04	0,31		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	0,310				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,99		-	0,31		-	3,30

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 197.940,58 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).**

Francisco V. M.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CNPJ Nº 17.411.277/0001-00

Rua Professor Raimundo Gomes, 138 – Centro – Reriutaba/Ce – Cep: 62.260-000

Telefone: (88) 3637-2487 – Email: completaservicos@yahoo.com.br

CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

A Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce.

Comissão Permanente de licitações


Ref.: Tomada de Preços Nº 1704.01/2020 – Sec. de Infraestrutura e Urbanismo.


QUANTIFICAÇÃO						
ITENS	TRECHOS	KM	EXT. (M)	LARG DE CADA LADO (M)	Nº DE LADO (M)	TOTAL
1	ESTRADA SARIEMA - CE 075 - CARQUEIJO - 5º CAMINHO	6,70	6.700,00	2,20	2,00	29.480,00
2	ESTRADA CARQUEIJO - LAJES DO JUCA - EST - MUCAMBO	9,20	9.200,00	2,20	2,00	40.480,00
3	ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DA CACIMBAS	3,20	3.200,00	2,20	2,00	14.080,00
4	ESTRADA LAJES DOS JUCAS - VILA LIBANIA EST MUCAMBO	3,80	3.800,00	2,20	2,00	16.720,00
5	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00	2,20	2,00	26.400,00
6	ESTRADA VILA DO AÇUDE - CARQUEIJO ABERTO	6,30	6.300,00	2,20	2,00	27.720,00
7	ESTRADA MUCAMBO - PEDRA DE FOGO (WALDEMAR) - RIO DO OITES	6,60	6.600,00	2,20	2,00	29.040,00
8	ESTRADA PEDRA DE FOGO - LAGOA DO MATO - RETIRO - PEDRA DE FOGO (HUGO) EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00	2,20	2,00	48.840,00
9	ESTRADA CE 075 - PAJEU EST MUCAMBO	4,80	4.800,00	2,20	2,00	21.120,00
10	ESTRADA SERRA ITAIPU - GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00	2,20	2,00	24.640,00
11	ESTRADA SERRA - POÇO VERDE - ITAPIRANGA - POLO DE LAZER	8,40	8.400,00	2,20	2,00	36.960,00
12	ESTRADA MALHADA - BARRO VERMELHO - CAIÇARA	5,50	5.500,00	2,20	2,00	24.200,00
13	ESTRADA DO ROQUE - RIACHO SECO - FURNINHA - CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00	2,20	2,00	18.040,00
14	TRAPIA - RAFAEL ARRUDA	4,60	4.600,00	2,20	2,00	20.240,00
15	PEDRA DE FOGO - GRUPO OITE	3,00	3.000,00	2,20	2,00	13.200,00
16	PEDRA URUBUS - PACUJA JUREMINHA	4,50	4.500,00	2,20	2,00	19.800,00
17	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDÉ	5,00	5.000,00	2,20	2,00	22.000,00
18	GRUPO CHAPADA -EST POÇO CERCADO MURIÇOCA	3,40	3.400,00	2,20	2,00	14.960,00
19	VILA LABANIA - FURNINHA	3,70	3.700,00	2,20	2,00	16.280,00
20	PEDRA DE FOGO DOS SATIROS VACA SECA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
21	GRUPO DA ITARANGUARA - LAGES DOS FREIRES	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
22	CARQUEIJO - COITE - DIVISA COREAU	4,50	4.500,00	2,20	2,00	19.800,00
23	GRUPO OITIS - GRUPO JUREMINHA	3,50	3.500,00	2,20	2,00	15.400,00
24	CEMITÉRIO - POÇO VERDE - CHICO CIRILO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
25	CARQUEIJO - LAURA JUCA - PICADA	3,90	3.900,00	2,20	2,00	17.160,00
26	MALHADA - DIVISA UBAJARA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
27	GRUPO RETIRO -INACIO- EXTREMANDO AO GRAÇA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
28	RETIRO EST. POÇO CERCADO	2,30	2.300,00	2,20	2,00	10.120,00
29	PEDRA DE FOGO DO HUGO - PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR	1,70	1.700,00	2,20	2,00	7.480,00
30	PRAZERES - PICADA - BOM VERGEL	2,30	2.300,00	2,20	2,00	10.120,00
31	BOM VERGEL - RIO DA ONÇA - ITAIPÚ	6,00	6.000,00	2,20	2,00	26.400,00
32	BARRO VERMELHO - CAMPO DE DENTRO - TAMUMDE	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
33	POÇO VERDE EST CAIÇARA	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00

1406
J

34	RAIMUNDO BRANCO - CARQUEIJO - BOM VERGEL	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
35	RETIRO POÇO VERDE - PEBA	3,90	3.900,00	2,20	2,00	17.160,00
36	ITARANGUARA - BOM JESUS	1,00	1.000,00	2,20	2,00	4.400,00
37	CALDERÃO - DIVISA PACUJÁ (RIO)	4,80	4.800,00	2,20	2,00	21.120,00
38	CE 075 VARGEM	2,60	2.600,00	2,20	2,00	11.440,00
39	VARGEM - DIVISA DE CARIRÉ	1,60	1.600,00	2,20	2,00	7.040,00
40	PEDRA DO MOCO CE 075 - JOÃO ALFREDO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
41	ESTRADA POÇO VERDE - ANTONIO JOAQUIM	2,10	2.100,00	2,20	2,00	9.240,00
42	ESTRADA DE FURNINHA - ESTRADA DO CARQUEIJO	0,50	500,00	2,20	2,00	2.200,00
43	CASO DO ELTO - ALTO LINDO	1,60	1.600,00	2,20	2,00	7.040,00
44	SR. LUIZ RIBEIRO - MANOEL JOAO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
45	SR. VICENTE TEIXEIRA SR RITA DEODATO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
46	GRUPO DO OITIS - PACUJA	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
47	CE 075 ENGENHO QUEIMADO SR - RAIMUNDO JANIO RICAHO SECO	3,70	3.700,00	2,20	2,00	16.280,00
48	PEDRA DE FOGO - CHAPADA - MURIÇOCA	5,40	5.400,00	2,20	2,00	23.760,00
49	TRAPIA - LOCALIDADE DE CARQUEIJO	2,10	2.100,00	2,20	2,00	9.240,00
50	DA ESTRADA DO CALDEIRÃO - ESTRADA DO CORREDOR	1,80	1.800,00	2,20	2,00	7.920,00
51	COQUEIRO - ESTRADA DE SIRIEMA	2,70	2.700,00	2,20	2,00	11.880,00
52	PRAZERES - COQUEIRO	5,40	5.400,00	2,20	2,00	23.760,00
53	CINCO CAMINHO - CEDRO	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
54	ACUDE CHICO RIBEIRO - DIVISA COQUEIROS	0,45	450,00	2,20	2,00	1.980,00
55	CASA INACIO ANINHA - CASA MANOEL DFERREIRA	0,90	900,00	2,20	2,00	3.960,00
56	TAMUNDÉ - CASA DO INACIO	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
57	ESTRADA DA PICADA - CHICO AGUIAR	1,10	1.100,00	2,20	2,00	4.840,00
58	ASFALTO PACUJÁ - TARMARINAS - ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	2,20	2,00	10.340,00
59	CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA) - GRUPO MORRINHOS (OSMAR)	1,80	1.800,00	2,20	2,00	7.920,00
60	CASO DO OSMAR - CALÇAMENTO DOS MORRINHOS	0,20	200,00	2,20	2,00	880,00
TOTAL GERAL (M2)						904.200,00
TOTAL GERAL (HÁ)						90,42

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 197.940,58** (Cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).






A Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços Nº 1704.01/2020 – Sec. de Infraestrutura e Urbanismo.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,97%
GRUPO B	Benefício	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	7,30%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		9,35%
cálculo d o B.D.I		
	$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1$	
	$(1+L)$	
	Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =	25,77%

Reriutaba/Ce, 26 de maio de 2020.




1408
#

A Prefeitura Municipal de Mucambo/Ce.

Comissão Permanente de licitações

Ref.: Tomada de Preços N° 1704.01/2020 – Sec. de Infraestrutura e Urbanismo.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00	17,85	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,89	0,71	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83	16,55	6,20




COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

1469
*

D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,43	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19	17,05	6,58
	TOTAL (A+B+C+D+E)	85,20	48,69	114,23	72,08

Reriutaba/Ce, 26 de maio de 2020.


COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Completa Serviços e Construções
CNPJ Nº 17.411.277/0001-00

A & N CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 15.478.586/0001 - 71

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE
TOMADA DE PREÇO N° 1704.01/2020 - DATA DA LIC. 26 DE MAIO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.**, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 198.585,97 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ALDEFRAN DE ALENCAR VASCONCELOS CPF SOB N° 956.189.293 – 68 , COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA – CE., 25 DE MAIO DE 2020

ALDEFRAN DE ALENCAR VASCONCELOS

ROD CE 187 N° 54, BAIRRO, FRECHEIRAS
CIDADE : TIANGUÁ – CE
CNPJ: 15.478.568/0001 – 71
Fone : (88) 9.9277.4928

A & N CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 15.478.586/0001 - 71

1412

ORÇAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIÇÕES	UN	QUANT.	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					148.777,97
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	90,42	1.308,27	1.645,41	148.777,97
2		CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO					49.808,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	46.400,00	0,53	0,67	31.088,00
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	4.500,00	3,31	4,16	18.720,00
		TOTAL GERAL COM BDI					198.585,97

ROD CE 187 N° 54, BAIRRO. FRECHEIRAS
CIDADE : TIANGUÁ - CE
CNPJ: 15.478.568/0001 - 71
Fone : (88) 9.9277.4928

[Handwritten signature]

A & N CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 15.478.586/0001 - 71

1413

CRONOGRAMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	ATE 31/05/2020		ATE 30/06/2020		ATE 31/07/2020		ATE 31/08/2020	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	12,50%	18.597,25	12,50%	18.597,25	12,50%	18.597,25	12,50%	18.597,25
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO	12,50%	6.226,00	12,50%	6.226,00	12,50%	6.226,00	12,50%	6.226,00
	TOTAIS PARCIAIS	12,50%	24.823,25	12,50%	24.823,25	12,50%	24.823,25	12,50%	24.823,25
	TOTAIS ACUMULADOS	12,50%	24.823,25	25,00%	49.646,50	37,50%	74.469,75	50,00%	99.293,00

ATE 30/09/2020		ATE 31/10/2020		ATE 31/11/2020		ATE 31/12/2020		% DO TOTAL	TOTAIS
FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
12,50%	18.597,25	12,50%	18.597,25	12,50%	18.597,25	12,50%	18.597,25	74,92%	148.777,97
12,50%	6.226,00	12,50%	6.226,00	12,50%	6.226,00	12,50%	6.226,00	25,08%	49.808,00
12,50%	24.823,25	12,50%	24.823,25	12,50%	24.823,25	12,50%	24.823,25	100,00%	198.585,97
62,50%	124.116,25	75,00%	148.939,50	87,50%	173.762,75	100,00%	198.585,97		

ROD CE 187 N° 54, BAIRRO, FRECHEIRAS
CIDADE : TIANGUÁ - CE
CNPJ: 15.478.568/0001 - 71
Fone : (88) 9.9277.4928

A & N CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 15.478.586/0001 - 71

1415
J

QUANTIFICAÇÃO						
ITENS	TRECHOS	KM	EXT. (M)	LARG DE CADA LADO (M)	Nº DE LADO (M)	TOTAL
1	ESTRADA SARIEMA - CE 075 - CARQUEIJO - 5º CAMINHO	6,70	6.700,00	2,20	2,00	29.480,00
2	ESTRADA CARQUEIJO - LAJES DO JUCA - EST - MUCAMBO	9,20	9.200,00	2,20	2,00	40.480,00
3	ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DA CACIMBAS	3,20	3.200,00	2,20	2,00	14.080,00
4	ESTRADA LAJES DOS JUCAS - VILA LIBANIA EST MUCAMBO	3,80	3.800,00	2,20	2,00	16.720,00
5	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00	2,20	2,00	26.400,00
6	ESTRADA VILA DO AÇUDE - CARQUEIJO ABERTO	6,30	6.300,00	2,20	2,00	27.720,00
7	ESTRADA MUCAMBO - PEDRA DE FOGO (WALDEMAR) - RIO DO OITES	6,60	6.600,00	2,20	2,00	29.040,00
8	ESTRADA PEDRA DE FOGO - LAGOA DO MATO - RETIRO - PEDRA DE FOGO (HUGO) EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00	2,20	2,00	48.840,00
9	ESTRADA CE 075 - PAJEU EST MUCAMBO	4,80	4.800,00	2,20	2,00	21.120,00
10	ESTRADA SERRA ITAIPU - GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00	2,20	2,00	24.640,00
11	ESTRADA SERRA - POÇO VERDE - ITAPIRANGA - POLO DE LAZER	8,40	8.400,00	2,20	2,00	36.960,00
12	ESTRADA MALHADA - BARRO VERMELHO - CAIÇARA	5,50	5.500,00	2,20	2,00	24.200,00
13	ESTRADA DO ROQUE - RIACHO SECO - FURNINHA - CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00	2,20	2,00	18.040,00
14	TRAPIA - RAFAEL ARRUDA	4,60	4.600,00	2,20	2,00	20.240,00
15	PEDRA DE FOGO - GRUPO OITE	3,00	3.000,00	2,20	2,00	13.200,00
16	PEDRA URUBUS - PACUJA JUREMINHA	4,50	4.500,00	2,20	2,00	19.800,00
17	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDÉ	5,00	5.000,00	2,20	2,00	22.000,00
18	GRUPO CHAPADA -EST POÇO CERCADO MURIÇOCA	3,40	3.400,00	2,20	2,00	14.960,00
19	VILA LABANIA - FURNINHA	3,70	3.700,00	2,20	2,00	16.280,00
20	PEDRA DE FOGO DOS SÁTIROS VACA SECA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
21	GRUPO DA ITARANGUARA - LAGES DOS FREIRES	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
22	CARQUEIJO - COITE - DIVISA COREAU	4,50	4.500,00	2,20	2,00	19.800,00
23	GRUPO OITES - GRUPO JUREMINHA	3,50	3.500,00	2,20	2,00	15.400,00
24	CEMITÉRIO - POÇO VERDE - CHICO CIRILO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
25	CARQUEIJO - LAURA JUCA - PICADA	3,90	3.900,00	2,20	2,00	17.160,00
26	MALHADA - DIVISA UBAJARA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
27	GRUPO RETIRO -INACIO- EXTREMANDO AO GRAÇA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
28	RETIRO EST.POÇO CERCADO	2,30	2.300,00	2,20	2,00	10.120,00
29	PEDRA DE FOGO DO HUGO - PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR	1,70	1.700,00	2,20	2,00	7.480,00
30	PAZÉRES - PICADA - BOM VERGEL	2,30	2.300,00	2,20	2,00	10.120,00
31	BOM VERGEL - RIO DA ONÇA - ITAIPU	6,00	6.000,00	2,20	2,00	26.400,00

ROD CE 187 N° 54, BAIRRO, FRECHEIRAS

CIDADE : TIANGUÁ - CE

CNPJ: 15.478.568/0001 - 71

Fone : (88) 9.9277.4928

J

A & N CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 15.478.586/0001 - 71

1416
\$

32	BARRO VERMELHO - CAMPO DE DENTRO - TAMUMDE	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
33	POÇO VERDE EST CAIÇARA	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
34	RAIMUNDO BRANCO - CARQUEIJO - BOM VERGEL	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
35	RETIRO POÇO VERDE - PEBA	3,90	3.900,00	2,20	2,00	17.160,00
36	ITARANGUARA - BOM JESUS	1,00	1.000,00	2,20	2,00	4.400,00
37	CALDERÃO - DIVISA PACUJÁ (RIO)	4,80	4.800,00	2,20	2,00	21.120,00
38	CE 075 VARGEM	2,60	2.600,00	2,20	2,00	11.440,00
39	VARGEM - DIVISA DE CARIRÉ	1,60	1.600,00	2,20	2,00	7.040,00
40	PEDRA DO MOCO CE 075 - JOÃO ALFREDO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
41	ESTRADA POÇO VERDE - ANTONIO JOAQUIM	2,10	2.100,00	2,20	2,00	9.240,00
42	ESTRADA DE FURNINHA - ESTRADA DO CARQUEIJO	0,50	500,00	2,20	2,00	2.200,00
43	CASO DO ELTO - ALTO LINDO	1,60	1.600,00	2,20	2,00	7.040,00
44	SR. LUIZ RIBEIRO - MANOEL JOAO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
45	SR. VICENTE TEIXEIRA SR RITA DEODATO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
46	GRUPO DO OITIS - PACUJA	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
47	CE 075 ENGENHO QUEIMADO SR - RAIMUNDO JANIO RICAHO SECO	3,70	3.700,00	2,20	2,00	16.280,00
48	PEDRA DE FOGO - CHAPADA - MURIÇOCA	5,40	5.400,00	2,20	2,00	23.760,00
49	TRAPIA - LOCALIDADE DE CARQUEIJO	2,10	2.100,00	2,20	2,00	9.240,00
50	DA ESTRADA DO CALDEIRÃO - ESTRADA DO CORREDOR	1,80	1.800,00	2,20	2,00	7.920,00
51	COQUEIRO - ESTRADA DE SIRIEMA	2,70	2.700,00	2,20	2,00	11.880,00
52	PRAZERES - COQUEIRO	5,40	5.400,00	2,20	2,00	23.760,00
53	CINCO CAMINHO - CEDRO	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
54	ACUDE CHICO RIBEIRO - DIVISA COQUEIROS	0,45	450,00	2,20	2,00	1.980,00
55	CASA INACIO ANINHA - CASA MANOEL DFERREIRA	0,90	900,00	2,20	2,00	3.960,00
56	TAMUNDÉ - CASA DO INACIO	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
57	ESTRADA DA PICADA - CHICO AGUIAR	1,10	1.100,00	2,20	2,00	4.840,00
58	ASFALTO PACUJÁ - TARMARINAS - ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	2,20	2,00	10.340,00
59	CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA) - GRUPO MORRINHOS (OSMAR)	1,80	1.800,00	2,20	2,00	7.920,00
60	CASO DO OSMAR - CALÇAMENTO DOS MORRINHOS	0,20	200,00	2,20	2,00	880,00
TOTAL GERAL (M2)						904.200,00
TOTAL GERAL (HÁ)						90,42

ROD CE 187 N° 54, BAIRRO, FRECHEIRAS
CIDADE : TIANGUÁ - CE
CNPJ: 15.478.568/0001 - 71
Fone : (88) 9.9277.4928

A & N CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 15.478.586/0001 - 71

1417

Jp

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,97%
GRUPO B	Beneficio	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	7,30%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	CPRB (2% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50%
		9,35%
cálculo d o B.D.I		
$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1$		
(1+L)		
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I) =		25,77%

ROD CE 187 N° 54, BAIRRO, FRECHEIRAS

CIDADE : TIANGUÁ – CE

CNPJ: 15.478.568/0001 – 71

Fone : (88) 9.9277.4928

[Handwritten signature]

A & N CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 15.478.586/0001 - 71

K18
A

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00	17,85	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,89	0,71	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33	10,83	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D+E)					
		85,20	48,69	114,23	72,08

ROD CE 187 N° 54, BAIRRO, FRECHEIRAS

CIDADE : TIANGUÁ – CE

CNPJ: 15.478.568/0001 – 71

Fone : (88) 9.9277.4928

X