



ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma das unidades básicas de saúde nas localidades de morrinhos e prazeres no município de Mucambo – Ceará.

Município: Mucambo – Ceará.

Tomada de Preços N° 0706.01/2021

Em atendimento a solicitação da comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo – Ceará, eu, José Erivelto Ferreira Martins, Engenheiro Civil do Município de Mucambo, analisei as propostas de Licitação da Tomada de Preços N° 0706.01/2021, e apresentado o seguinte relatório:

A comissão de licitação enviou para ser analisada a proposta das empresas:

Nº	EMPRESAS PARTICIPANTES HABILITADAS	CNPJ
1	A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	36.032.485/0001-42
2	A R CONSTRUIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	20.000.230/0001-68
3	AB2, ENGENHARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	18.777.967/0001-40
4	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP	12.044.788/0001-17
5	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES	29.093.349/0001-05
6	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	10.470.695/0001-29
7	BRITA ENGENHARIA & IMOVEIS EIRELI	24.042.976/0001-95
10	CONSTRUTORA VERGAN LTDA	15.420.180/0001-38
11	CSB - CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP	11.962.967/0001-70
12	D MACHADO DE AGUIAR	19.992.818/0001-66
15	F FROTA DA CRUZ ME	03.660.122/0001-00
16	FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI	20.138.377/0001-19
17	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI	11.049.440/0001-50
18	J H R AGUIAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES EIRELI	36.342.440/0001-74
19	LEXON SERVIÇOS & CONSDTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI	07.191.777/0001-20
20	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02
21	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	26.991.913/0001-00
23	NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	35.131.683/0001-09
24	OMEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	42.066.610/0001-38
25	PVR CAETANO EIRELI	40.705.347/0001-54
26	RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI	09.060.561/0001-50
27	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	35.764.462/0001-60
28	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	24.875.938/0001-13

Foram analisados os seguintes documentos: Planilha Orçamentárias, Relatório de Composição de Preços, Cronograma Físico – Financeiro e Composições de BDI e comparados com os elaborados pelo Município de Mucambo – Ceará;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CNPJ: N° 07.733.793/0001-05

AV. Construtor Gonçalo Vidal, S/N, Centro, CEP: 62170-000 - Mucambo/CE

Erivelto
José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF 241.275.823-91

Foram analisados se as quantidades dos serviços assinalados nos orçamentos da proposta das empresas estão iguais as constantes no orçamento básico, bem como se as operações matemáticas entre as quantidades dos serviços, valores unitários e totais estão corretas;

Se os valores dos serviços constantes na planilha Orçamentária estão iguais aos anotados no relatório de composição de preços;

Analisei também se o cronograma físico-financeiro está de acordo com as composições apresentadas;

Após análise, concluo que:

1. A empresa **RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, não apresentou orçamento referente a placa da obra.
2. A empresa **CONSTRUTORA VERGAN LTDA**, não apresentou orçamento referente a placa da obra.
3. A empresa **VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, não apresentou orçamento referente a placa da obra.

A empresa apresentou valor da Carta Proposta divergente dos orçamentos apresentados,
Carta Proposta = R\$ 72.421,19

UBS da Localidade de Prazeres = R\$ 60.954,31

UBS da Localidade de Morrinhos = R\$ 21.466,88

Valor correto seria R\$ 82.421,19

4. A empresa **ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES**, apresentou orçamento apenas para uma UBS

Demais empresas:

As quantidades de serviços assinados nos orçamentos estão iguais aos do orçamento básico apresentado pelo município;


As operações matemáticas estão corretas;

Os valores unitários dos serviços na planilha orçamentária estão de acordo com o relatório de composição de Preços;

A composição do BDI está correta e o percentual está em conformidade com o que foi apresentado no orçamento;

O cronograma físico-financeiro está em conformidade com o que foi apresentado no orçamento.

Mucambo – Ceará, 23 de agosto de 2021.



José E. Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-6
CPF: 241.276.823-91