



CARTA – PROPOSTA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 0404.01/2022

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBOCE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.

DATA DE ABERTURA: 25/04/2022; HORÁRIO DE ABERTURA: 09H00MIN

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 294.075,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil Setenta e Cinco reais), com prazo de execução de até 06 (seis) meses.

Cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR, brasileiro, natural de Fortaleza - Ceará, proprietário, união estável, empresário, residente na Rua Antônio Pinto, Bairro Caixa D'água, s/nº, Reriutaba – Ceará, CEP: 62.260-000 portador do CPF/MF nº 014.652.483-74, RG 2001010024068-2, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

1. Identificação da Licitante:

- Nome/Razão Social: J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI – ME
- Inscrição CPF/CNPJ: 18.866.411/0001-20
- Inscrição Estadual: (ISENTO)
- Endereço Completo: Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, Reriutaba, Ceará CEP: 62260-000
- Nº Telefone (88) 99671-9007, E-mail: j.j.producoes@hotmail.com
- Banco: Brasil, Nº Agência 2521 – 6 Nº Conta Corrente: 18.408 – X

2. Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo: Francisco do Vale Pinto Junior (Sócio)
- Inscrição CPF: 014.652.483-74
- Registro geral nº.: 2001010024068-2
- Nº Telefone (88) 99671-9007
- E-mail: j.j.producoes@hotmail.com

Caso nos seja adjudicado o Contrato, informamos que o Sr. FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR, brasileiro, natural de Fortaleza - Ceará, proprietário, união estável, empresário, residente na Rua Antônio Pinto, Bairro Caixa D'água, s/nº, Reriutaba – Ceará, CEP: 62.260-000 portador do CPF/MF nº 014.652.483-74, RG



2001010024068-2, é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual e tem poderes para assinar o mesmo.


RERIUTABA - CEARÁ, 22 DE ABRIL 2022.

Francisco do Vale Pinto Junior (Proprietário)
RG: 2001010024068-2
CPF: 014.652.483-74



EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA – CE RNP N° 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Registro: 0601371461 – CREA/CE 13239D
CPF: 003.798.737-29
Engenheiro civil
Atribuição: ART 7° res.218/73 – CONFEA

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA : 24/04/2022		BDI : 25,44%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					268.965,00
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	625.500,00	0,43	268.965,00
2		PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO					25.110,00
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.500,00	5,58	25.110,00
VALOR BDI TOTAL:						61.380,00	
VALOR ORÇAMENTO:						232.695,00	
VALOR TOTAL:						294.075,00	

Duzentos e Noventa e Quatro Mil Setenta e Cinco reais

Francisco do Vale Pinto Junior
 Francisco do Vale Pinto Junior (Proprietário)
 RG: 2001010024068-2
 CPF: 014.652.483-74



Evaristo Sales Ribeiro de Farias
 EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
 RG: 2007030025280 SSP - CE
 CPF: 220.446.553-49
 CREA - CE RNP Nº 060585180-8
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
 Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
 Registro: 0601371461 - CREA/CE 13239D
 CPF: 003.798.737-29
 Engenheiro civil
 Atribuição: ART 7º res.218/73 - CONFEA

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA : 24/04/2022	BDI : 25,44%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE					

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00099000	27,3400	0,0271
I7989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019800	27,4200	0,0054
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01980000	15,5500	0,3079
TOTAL MAO DE OBRA:						0,3404
VALOR:						0,34
VALOR BDI (25,44%):						0,09
VALOR TOTAL COM BDI:						268.965,00

2.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19800000	20,7700	4,1125
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1125
VALOR:						4,45
VALOR BDI (25,44%):						1,13
VALOR TOTAL COM BDI:						25.110,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1400	0,3420
TOTAL MATERIAL:						0,3420
VALOR:						4,45
VALOR BDI (25,44%):						1,13
VALOR TOTAL COM BDI:						25.110,00

Francisco do Vale Pinto Junior

Francisco do Vale Pinto Junior (Proprietário)
RG: 2001010024068-2
CPF: 014.652.483-74

Evaristo Sales Ribeiro de Farias

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Registro: 0601371461 - CREA/CE 13239D
CPF: 003.798.737-29
Engenheiro civil
Atribuição: ART 7º res.218/73 - CONFEA



Handwritten marks and signatures.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

DATA :	24/04/2022	BDI :	25,44%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	268.965,00	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	100,00 %
			44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.782,65	268.965,00
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	25.110,00	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,65 %	100,00 %
			4.185,84	4.185,84	4.185,84	4.185,84	4.185,84	4.180,80	25.110,00
294.075,00			49.022,31	49.022,31	49.022,31	49.022,31	49.022,31	48.963,45	294.075,00
			49.022,31	98.044,62	147.066,93	196.089,24	245.111,55	294.075,00	

Francisco do Vale Pinto Junior

Francisco do Vale Pinto Junior (Proprietário)
RG: 2001010024068-2
CPF: 014.652.483-74

Evaristo Sales Ribeiro de Farias

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Registro: 0601371461 - CREA/CE 13239D
CPF: 003.798.737-29
Engenheiro civil
Atribuição: ART 7º res.218/73 - CONFEA






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 24/04/2022	BDI: 25,44%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



Francisco do Vale Pinto Junior

Francisco do Vale Pinto Junior (Proprietário)
RG: 2001010024068-2
CPF: 014.652.483-74

[Signature]

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
Registro: 0601371461 - CREA/CE 13239D
CPF: 003.798.737-29
Engenheiro civil
Atribuição: ART 7º res.218/73 - CONFEA



[Handwritten marks and scribbles]



SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: SERVIÇO DO ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: MUCAMBO-CE

TABELA: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% E 47,76%

BDI: 25,44%

DATA: 24/04/2022




COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64


I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	25,44%


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO
RG 96031039625 SSP - CE e CPF 003.798.737-29
CREA - CE 132390
ENGENHEIRO CIVIL


FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR
RG 2001010024068-2
CPF 014.652.483-74
PROPRIETÁRIO


EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS
RG: 2007030025280 SSP - CE
CPF: 220.446.553-49
CREA - CE RNP Nº 060585180-8
ENGENHEIRO AGRÔNOMO



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Te atendendo com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBOM/CE.
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA /EDSON RAMOS ROCHA**

CNPJ 27.004.063.0001.72

EMEL – CONSTRUTORASANTATEREZNHA@GMAIL.COM

FONE (88)999045062





SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Le atendendo com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72



À
Prefeitura Municipal de MUCAMBO/CE
Comissão Permanente de Licitações

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022**, pelo preço global de **R\$ 293.220,00 (duzentos e noventa e três mil duzentos e vinte reais)** com prazo de execução de até 06 (SEIS) meses.

Cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Srº EDSON RAMOS ROCHA**, portador do CPF nº: 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidades pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Edson Ramos Rocha
CPF: 033.182.373-02
Sócio – Proprietário

ENOCH .F. Guimarães Jr
Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4
Consultor Técnico Ambiental
Registro IBAMA 331652
Jorge Augusto Freire Prado

Engenheiro Civil
CREA: CE 40.509/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA :	22/04/2022	BDI :	25,44%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						212.670,00	268.965,00
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	625.500,00	0,34	0,43	212.670,00	268.965,00
2		PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO						19.350,00	24.255,00
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.500,00	4,30	5,39	19.350,00	24.255,00
VALOR BDI TOTAL:								61.200,00	
VALOR ORÇAMENTO:								232.020,00	
VALOR TOTAL:								293.220,00	
Duzentos e Noventa e Três Mil Duzentos e Vinte reais									

ENOCH .F. Guimarães Jr

Eng. Agrônomo CREA / CE-RNP 060416544-4

Consultor Técnico Ambiental

Registro IBAMA 331652





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA :	22/04/2022	BDI :	25,44%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	268.965,00	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.809,57	44.809,55	268.965,00
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	24.255,00	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
			4.043,31	4.043,31	4.043,31	4.043,31	4.040,88	4.040,88	24.255,00
		293.220,00	48.879,78	48.879,78	48.879,78	48.879,78	48.850,45	48.850,43	293.220,00
			48.879,78	97.759,56	146.639,34	195.519,12	244.369,57	293.220,00	



COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/04/2022	BDI: 25,44%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96


I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,44%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA : 22/04/2022	BDI : 25,44%		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
TOMADA DE PREÇO Nº 0404.01/2022



02/11

À Prefeitura Municipal de Mucambo-CE
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

O Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0404.01/2022, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 281.340,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS), - com prazo de execução de até 06 (seis) meses. Cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. WAGNER MARQUES SAMPAIO, Carteira de Identidade n° 98031017291 e CNPF n° 842.316.293-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (Noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação

Fortaleza/CE, 19 DE ABRIL DE 2022



INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15

03/21



À Prefeitura Municipal de MUCAMBO
 Comissão Permanente de Licitação.
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE

PLANILHA DE PREÇO

ITEM	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UNIDADE	QTN	V. MEDIO UNITARIO (R\$)	V. ESTIMADO TOTAL (R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE	UND	01	R\$281.340,00 DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$281.340,00 DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS
TOTAL ESTIMADO R\$281.340,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS)					

Fortaleza/CE, 19 DE ABRIL DE 2022

Wagner Marques Sampaio
 INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ 38.472.019/0001-03
 WAGNER MARQUES SAMPAIO
 CPF 842.316.293-15

Handwritten marks and signatures



INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ: 38.472.019/0001-03

Endereço: Rua João Cordeiro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE

Telefone: 88 9 8106.6077 / 85 9 9833.5934

E-mail: inovaservicos34@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA N° 27.1 + BDI 25,44%

www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 19/04/2022

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BD (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRA DAS VICINAIS					256.455,00
11	C4187	ROÇO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS OU CAMINHOS DO MUNICÍPIO	M2	625.500,00	0,33	0,41	256.455,00
2.0		PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO					24885,00
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	4.500,00	4,41	5,53	24885,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							R\$ 281.340,00


DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS

INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ 38.472.019/0001-03

WAGNER MARQUES SAMPAIO

CPF 842.316.293-15



04/21




INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ: 38.472.019/0001-03
 Endereço: Rua João Cordeiro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE
 Telefone: 88 9 8106.6077 / 85 9 9833.5934
 E-mail: inovaservicos34@gmail.com

05/11

COMPOSIÇÃO	PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE LOCAL: MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE DATA: 19/04/2022
-------------------	--

1.0		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS				
C4187.		ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA. M2				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE		0,02	14,9501	0,299002	
16815	ENCARREGADO OE TURMA /FEITOR		0,001	25,80688	0,02580688	
17989	MESTRE DE LINHA	H	0,0002	25,8964	0,005179288	
					Total:	0,3300
					Total Simples:	0,33
					Encargos	///CLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	0,33



2.0		PINTURA DE MEIO FIO KA SEDE DO MLNICIPIO				
C0588 - CAIAÇÃO		DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2				
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12395	PINTOR	H	0,2	20,3561	4,0712	
					Total:	4,0712
MATERIAL						
12496	SUPERCAL	KG	0,3	1,1293	0,33879	
					Total:	4,4100
					Total Simples:	4,41
					Encargos	///CLUSO
					Sociais:	
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	4,41

Wagner Marques Sampaio
 INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ 38.472.019/0001-03
 WAGNER MARQUES SAMPAIO
 CPF 842.316.293-15

[Handwritten signature]



INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ: 38.472.019/0001-03
 Endereço: Rua João Cordeiro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE
 Telefone: 88 9 8106.6077 / 85 9 9888.5934
 E-mail: inovaservicos84@gmail.com

MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 19/04/2022


ITEM	DESCRIÇÃO	MES 01		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		TOTAL
		%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	
1.0	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRA DAS VICINAIS	16,67%	R\$ 42.742,50	16,67%	R\$ 42.742,50	16,67%	R\$ 42.742,50	16,67%	R\$ 42.742,50	16,67%	R\$ 42.742,50	16,67%	R\$ 42.742,50	R\$ 256.455,00
2.0	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO	16,67%	R\$ 4.147,50	16,67%	R\$ 4.147,50	16,67%	R\$ 4.147,50	16,67%	R\$ 4.147,50	16,67%	R\$ 4.147,50	16,67%	R\$ 4.147,50	R\$ 17.585,00
TOTAL GERAL COM BDI		16,67%	R\$ 46.890,00	16,67%	R\$ 46.890,00	16,67%	R\$ 46.890,00	16,67%	R\$ 46.890,00	16,67%	R\$ 46.890,00	16,67%	R\$ 46.890,00	R\$ 274.050,00
TOTAL ACUMULADO		16,67%	R\$ 46.890,00	33,33%	R\$ 93.780,00	50,00%	R\$ 140.670,00	66,67%	R\$ 187.560,00	83,33%	R\$ 234.450,00	100,00%	R\$ 281.340,00	

Wagner Marques Sampaio
 INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ 38.472.019/0001-03
 WAGNER MARQUES SAMPAIO
 CPF 842.316.293-15



06/11

07/11



QUANTIFICAÇÃO
SEINFRA CE TABELA N° 27.1 + BDI 25,44%
www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO
LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
DATA: 19/04/2022

ITENS	TRECHOS	KM	EXT. (M)	LARG. DE CADA LADO	Nº LADO	TOTAL
1.0	ESTRADA SARIEMA - CE 075-CARQUEIJO - 5º CAMINHO	6,7	6.700,00		1,50	2 20.100,00
2.0	ESTRADA CARQUEIJO-LAJES DO JUCA - EST. MUCAMBO	9,20	9.200,00		1,50	2 27.600,00
3.0	ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DAS CACIMBAS	3,20	3.200,00		1,50	2 9.600,00
4.0	ESTRADA LAJES DOS JUCAS-VILA LIBANIA-EST. MUCAMBO	3,80	3.800,00		1,50	2 11.400,00
5.0	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00		1,50	2 18.000,00
6.0	ESTRADA VILA DO AÇUDE-CARQUEIJO ABERTO	6,30	6.300,00		1,50	2 18.900,00
7.0	ESTRADA MUCAMBO-PEDRA DE FOGO(WALDEMAR)-RIO DOS OITES	6,60	6.600,00		1,50	2 19.800,00
8.0	ESTRADA PEDRA DE FOGO-LAGO DO MATO-RETIRO-PEDRA DE FOGO(HUGO)-EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00		0,15	2 33.300,00
9.0	ESTRADA CE 075-PAJEÚ-EST. MUCAMBO	4,80	4.800,00		1,50	2 14.400,00
10.0	ESTRADA SERRA-ITAIPÚ-GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00		1,50	2 16.800,00
11.0	ESTRADA SERRA-POÇO VERDE-ITAPIRANGUARA-POLO DE LAIER	8,40	8.400,00		1,50	2 25.200,00
12.0	ESTRADA MALHADA-BARRO VERMELHO-CAIÇARA	5,50	5.500,00		1,50	2 16.500,00
13.0	ESTRADA DO ROQUE-RIACHO SECO-FURNINHA-CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00		1,50	2 12.300,00
14.0	TRAPIA-RAFAEL ARRUDA	4,60	4.600,00		1,50	2 13.800,00
15.0	PEDRA DE FOGO-GRUPO OITE	3,00	3.000,00		1,50	2 9.000,00
16.0	PEDRO URUBUS-PACUJÁ-JUREMINHA	4,50	4.500,00		1,50	2 13.500,00
17.0	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDÉ	5,00	5.000,00		1,50	2 15.000,00
18.0	GRUPO CHAPADA-EST. POÇO CERCADO-MURIÇOÇA	3,40	3.400,00		1,50	2 10.200,00
19.0	VILA LIBANIA-FURNINHA	3,70	3.700,00		1,50	2 11.100,00
20.0	PEDRA DE FOGO DOS SÁTIROS-VACA SECA	2,00	2.000,00		1,50	2 6.000,00
21.0	GRUPO DAITARANGUARA-LAJES DOS FREIRES	4,00	4.000,00		1,50	2 12.000,00
22.0	CARQUEIJO-COITÉ-DIVISA COREAÚ	4,50	4.500,00		1,50	2 13.500,00
23.0	GRUPO OITES-GRUPO JUREMINHA	3,50	3.500,00		1,50	2 10.500,00
24.0	CEMITÉRIO-POÇO VERDE-CHICO CIRILO	2,00	2.000,00		1,50	2 6.000,00
25.0	CARQUEIJO-LAURA JUCA-PICADA	3,90	3.900,00		1,50	2 11.700,00
26.0	MALHADA-DIVISA UBÁJARA	2,00	2.000,00		1,50	2 6.000,00
27.0	GRUPO RETIRO-INÁCIO-EXTREMANDO AO GRAÇA	2,00	2.000,00		1,5	2 6.000,00
28.0	RETIRO-EST. POÇO CERCADO	2,30	2.300,00		1,5	2 6.900,00
29.0	PEDRA DE FOGO DO HUGO-PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR	1,70	1.700,00		1,5	2 5.100,00
30.0	PRAZERES-PICADA-BOM VERGEL	2,30	2.300,00		1,5	2 6.900,00
31.0	BOM VERGEL-RIO DA ONÇA-ITAIPÚ	6,00	6.000,00		1,5	2 18.000,00
32.0	BARRO VERMELHO-CAMPO DE DENTRO-TAMUMDÉ	4,00	4.000,00		1,5	2 12.000,00
33.0	POÇO VERDE-EST. CAIÇARA	4,00	4.000,00		1,5	2 12.000,00
34.0	RAIMUNDO BRANCO-CARQUEIJO-BOMVERGEL	2,00	2.000,00		1,5	2 6.000,00
35.0	RETIRO-POÇO VERDE-PEBA	3,90	3.900,00		1,5	2 11.700,00
36.0	ITARANGUARA-BOM JESUS	1,00	1.000,00		1,5	2 3.000,00
37.0	CALDEIRÃO-DIVISA PACUJÁ(RIO)	4,80	4.800,00		1,5	2 14.400,00
38.0	C3 075-VARGEM	2,60	2.600,00		1,5	2 7.800,00
39.0	VARGEM - DIVISA DE CARIRÉ	1,60	1.600,00		1,5	2 4.800,00
40.0	PEDRA DOMOCO-CE075- JOÃO ALFREDDO	2,00	2.000,00		1,5	2 6.000,00
41.0	ESTRADAPOÇOVERDE -ANTÔNIOJOAQUIM	2,10	2.100,00		1,5	2 6.300,00
42.0	ESTRADA DE FURNINHA - ESTRADA DO CARQUEIJO	0,50	500,00		1,5	2 1.500,00
43.0	CASA DO ELTO - ALTO LINDO	1,60	1.600,00		1,50	2 4.800,00
44.0	SR. LUIZ RIBEIRO-MANOEL JOÃO	2,00	2.000,00		1,50	2 6.000,00
45.0	SR. VICENTE TEIXEIRA - SR. RITA DEODATO	2,00	2.000,00		1,50	2 6.000,00
46.0	GRUPO DOS OITES - PACUJÁ	0,60	600		4,50	2 1.800,00
47.0	CE 075 - ENGENHO QUEIMAD04R. RAIMUNDO JÂNIO-RIACHO SECO	3,7	3.700,00		1,50	2 11.100,00
48.0	PEDRA DE FOGO - CHAPADA-MURIÇOÇA	5,40	5.400,00		4,50	2 16.200,00
49.0	TRAIÁ - LOCALIDADE DE CARQUEIJO	2,10	2.100,00		1,50	2 6.300,00


[Handwritten signature and initials]






INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 38.472.019/0001-03
Endereço: Rua João Cordeliro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE
Telefone: 88 9 8106.6077 / 85 9 9883.5984
E-mail: inovaservicos34@gmail.com

08/11

QUANTIFICAÇÃO		PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO				
		OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.				
		LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE				
		DATA: 19/04/2022				
ITENS	TRECHOS	KM	EXT. (M)	LARG. DE CADA LADO	Nº LADO	TOTAL
50.0	DA ESTRADA DO CALOÉIRÃO - ESTRADA DO CORREDOR	1,80	1.800,00	1,50	2	5.400,00
51.0	COQUEIRO - ESTRADA DE SIRIEMA	2,70	2.700,00	1,50	2	8.100,00
52.0	PRAZERES - COQUEIRO	5,40	5.400,00	1,50	2	16.200,00
53.0	CINCO CAMINHO - CEDRO	0,60	600,00	1,50	2	1.800,00
54.0	AJUDE CHICO RIBEIRO-DIVISA COQUEIRO	0,45	450,00	1,50	2	1.350,00
55.0	CASA INACIO ANINHA - CASA MANOEL FERREIRA	0,90	900,00	1,50	2	2.700,00
56.0	TAMUMÉ-CASA DO INÁCIO	0,6	600,00	1,50	2	1.800,00
57.0	ESTRADA DA PICADA - CHICO AGUIAR	1,10	1.100,00	1,50	2	3.300,00
58.0	ASFALTO PACUJÁ - TARNARINAS - ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	1,50	2	7.050,00
59.0	CASA DE LUIS NITO (BEIRA DA LINHA)-GRUPO MORRINHOS (AR)	1,8	1.800,00	1,50	2	5.400,00
60.0	LAJES DO JUCA AO ALTO LINDO	1	1.000,00	1,50	2	3.000,00
61.0	ALTO LINDO AO RIACHO SECO	2	2.000,00	1,50	2	6.000,00
62.0	CASA DO SR. OSMAR-CALÇAMENHO DOS MORRINHOS	0,2	200,00	1,50	2	600,00


INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15





INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 38.472.019/0001-03
Endereço: Rua João Cordeiro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE
Telefone: 88 9 8106.6077/ 85 9 9833.5934
E-mail: inovaservicos34@gmail.com

MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO .


LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 19/04/2022

2.0 PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

2.1	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	COMP. (M)	PERÍMETRO DO MEIO FIO	Nº DE LADOS	ÁREA (M2)
	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO)	9.000,00	0,25	2,00	4.500,00


INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15



09/11




INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 38.472.019/0001-03
Endereço: Rua João Cordeiro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE
Telefone: 85 9 8106.6077 / 85 9 9833.5934
E-mail: inovaservicos34@gmail.com

30/12

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA Y+
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	35,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,00	2,50	2,50	2,50
A7	EGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,@	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C3	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,91	3,22	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,00
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76	112,76	71,07


Wagner Marques Sampaio
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15

[Handwritten marks and signatures]



INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 38.472.019/0001-03
Endereço: Rua João Cordeiro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE
Telefone: 88 9 8106.6077 / 85 9 9833.5934
E-mail: inovaservicos34@gmail.com


11/11





COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	Administração central	3,80
DF	DÉSPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32
B	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	8,04
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15
	BDI = 25,44%	
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	


INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15

SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA



À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de MUCAMBO/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 0404.01/2022**. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 290.967,13 (Duzentos e Noventa Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos)**.

Com Prazo de Execução de até **06 (Seis) Meses**.

Caso nos Seja Adjudicado o Objeto da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH n° **05972881608**, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF n° **041.402.323-40**, Como Responsável Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara - CE, 11 de Abril de 2022.

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNH: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro- Ubajara- CE
E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88) 9 9321-8174



SaraLiss

Empreendimentos



TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA: 25/04/2022 | 09:00:00.
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	265.996,83	91,42%
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	24.970,30	8,58%
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		290.967,13	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 290.967,13 (Duzentos e Noventa Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos).


UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN CE / C.P.F. 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 62.36-D / R.S.P.: 0614245460



SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA:	25/04/2022 09:00:00.
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS							265.996,83
1.1	C4187	ROÇO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS OU CAMINHOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	M2	625.500,00	0,34	0,09	0,43	265.996,83
2		PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO							24.970,30
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.500,00	4,42	1,13	5,55	24.970,30
TOTAL GERAL COM BDI (R\$):									290.967,13

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 290.967,13 (Duzentos e Noventa Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos).

UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CNPJ: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460



SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA:	25/04/2022 09:00:00.
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.



QUANTIFICAÇÃO

ITEM	TRECHO	QTD	EXT. (M)	MARG. DE LUCRO (MENSAL)	UNDEQUATOS	TOTAL
SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						
1.0	ESTRADA SARIEMA - CE 075-CARQUEIJO - 5º CAMINHO	6,70	6.700,00	1,50	2,00	20.100,00
2.0	ESTRADA CARQUEIJO-LAJES DO JUCA - EST. MUCAMBO	9,20	9.200,00	1,50	2,00	27.600,00
3.0	ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DAS CACIMBAS	3,20	3.200,00	1,50	2,00	9.600,00
4.0	ESTRADA LAJES DOS JUCAS - VILA LIBANIA - EST MUCAMBO	3,80	3.800,00	1,50	2,00	11.400,00
5.0	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00	1,50	2,00	18.000,00
6.0	ESTRADA VILA DO AÇUDE - CARQUEIJO ABERTO	6,30	6.300,00	1,50	2,00	18.900,00
7.0	ESTRADA MUCAMBO - PEDRA DE FOGO(WALDEMAR) - RIO DO OITES	6,60	6.600,00	1,50	2,00	19.800,00
8.0	ESTRADA PEDRA DE FOGO - LAGOA DO MATO - RETIRO - PEDRA DE FOGO(HUGO) - EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00	1,50	2,00	33.300,00
9.0	ESTRADA CE 075 - PAJEÚ - EST. MUCAMBO	4,80	4.800,00	1,50	2,00	14.400,00
10.0	ESTRADA SERRA - ITAIPU - GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00	1,50	2,00	16.800,00
11.0	ESTRADA SERRA - POÇO VERDE - ITAPIRANGUARA - POLO DE LAZER	8,40	8.400,00	1,50	2,00	25.200,00
12.0	ESTRADA MALHADA - BARRO VERMELHO - CAIÇARA	5,50	5.500,00	1,50	2,00	16.500,00
13.0	ESTRADA DO ROQUE - RIACHO SECO - FURNINHA - CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00	1,50	2,00	12.300,00
14.0	TRAPIÁ - RAFAEL ARRUDA	4,60	4.600,00	1,50	2,00	13.800,00
15.0	PEDRA DE FOGO - GRUPO OITE	3,00	3.000,00	1,50	2,00	9.000,00
16.0	PEDRO URUBUS - PACUJÁ - JUREMINHA	4,50	4.500,00	1,50	2,00	13.500,00
17.0	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDE	5,00	5.000,00	1,50	2,00	15.000,00
18.0	GRUPO CHAPADA - EST. POÇO CERCADO - MURIÇOCA	3,40	3.400,00	1,50	2,00	10.200,00
19.0	VILA LIBANIA - FURNINHA	3,70	3.700,00	1,50	2,00	11.100,00
20.0	PEDRA DE FOGO DOS SATIROS - VACA SECA	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
21.0	GRUPO DA ITARANGUARA - LAJES DOS FREIRES	4,00	4.000,00	1,50	2,00	12.000,00
22.0	CARQUEIJO - COITÉ - DIVISA COREAÚ	4,50	4.500,00	1,50	2,00	13.500,00
23.0	GRUPO OITIS - GRUPO JUREMINHA	3,50	3.500,00	1,50	2,00	10.500,00
24.0	CEMITÉRIO - POÇO VERDE - CHICO CIRILO	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
25.0	CARQUEIJO - LAURAJUCA - PI CADA	3,90	3.900,00	1,50	2,00	11.700,00
26.0	MALHADA - DIVISA UBAJARA	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
27.0	GRUPO RETIRO - INÁCIO - EXTREMANDO AO GRAÇA	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
28.0	RETIRO - EST. POÇO CERCADO	2,30	2.300,00	1,50	2,00	6.900,00
29.0	PEDRA DE FOGO DO HUGO - PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR	1,70	1.700,00	1,50	2,00	5.100,00
30.0	PRAZERES - PICADA-BOM VERGEL	2,30	2.300,00	1,50	2,00	6.900,00
31.0	BOM VERGEL - RIO DA ONÇA - ITAIPU	6,00	6.000,00	1,50	2,00	18.000,00
32.0	BARRO VERMELHO - CAMPO DE DENTRO - TAMUMDE	4,00	4.000,00	1,50	2,00	12.000,00
33.0	POÇO VERDE - EST. CAIÇARA	4,00	4.000,00	1,50	2,00	12.000,00
34.0	RAIMUNDO BRANCO - CARQUEIJO - BOM VERGEL	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
35.0	RETIRO - POÇO VERDE - PEBA	3,90	3.900,00	1,50	2,00	11.700,00
36.0	ITARANGUARA - BOM JESUS	1,00	1.000,00	1,50	2,00	3.000,00
37.0	CALDEIRÃO - DIVISA PACUJÁ(RIO)	4,80	4.800,00	1,50	2,00	14.400,00
38.0	CE 075 - VARGEM	2,60	2.600,00	1,50	2,00	7.800,00
39.0	VARGEM - DIVISA DE CARIRÉ	1,60	1.600,00	1,50	2,00	4.800,00
40.0	PEDRA DO MOCÓ - CE 075 - JOÃO ALFREDDO	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
41.0	ESTRADA POÇO VERDE - ANTÔNIO JOAQUIM	2,10	2.100,00	1,50	2,00	6.300,00
42.0	ESTRADA DE FURNINHA - ESTRADA DO CARQUEIJO	0,50	500,00	1,50	2,00	1.500,00
43.0	CASADO ELTO - ALTO LINDO	1,60	1.600,00	1,50	2,00	4.800,00


SARALISS CONSTRUÇÕES (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88)9 9321-8174

[Handwritten signature]



SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.017/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA:	25/04/2022 09:00:00.
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

QUANTIFICAÇÃO

ITEM	TRECHO	KM	EXT. (M)	LARG. DE CADA LADO (M)	Nº DE LADOS	TOTAL
44.0	SR. LUIZ RIBEIRO - MANOEL JOÃO	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
45.0	SR. VICENTE TEIXEIRA - SR RITA DEODATO	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
46.0	GRUPO DÓS OÍTIS - PACUJÁ	0,60	600,00	1,50	2,00	1.800,00
47.0	CE 075 - ENGENHO QUEIMADO - SR. RAIMUNDO JÂNIO - RIACHO SECO	3,70	3.700,00	1,50	2,00	11.100,00
48.0	PEDRA DE FOGO - CHAPADA-MURIÇOCA	5,40	5.400,00	1,50	2,00	16.200,00
49.0	TRAPIÁ - LOCALIDADE DE CARQUEIJO	2,10	2.100,00	1,50	2,00	6.300,00
50.0	DA ESTRADA DO CALDEIRÃO - ESTRADA DO CORREDOR	1,80	1.800,00	1,50	2,00	5.400,00
51.0	COQUEIRO - ESTRADA DE SIRIEMA	2,70	2.700,00	1,50	2,00	8.100,00
52.0	PRAZERES - COQUEIRO	5,40	5.400,00	1,50	2,00	16.200,00
53.0	CINCO CAMINHO - CEDRO	0,60	600,00	1,50	2,00	1.800,00
54.0	AÇUDE CHICO RIBEIRO - DIVISA COQUEIRO	0,45	450,00	1,50	2,00	1.350,00
55.0	CASA INÁCIO ANINHA - CASA MANOEL FERREIRA	0,90	900,00	1,50	2,00	2.700,00
56.0	TAMUMDÉ - CASA DO INÁCIO	0,60	600,00	1,50	2,00	1.800,00
57.0	ESTRADADAPICADA - CHICOAGUIAR	1,10	1.100,00	1,50	2,00	3.300,00
58.0	ASFALTO PACUJÁ - TARNARINAS - ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	1,50	2,00	7.050,00
59.0	CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA) - GRUPO MORRINHO(OSMAR)	1,80	1.800,00	1,50	2,00	5.400,00
60.0	LAJES DO JUCA AO ALTO LINDO	1,00	1.000,00	1,50	2,00	3.000,00
61.0	ALTO LINDO AO RIACHO SECO	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
60.0	CASA DO SR OSMAR - CALÇAMENTO DOS MORRINHOS	0,20	200,00	1,50	2,00	600,00

TOTAL GERAL (M2): 625.500,00

UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CDE: 011.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.M.F. 0614245460



SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.

DATA: 25/04/2022 | 09:00:00.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

BDI: 25,44%

REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.

ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

QUANTIFICAÇÃO

ITEM	TRECHO	COMP. (M)	PERIMETRO DO MEIO FIO	Nº DE LADOS	ÁREA (M2)
PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO					
1.0	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	9.000,00	0,25	2,00	4.500,00
TOTAL GERAL (M2):					4.500,00

UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73


[Assinatura]

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 0597.2081-09 DETRAN/CE - CPF: 041.402.423.10

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Assinatura]

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA/CE 6239-D-08/EP-0614215460



SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA:	25/04/2022 09:00:00.
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS OU CAMINHOS DO MUNICÍPIO (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00098600	27,3400	0,0270
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019720	27,4200	0,0054
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01972000	15,5500	0,3066
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,3390
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR:	0,34
					VALOR BDI (25.44%):	0,09
					VALOR COM BDI:	0,43

2.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19720000	20,7700	4,0958
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,0958
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,0925	0,3278
					TOTAL MATERIAL:	0,3278
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR:	4,42
					VALOR BDI (25.44%):	1,13
					VALOR COM BDI:	5,55

UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73


[Assinatura]

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

[Assinatura]

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460



SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA:	25/04/2022 09:00:00.
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	91,42%	265.996,83	16,67%	44.341,67	16,67%	44.341,67	16,67%	44.341,67	16,67%	44.341,67	16,67%	44.341,67	16,65%	44.288,47	100,00%	265.996,83
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	8,58%	24.970,30	16,67%	4.162,55	16,67%	4.162,55	16,67%	4.162,55	16,67%	4.162,55	16,67%	4.162,55	16,65%	4.157,56	100,00%	24.970,30
TOTAL GERAL COM BDI (R\$):		100,00%	290.967,13	16,67%	48.504,22	16,67%	48.504,22	16,67%	48.504,22	16,67%	48.504,22	16,67%	48.504,22	16,65%	48.446,03	100,00%	290.967,13
TOTAL ACUMULADO (R\$):				16,67%	48.504,22	33,34%	97.008,44	50,01%	145.512,66	66,68%	194.016,89	83,35%	242.521,11	100,00%	290.967,13		

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 290.967,13 (Duzentos e Noventa Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Treze Centavos).


UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN/CE / CPF: 011.402.423-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA CE: 6276-D - RNP: 0611245466



SARALISS CONSTRUÇÕES (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88)9 9321-8174

SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA:	25/04/2022 09:00:00.
OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI:	25,44%
REFERÊNCIAS:	SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS:	ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
TOTAL		5,3200

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
TOTAL		6,9600

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		10,1500

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{1 - I} - 1$$

BDI =	25,44%
-------	--------



UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.R.P.: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Uajara - CE

E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88)9 9321-8174



SaraLiss

Empreendimentos

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.
DATA: 25/04/2022 | 09:00:00.
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.
BDI: 25,44%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DESCRITIVO	Valor	Deson.
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

UBAJARA - CE, 11 DE ABRIL DE 2022

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE / CPF: 041.402.323-40

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
JOSÉ ROGERIO PONTES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P.: 0614245460


SARALISS CONSTRUÇÕES (SARALISS EMPREENDIMENTOS)

CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2022@gmail.com - (88)9 9321-8174





FORTALECE
CONSTRUTORA

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0

RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE


Telefone (88) 996111404 (88)993236507

Email- fortalece1@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DO MUCAMBO-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS
ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.**



Prezados senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para execução do objeto do certame em epígrafe, pelo preço global de **R\$ 294.190,00 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil Cento e Noventa reais)** conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro em anexo, informamos que o prazo de validade da proposta é de 120 (Cento e vinte) dias corridos, contados a partir de sua apresentação e o prazo de execução dos serviços é de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, admitida prorrogação nos termos da Lei.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Informações da conta que desejamos receber os créditos:

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0726-9

CONTA: 61102-6

Atenciosamente,

Tianguá-Ce, 04 de Abril de 2022

Francisco Irtonne Portela Aguiar

Administrador

RG: 37637682


CPF: 310.166.503-53

Silvério Neto de Vasconcelos Moita

Responsável Técnico

CREA - CE: 41104CE

CPF: 360.217.253-87



FORTALECE CONSTRUTORA


CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email: fortalece1@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS OU CAMINHOS NO MUNICIPIO					181.395,00
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	625.500,00	0,29	181.395,00
2		PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DO MUNICIPIO					15.795,00
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.500,00	3,51	15.795,00
VALOR BDI TOTAL:							40.725,00
VALOR ORÇAMENTO:							156.465,00
VALOR TOTAL:							294.190,00



Cento e Noventa e Sete Mil Cento e Noventa reais

Tianguá-Ce, 04 de Abril de 2022

Francisco Irtone Portela Aguiar
Administrador
RG: 37637682
CPF: 310.166.503-53

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS OU CAMINHOS NO MUNICIPIO	181.395,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00' %'
			30.238,55	30.238,55	30.238,55	30.238,55	30.238,55	30.202,25	181.395,00
2	PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DO MUNICIPIO	15.795,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00' %'
			2.633,03	2.633,03	2.633,03	2.633,03	2.633,03	2.629,85	15.795,00
		197.190,00	32.871,58	32.871,58	32.871,58	32.871,58	32.871,58	32.832,10	294.190,00
			32.871,58	65.743,16	98.614,74	131.486,32	164.357,90	197.190,00	

Tianguá-Ce, 04 de Abril de 2022


Francisco Irtone Portela Aguiar
Administrador
RG: 37637682
CPF: 310.166.503-53

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)



FORTALECE CONSTRUTORA

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email- fortalece1@hotmail.com

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	18,0400	0,0180
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00020000	18,1000	0,0036
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	10,2600	0,2052
TOTAL MAO DE OBRA:						0,2268
VALOR:						0,23

2.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	13,7100	2,7420
TOTAL MAO DE OBRA:						2,7420
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,2000	0,0600
TOTAL MATERIAL:						0,0600
VALOR:						2,80



Tianguá-Ce, 04 de Abril de 2022

Francisco Irtonne Portela Aguiar
Administrador
RG: 37637682
CPF: 310.166.503-53

COMPOSIÇÃO DO BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32
Benefício		
G+S	Garantia/Seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65



FORTALECE CONSTRUTORA

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email- fortalece1@hotmail.com

CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL	10,15

BDI = 25,44%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Tianguá-Ce, 04 de Abril de 2022

Francisco Irtonne Portela Aguiar
Administrador
RG: 37637682
CPF: 310.166.503-53



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS


TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17



FORTALECE CONSTRUTORA

CNPJ: 11.049.440/0001-50 CGF: 06.385.290-0
RUA CONSELHEIRO JOÃO LOURENÇO, 414 ALTOS - CENTRO - TIANGUÁ - CE
Telefone (88) 996111404 (88)993236503
Email- fortalece1@hotmail.com

C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Tianguá-Ce, 04 de Abril de 2022

Francisco Irton Portela Aguiar
Administrador
RG: 37637682
CPF: 310.166.503-53





CARTA PROPOSTA



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 0404.01/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS SUPRACITADA, Pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 280.845,00 (Duzentos e oitenta mil e oitocentos e quarenta e cinco mil reais), com prazo de execução de prazo de até 180(CENTO E OITENTA) DIAS.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) SUELY SOUSA LIBERATO, CPF nº 930.543.863-68 como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas a condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente

DADOS DO PROPONENTE	
Razão Social:	CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço:	Possidônio Gomes de Siqueira, Bairro Edmundo Rodrigues – Nº 43, Forquilha/CE
Cidade:	Forquilha/CE
CNPJ:	02.110.202,0001/11
Fone:	(88) 99930 9394
CGF:	
e-mail:	c.mconstruções@hotmail.com


CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
SUELY SOUSA LIBERATO
CPF Nº 930.543.863-68
SÓCIA


ANTONIO CICERO BRAGA
ENGº AGRONOMO
CREA-CE: 7018/D

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
LOCAL: MUCAMBO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUN DE MUCAMBO-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						256.455,00
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	625.500,00	0,41	256.455,00
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO						24.390,00
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.500,00	5,42	24.390,00
VALOR BDI TOTAL:							54.990,00
VALOR ORÇAMENTO:							225.855,00
VALOR TOTAL:							280.845,00

ABTONIO CICERO BRAGA
 ENGº AGRONOMO
 CREA Nº 7018/D



6

1

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
LOCAL: MUCAMBO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUN DE MUCAMBO-CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
	Férias Indenizadas	4,36	3,36
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50

A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46




C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 ANTONIO CICERO BRAGA
 ENGº AGRÓNOMO
 CREA Nº 7018/D




OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
LOCAL: MUCAMBO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUN DE MUCAMBO-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	256.455,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00' %'
			42.751,05	42.751,05	42.751,05	42.751,05	42.751,05	42.699,75	256.455,00
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	24.390,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00' %'
			4.065,81	4.065,81	4.065,81	4.065,81	4.065,81	4.060,95	24.390,00
		280.845,00	46.816,86	46.816,86	46.816,86	46.816,86	46.816,86	46.760,70	280.845,00
			46.816,86	93.633,72	140.450,58	187.267,44	234.084,30	280.845,00	



[Handwritten Signature]
ANTÔNIO CICERO BRAGA
 ENGº AGRÔNOMO
 CREA Nº 7018/D

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E
 PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E
 PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
 LOCAL: MUCAMBO-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUN DE MUCAMBO-CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	SEGURO / GARANTIA	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB 2%	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,44%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



(Handwritten Signature)
 ANTONIO CADERO BRAGA
 ENGº AGRONOMO
 CREA Nº 7018/D

(Handwritten Signature)

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.
LOCAL: MUCAMBO-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUN DE MUCAMBO-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00096000	27,3400	0,0262
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019200	27,4200	0,0053
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01920000	15,5500	0,2986
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,3301
					VALOR:	0,33


2.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19200000	20,7700	3,9878
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,9878
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1000	0,3300
					TOTAL MATERIAL:	0,3300
					VALOR:	4,32



Antonio Cicero Braga
ANTÔNIO CICERO BRAGA
 ENGº AGRÔNOMO
 CREA Nº 7018/D

D

1



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE.

TOMADA DE PREÇOS N.º 0404.01/2022.

NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE
CNPJ N.º 35.131.683/0001-09
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N.º 2442,
SALA 03, CENTRO, VARJOTA-CE.
FONE: (88) 9740-7520

ENVELOPE N.º “2” PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de MUCAMBO/CE
Comissão Permanente de Licitações



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0404.01/2022**, pelo preço global de **R\$ 292.635,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco reais)**, com prazo de execução de até 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Srº SERGIO PONTE RIBEIRO PARENTE**, portador (a) da carteira de identidade nº **2004031011903 SSP-CE e CPF nº 021.621.423-84**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidades pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Varjota, 25 de abril de 2022

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal

Rodrigo Dias Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA-CE Nº 52672



NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO			
north empresarial	OBRA:	SERVÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/04/2022 BDI: 25,44%
	DESCRIÇÃO:	SERVÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE VERSÃO HORA MES REF. BEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE		

1	SERVÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	268.965,00	91,91
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	23.670,00	8,09
	VALOR BDI TOTAL:	61.110,00	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	231.525,00	
	VALOR TOTAL:	292.635,00	
Duzentos e Noventa e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco reais			

RDS
Rodrigo Dias Silva
 Engenheiro Agrônomo
 CREA-CE N° 52672

Sergio
Sergio de R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.621.423-84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
north	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/04/2022 BDI: 25.44%										
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027</td> <td>1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>53.85% 47.78% 05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SEINFRA	027	1	COM DESONERAÇÃO	53.85% 47.78% 05/2021
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.								
SEINFRA	027	1	COM DESONERAÇÃO	53.85% 47.78% 05/2021									
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						268.965,00
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	625.500,00	0,34	0,43	268.965,00
2		PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO						23.670,00
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.500,00	4,19	5,26	23.670,00
VALOR BDI TOTAL:								61.110,00
VALOR ORÇAMENTO:								231.525,00
VALOR TOTAL:								292.635,00

Duzentos e Noventa e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Cinco reais

Sérgio
 Sérgio José R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.621.423-84

RDS
 Rodrigo Dias Silva
 Engenheiro Agrônomo
 CREA-CEN° 52672



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[north]	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA : 22/04/2022	BDI : 25,44%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	R3,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	268.965,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00%'
			44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.809,57	44.809,55	268.965,00
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	23.670,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00%'
			3.945,79	3.945,79	3.945,79	3.945,79	3.943,42	3.943,42	23.670,00
292.635,00			48.782,26	48.782,26	48.782,26	48.782,26	48.752,99	48.752,97	292.635,00
			48.782,26	97.564,52	146.346,78	195.129,04	243.882,03	292.635,00	

Sergio
Sérgio Teófilo R. Parente
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.621.423-84

RDS
Rodrigo Dias Silva
 Engenheiro Agrônomo
 CREA-CE N° 82672

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUBRICA
 MUCAMBO

north	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/04/2022		BDI: 25,44%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85% 47,76% 09/2021 0,00% 0,00%

1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00095000	27,34 0,03
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00019000	27,42 0,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01900000	15,55 0,30
TOTAL MAO DE OBRA:					0,34
VALOR:					0,34

2.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19000000	20,77 3,95
TOTAL MAO DE OBRA:					3,95
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,81 0,24
TOTAL MATERIAL:					0,24
VALOR:					4,19

Sérgio Pontes R. Parante
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.621.423-84

RDS
Rodrigo Dias Silva
 Engenheiro Agrônomo
 CREA-CE N° 52672



COMPOSIÇÃO DO BDI				
north	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/04/2022	BDI: 25,44%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE		

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,44%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Sergio
Sergio Carlos R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

Rodrigo
Rodrigo Dias Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA-CEN° 52672





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	DATA: 22/04/2022	BDI: 25,44%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Sérgio Paulo R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.621.423-84

Rodrigo Dias Silva
Engenheiro Agrônomo
CREA-CE Nº 52672





PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: R.A CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 13.772.961/0001-66

ENDEREÇO: RUA ESPANHA, 108A, BAIRRO NENÊ PLÁCIDO – TIANGUÁ – CE



**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**

TOMADA DE PREÇO N° TP 0404.01/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE**, objeto do referido certame, o qual tem o valor total da proposta de **R\$ 292.455,00 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)**, conforme planilha de preços, composições de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de **180 (cento e oitenta) dias**, conforme o cronograma físico-financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de início dos serviços. E o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados no prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Tianguá-CE, 24 de abril de 2022.

Adriano Araújo Freire

CPF nº: 948.515.493-34

R.A CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 13.772.961/0001-66

Adriano Araújo Freire
R.A. CONSTRUTORA EIRELI
Representante Legal

Francisco Mailson Aguiar Maia
Engenheiro Agrônomo
CREA-CE 324086/D

PÁG 01 DE 06

(88) 9 9225-1961

adrianotiangua@hotmail.com

Rua Espanha n° 108A

Tianguá - Ceará




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


TOMADA DE PREÇO N° TP 0404.01/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 027.1, ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% HORISTA E 47,76% MENSALISTA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS DE ROÇO EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS							268.965,00	
1.1	C4187	ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	SEINFRA	M2	625.500,00	0,34	0,09	0,43	268.965,00	
2		PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO							23.490,00	
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	4.500,00	4,16	1,06	5,22	23.490,00	
									VALOR BDI TOTAL:	61.065,00
									VALOR ORÇAMENTO:	231.390,00
									VALOR TOTAL:	292.455,00


Adriano Araújo Eirei
R.A. CONSTRUTORA EIRELI
Representante Legal


Francisco Mailson Aguiar Maia
Engenheiro Agrônomo
CREA-CE 324086/D

PÁG 02 DE 06




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


TOMADA DE PREÇO N° TP 0404.01/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 027.1, ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% HORISTA E 47,76% MENSALISTA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	268.965,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00' %'
			44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.836,47	44.782,65	268.965,00
2	PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	23.490,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00' %'
			3.915,78	3.915,78	3.915,78	3.915,78	3.915,78	3.911,10	23.490,00
		292.455,00	48.752,25	48.752,25	48.752,25	48.752,25	48.752,25	48.693,75	292.455,00
			48.752,25	97.504,50	146.256,75	195.009,00	243.761,25	292.455,00	


 Adriano Araújo Freire
 R.A. CONSTRUTORA EIRELI
 Representante Legal


 Francisco Mailson Aguiar Maia
 Engenheiro Agrônomo
 CREA-CE 324086/D

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇO Nº TP 0404.01/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 027.1, ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% HORISTA E 47,76% MENSALISTA.



1.1. C4187 - ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	27,3400	0,0273
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00020000	27,4200	0,0055
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02000000	15,5500	0,3110
TOTAL MAO DE OBRA:						0,3438
VALOR:						0,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,22
VALOR BDI (25.44%):						0,09
VALOR COM BDI:						0,43

2.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1540
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,0200	0,0060
TOTAL MATERIAL:						0,0060
VALOR:						4,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,50
VALOR BDI (25.44%):						1,06
VALOR COM BDI:						5,22

Adriano Araújo Freire
R.A. CONSTRUTORA EIRELI
Representante Legal

Francisco Mailson Aguiar Maia
Engenheiro Agrônomo
CREA-CE 324086/D



ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA/CE 027.1

TOMADA DE PREÇO Nº TP 0404.01/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 027.1, ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% HORISTA E 47,76% MENSALISTA.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Adriano Araújo Freire
R.A. CONSTRUTORA EIRELI
Representante Legal

Francisco Mailson Aguiar Maia
Engenheiro Agrônomo
CREA-CE 324086/D

PÁG 05 DE 06

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇO Nº TP 0404.01/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/ CE.

REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 027.1, ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% HORISTA E 47,76% MENSALISTA.



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,44%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



Adriano Araújo Freire
R.A. CONSTRUTORA EIRELI
Representante Legal

Francisco Mailson Aguiar Maia
Engenheiro Agrônomo
CREA-CE 324086/D