

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%
LOCAL:	RUA JOSÉ CLAUDIO DE ARAUJO, S/N, CENTRO, MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,40%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S+G	Garantias/Seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%

Despesas indiretas		
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%

Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB(4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%



BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%
LOCAL:	RUA JOSÉ CLAUDIO DE ARAUJO, S/N. CENTRO, MUCAMBO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	VERSÃO:	MES:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,80% 0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 ADMINISTRAÇÃO DA DBRA							R\$ 2.231,34
1.1	ADM_PQ_VILA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	2,00	R\$ 1.115,67	R\$ 2.231,34
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.194,22
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 156,83	R\$ 313,66
2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 551,87	R\$ 551,87
2.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	14,60	R\$ 91,02	R\$ 1.328,89
3 CARAMANCHÃO							R\$ 5.582,54
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,38	R\$ 60,92	R\$ 23,15
3.2	C3273	CONCRETO PMVBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,38	R\$ 438,00	R\$ 166,44
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	7,40	R\$ 10,73	R\$ 79,40
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	3,70	R\$ 10,62	R\$ 39,29
3.5	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	24,40	R\$ 104,72	R\$ 2.555,17
3.6	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	26,64	R\$ 69,86	R\$ 1.861,07
3.7	C2687	VERNIZ 3.DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	31,51	R\$ 27,23	R\$ 858,02
4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 1.195,57
4.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVÉ HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 210,85	R\$ 210,85
4.2	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 123,56	R\$ 123,56
4.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES/D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 28,50	R\$ 795,00
4.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,08	R\$ 66,16
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 25.107,34
5.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 187,68	R\$ 187,68
5.2	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 296,22	R\$ 296,22
5.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 177,55	R\$ 710,20
5.4	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4"; INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	50,00	R\$ 30,33	R\$ 1.516,50
5.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	200,00	R\$ 7,55	R\$ 1.510,00
5.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,56	R\$ 73,68
5.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,56	R\$ 24,56
5.8	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRÁDE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 196,07	R\$ 392,14
5.9	MERCADO	POSTE COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO TAM. 3,94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO CU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 5.099,09	R\$ 20.396,36
6 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							R\$ 7.194,82
6.1	MERCADO	BANCO DE PRAÇA TAM. 1,50M EM MADEIRA ENVERNIZADA COM INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00	R\$ 871,64	R\$ 5.229,84
6.2	MERCADO	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 697,31	R\$ 1.394,62
6.3	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	SINAPI	UN	6,00	R\$ 95,06	R\$ 570,36
7 PINTURAS							R\$ 4.970,28
7.1	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	35,47	R\$ 28,85	R\$ 1.023,31
7.2	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO-M2	PRÓPRIA	UND	28,50	R\$ 138,49	R\$ 3.946,97
8 SERVIÇOS FINAIS							R\$ 3.328,00
8.1	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF. 04/2019	SINAPI	M2	280,00	R\$ 12,80	R\$ 3.328,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 10.201,36	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 41.602,73	
VALOR TOTAL:						R\$ 51.804,11	

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	ORÇAMENTO:	VERSAÇÃO:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO: 84,44% 47,48%
		SINAPI: 2024/02 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO: 85,06% 47,87%
		PRÓPRIA: PRÓPRIA	ORÇAMENTO: 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.231,34	4,31%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.194,22	4,24%
3	CARAMANCHÃO	R\$ 5.582,54	10,78%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.195,57	2,31%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.107,34	48,47%
6	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 7.194,82	13,89%
7	PINTURAS	R\$ 4.970,28	9,59%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.328,00	6,42%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 10.201,36 100,00%
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 41.602,75
VALDR TOTAL: R\$ 51.804,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	ORÇ: SINAPI	MES: 2024/02 CDM DESONERAÇÃO
		PROPRIA: PROPRIA	PREÇO UNITÁRIO: 84,44%
			TOTAL: 47,48%
			05,05%
			47,87%
			0,00%
			0,00%

1.1. ADM_PC VILA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,07500000	R\$ 6.171,03	R\$ 462,83
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,02500000	R\$ 17.326,01	R\$ 433,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 895,98
VALOR:						R\$ 895,98



2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 23,7200	R\$ 24,1944
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 19,3700	R\$ 19,3700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 9,7800	R\$ 44,0100
11725	PREÇO 15X15 (1.1/4" x 1/3) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 9,7200	R\$ 1,4580
TOTAL Material:						R\$ 89,0324

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200
VALOR:						R\$ 125,95

2.2. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 443,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 443,0400
VALOR:						R\$ 443,04

2.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,0800

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 400,7200	R\$ 12,0216
TOTAL Serviço:						R\$ 12,0216
VALOR:						R\$ 73,10

3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,9190
VALOR:						R\$ 48,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DÁ VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA : 01/05/2024	BDI: 24,52%
LDCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,41% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,57%
		PRÓPRIA	PRDPRIA 0,00% 0,00%

3.2. C3273 CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10686	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,2200	R\$ 0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,0400	R\$ 26,0400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 26,0400

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 150,0700
TOTAL Material:					R\$ 150,0700	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	ÁREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 5,8700	R\$ 5,0687
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,33600000	R\$ 71,5200	R\$ 59,7907
TOTAL Serviço:					R\$ 64,8794	
VALOR:					R\$ 351,75	

3.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,3100	R\$ 4,9565
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,0500	R\$ 0,2010
TOTAL Material:					R\$ 5,1575	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608	
VALOR:					R\$ 8,62	

3.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40. A 6,40mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,6100	R\$ 5,3015
10103	ARAME RECOZIDO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,0500	R\$ 0,2010
TOTAL Material:					R\$ 5,5025	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,0282	
VALOR:					R\$ 8,53	

3.5. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm (M)


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA:	01/05/2024	BDI:	24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	VERSAO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	MES:	202402 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
			PRÓPRIA		0,00%
			PRÓPRIA		0,00%

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16617	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm	M	1,00000000	R\$ 66,9900	R\$ 66,9900
TOTAL Material:					R\$ 66,9900

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2460
12543	SERVEnte	H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7860

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,08000000	R\$ 54,0900	R\$ 4,3272
TOTAL Serviço:					R\$ 4,3272
VALOR:					R\$ 84,10



3.6. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12387	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	1,00000000	R\$ 20,9900	R\$ 20,9900
11731	PREGD 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG	0,30000000	R\$ 8,8900	R\$ 2,6670
TOTAL Material:					R\$ 23,6570

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
10498	CARPINTEIRO	H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,4450
VALOR:					R\$ 56,10

3.7. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 12,3300	R\$ 0,6165
1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 0,4300
12250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,27000000	R\$ 20,1100	R\$ 5,4297
TOTAL Material:					R\$ 6,4762

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,3940
VALOR:					R\$ 21,87

4.1. 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVAMENTE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 (UN)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,30600000	R\$ 12,49	R\$ 3,82
00003729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1,00000000	R\$ 85,83	R\$ 85,83
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,39600000	R\$ 1,09	R\$ 0,43
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,07200000	R\$ 43,38	R\$ 3,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	VERSAO:	HGR/ MES
PRDP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 65,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 83,20
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70250000	R\$ 20,36	R\$ 34,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70250000	R\$ 24,36	R\$ 41,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 76,13	
VALOR:					R\$ 169,33	



4.2. 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM 01/2016 (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01980000	R\$ 8,96	R\$ 0,17
00012774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN: 3/4", VAZAO MÁXIMA DE 5 M ³ /H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 75,55	R\$ 75,55
TOTAL Material:					R\$ 75,72	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52590000	R\$ 20,36	R\$ 10,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52590000	R\$ 24,36	R\$ 12,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,51	
VALOR:					R\$ 99,23	

4.3. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 38,5000	R\$ 0,0308
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 37,0800	R\$ 0,0111
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 2,6300	R\$ 4,2080
TOTAL Material:					R\$ 4,2499	

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4600	R\$ 9,3920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,0320	
VALOR:					R\$ 21,28	

4.4. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2200
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9300	R\$ 10,9300
TOTAL Material:					R\$ 11,1500	

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,4800	R\$ 5,8700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,4200	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 CDM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R\$ 26,57

5.1. C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,1100	R\$ 25,1100
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7000	R\$ 24,7000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,4200	R\$ 20,4200
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,5900	R\$ 28,5900
TOTAL Material:						R\$ 98,8200

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10032	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,9000



VALOR: R\$ 150,72

5.2. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 14,4100	R\$ 43,2300
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,0300	R\$ 40,0300
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7200	R\$ 1,7200
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,8300	R\$ 49,8300
TOTAL Material:						R\$ 134,8100

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 103,0750

VALOR: R\$ 237,89

5.3. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 103,3100	R\$ 82,6480
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 3,9600	R\$ 6,9888
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 350,1900	R\$ 8,8248
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,9200	R\$ 10,6667
C2827	FDRMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 108,0200	R\$ 12,9624
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 34,3400	R\$ 20,6040
TOTAL Serviço:						R\$ 142,5947

VALOR: R\$ 142,59

5.4. C3617 DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES (M)


Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	-------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DD AÇUDE, VILA DD AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%
OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DD AÇUDE, VILA DD AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DD AÇUDE - MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

16686	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CDNEXÕES	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 2,4900	R\$ 2,7390
TOTAL Material:						R\$ 2,7390

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 9,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 12,0750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,6250
VALDR:					R\$ 24,36



5.5. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

10358	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,2800	R\$ 1,3058
TOTAL Material:						R\$ 1,3058

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 2,1010
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 2,6555
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7575
VALOR:					R\$ 6,06

5.6. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUAORO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7400	R\$ 6,7400
TOTAL Material:						R\$ 6,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					R\$ 19,72

5.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,7400	R\$ 6,7400
TOTAL Material:						R\$ 6,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750
VALOR:					R\$ 19,72

5.8. C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

18351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,9400	R\$ 27,9400
-------	------------------------------------	---------	----	------------	-------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

18350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, RÉFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,5400	R\$ 41,5400
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,1000	R\$ 23,1000
TOTAL Material:						R\$ 92,5800

Mão de Obra	Cotação	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 64,8750
VALOR:						R\$ 157,46



5.9. MERCADO . POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3.94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Cotação	Cotação	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3.94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4,095,00	R\$ 4,095,00
TOTAL Cotação:						R\$ 4,095,00
VALOR:						R\$ 4,095,00

6.1. MERCADO , BANCO DE PRAÇA TAM. 1,50M EM MADEIRA ENVERNIZADA COM INSTALAÇÃO (UN)

Cotação	Cotação	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	BANCO DE PRAÇA TAM. 1,50M EM MADEIRA ENVERNIZADA COM INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL Cotação:						R\$ 700,00
VALOR:						R\$ 700,00

6.2. MERCADO. LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS (UN)

Cotação	Cotação	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 560,00	R\$ 560,00
TOTAL Cotação:						R\$ 560,00
VALOR:						R\$ 560,00

6.3. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

Material	Cotação	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=1* M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 58,14	R\$ 58,14
TOTAL Material:						R\$ 58,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	Cotação	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18180000	R\$ 20,26	R\$ 3,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72720000	R\$ 19,98	R\$ 14,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,20
VALOR:						R\$ 76,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 04,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,03% 47,67%
		PRÓPRIA	PRDPRIA 0,00% 0,00%

7.1. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 4,2200	R\$ 0,3376
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 13,4900	R\$ 3,3725
TOTAL Material:					R\$ 3,7101	

Mão de obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de obra:					R\$ 19,4640	
VALOR:					R\$ 23,17	

7.2. PMM002 SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO- M2 (UND)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 4,22	R\$ 0,34
5328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 5DML	PRÓPRIA	UN	1,60000000	R\$ 3,48	R\$ 5,57
COTAÇÃO	TINTA EM SPRAY, PRÓPRIA PARA GRAFITE, SPRAY COM 400 ML	PRÓPRIA	UN	1,20000000	R\$ 17,02	R\$ 20,42
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 13,49	R\$ 4,05
TOTAL Material:					R\$ 20,38	

Mão de obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 24,16	R\$ 53,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,69
TOTAL Mão de obra:					R\$ 80,84	
VALOR:					R\$ 111,22	

8.1. 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000003	ACIDO CLORÍDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,04400000	R\$ 9,78	R\$ 0,43
TOTAL Material:					R\$ 0,43	

Mão de obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	R\$ 19,98	R\$ 9,85
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,85	
VALOR:					R\$ 10,28	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	FONTE:	VERSÃO:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			47,67%
			0,00%
			0,00%

ADM_PÇ_VILA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,07500000	R\$ 6.171,03	R\$ 462,83
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,02500000	R\$ 17.326,01	R\$ 433,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 895,98
VALCR:					R\$ 895,98



MERCADO . POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3.94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Cotação	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO . POSTE COLONIAL EM ALUMINIO FUNDIDO TAM. 3.94M COM 02 GLOBOS EM VIDRO OU ACRÍLICO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00
TOTAL Cotação:					R\$ 4.095,00
VALOR:					R\$ 4.095,00

MERCADO , BANCO DE PRAÇA TAM. 1,50M EM MADEIRA ENVERNIZADA COM INSTALAÇÃO (UN)

Cotação	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO , BANCO DE PRAÇA TAM. 1,50M EM MADEIRA ENVERNIZADA COM INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL Cotação:					R\$ 700,00
VALOR:					R\$ 700,00

MERCADO. LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS (UN)

Cotação	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO. LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 560,00	R\$ 560,00
TOTAL Cotação:					R\$ 560,00
VALOR:					R\$ 560,00

PMM002 SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDD- M2 (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10164 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 4,22	R\$ 0,34
5328 CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50ML	PRÓPRIA	UN	1,60000000	R\$ 3,48	R\$ 5,57
COTAÇÃO. TINTA EM SPRAY, PRÓPRIA PARA GRAFITE, SPRAY COM 400 ML	PRÓPRIA	UN	1,20000000	R\$ 17,02	R\$ 20,42
42097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 13,49	R\$ 4,05
TOTAL Material:					R\$ 30,38

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 24,15	R\$ 53,15
42543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,46	R\$ 27,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 80,84
VALOR:					R\$ 111,22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUOE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%																
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSAO</th> <th style="width: 10%;">POR</th> <th style="width: 10%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028/1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSAO	POR	MES	SEINFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSAO	POR	MES																
SEINFRA	028/1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE																		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.231,34	50,00 % R\$ 1.115,67	50,00 % R\$ 1.115,67	100,00 % R\$ 2.231,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.194,22	100,00 % R\$ 2.194,22		100,00 % R\$ 2.194,22
3	CARAMANCHÃO	R\$ 5.582,54	40,00 % R\$ 2.233,02	60,00 % R\$ 3.349,52	100,00 % R\$ 5.582,54
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.195,57	20,00 % R\$ 239,11	80,00 % R\$ 956,46	100,00 % R\$ 1.195,57
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.107,34	70,00 % R\$ 17.575,14	30,00 % R\$ 7.532,20	100,00 % R\$ 25.107,34
6	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 7.194,82		100,00 % R\$ 7.194,82	100,00 % R\$ 7.194,82
7	PINTURAS	R\$ 4.970,28		100,00 % R\$ 4.970,28	100,00 % R\$ 4.970,28
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.328,00		100,00 % R\$ 3.328,00	100,00 % R\$ 3.328,00
R\$ 51.804,11			R\$ 23.357,16	R\$ 28.446,95	R\$ 51.804,11
R\$ 51.804,11			R\$ 23.357,16	R\$ 28.446,95	R\$ 51.804,11



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	Gantias/Seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB(4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%
LOCAL:	RUA RAMUNDO A. PARENTE - VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TDTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	RUA RAIMUNCO A. PARENTE, VILA DO AÇUDE - MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PROPRIA	PROPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Dépósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 01/05/2024		-BDI : 24,52%
LOCAL:		DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTES:	VERSÃO:	
PROP:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 2.523,92
1.1	ADM_PC_MOR	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	2,00	R\$ 1.261,96	R\$ 2.523,92
SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.026,00
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 148,12	R\$ 296,24
2.2	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	M	28,00	R\$ 0,57	R\$ 15,96
2.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 90,46	R\$ 2.713,90
MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1.818,29
3.1	C0330	ATERRO C/CDMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTR. DE MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	19,60	R\$ 92,77	R\$ 1.818,29
PISOS							R\$ 5.011,39
4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,84	R\$ 608,19	R\$ 1.727,26
4.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	40,60	R\$ 29,55	R\$ 1.199,73
4.3	C1863	PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	40,60	R\$ 51,34	R\$ 2.084,40
BASE E COLÓCAÇÃO DO NOME MORRINHOS							R\$ 10.568,03
5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL S/DL DE 1A.CAT. PRDF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,98	R\$ 60,92	R\$ 59,70
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	4,92	R\$ 114,63	R\$ 563,98
5.3	C2824	FDRMA CURVA CHAPA CDMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	SEINFRA	M2	21,95	R\$ 247,89	R\$ 5.441,19
5.4	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa CDM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,98	R\$ 434,41	R\$ 860,13
5.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	158,40	R\$ 10,24	R\$ 1.622,02
5.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,92	R\$ 8,02	R\$ 39,46
5.7	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	4,92	R\$ 43,91	R\$ 216,04
5.8	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 43,87	R\$ 410,51
5.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 28,49	R\$ 239,32
5.10	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,92	R\$ 24,89	R\$ 122,46
5.11	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,92	R\$ 18,11	R\$ 89,10
5.12	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	21,95	R\$ 41,19	R\$ 904,12
CARAMANCHÃO							R\$ 11.331,24
6.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,77	R\$ 60,92	R\$ 46,91
6.2	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,77	R\$ 420,30	R\$ 323,63
6.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	14,81	R\$ 10,24	R\$ 151,65
6.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	7,39	R\$ 10,09	R\$ 74,57
6.5	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMP DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	SEINFRA	M	54,40	R\$ 98,17	R\$ 5.340,45
6.6	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	53,28	R\$ 67,54	R\$ 3.598,53
6.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,50	R\$ 26,60	R\$ 1.795,50
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO							R\$ 1.394,62
7.1	MERCADO.	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 697,31	R\$ 1.394,62
PINTURAS							R\$ 25.247,00
8.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	697,60	R\$ 28,49	R\$ 19.874,62
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	118,86	R\$ 24,89	R\$ 2.958,43
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 26,14	R\$ 261,40
8.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	118,86	R\$ 18,11	R\$ 2.152,55
SERVIÇOS FINAIS							R\$ 2.580,00
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.500,00	R\$ 1,72	R\$ 2.580,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTES:	VEBRAS:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO 24,44% 47,40%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 33.307,01
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 100.000,00
 VALOR TOTAL: R\$ 133.307,01



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%	
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	ORÇÃO FONTE:	VERSÃO:	HORA:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	8INFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.523,92	3,97%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.026,00	4,77%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.818,29	2,86%
4	PISOS	R\$ 5.011,39	7,89%
5	BASE E COLOCAÇÃO DO NOME MORRINHOS	R\$ 10.568,03	16,64%
6	CARAMANCHÃO	R\$ 11.331,24	17,84%
7	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 1.394,62	2,20%
8	PINTURAS	R\$ 25.247,00	39,76%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.580,00	4,06%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12.507,01 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 50.993,48
		VALOR TOTAL:	R\$ 63.500,49




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.	ORÇAMENTO:	VERSÃO:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 04,44% 47,43%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 05,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1.1. ADM-PC_MOR ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,08000000	R\$ 6.171,03	R\$ 493,63
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,03000000	R\$ 17.326,01	R\$ 519,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.013,46
VALOR:						R\$ 1.013,46



2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Materiais	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 21,8600	R\$ 22,2972
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 17,8500	R\$ 17,8500
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 9,0100	R\$ 40,5450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,9500	R\$ 1,3425
TOTAL Material:						R\$ 82,0347

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9200
VALOR:						R\$ 118,95

2.2. C3104 REMOÇÃO DE CERCAS (M)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02500000	R\$ 18,4600	R\$ 0,4615
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,4615
VALOR:						R\$ 0,46

2.3. C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 61,0800

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 385,6900	R\$ 11,5707
TOTAL Serviço:						R\$ 11,5707
VALOR:						R\$ 72,65

3.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTRDLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Materiais	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 39,2000	R\$ 43,1200
TOTAL Material:						R\$ 43,1200

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	VERSAO:	HORA:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,3820
VALOR:						R\$ 74,50



4.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 159,0800
Serviço	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 329,3500	R\$ 329,3500
TOTAL Serviço:						R\$ 329,3500
VALOR:						R\$ 488,43

4.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA-MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 46,8000	R\$ 1,7082
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,4000	R\$ 5,8320
TOTAL Material:						R\$ 7,5402
Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,4600	R\$ 10,1530
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1930
VALOR:						R\$ 23,73

4.3. C1863 PEDRA CARIÍ ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATAOA E AREIA (M2)

Material	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 66,9600	R\$ 2,0356
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,5400	R\$ 2,4570
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	R\$ 0,4000	R\$ 3,6520
11661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 18,9100	R\$ 19,8555
TOTAL Material:						R\$ 28,0001

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,7750
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2310
VALOR:						R\$ 41,23

5.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,00% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,9190
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 48,92
--------	-----------

5.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ALVENARIA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA		M3	0,04130000	R\$ 46,8000	R\$ 1,9328
10441 CAL HIDRATADA		KG	6,19000000	R\$ 0,5400	R\$ 3,3426
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	6,19000000	R\$ 0,4000	R\$ 2,4760
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM		UN	47,00000000	R\$ 0,3000	R\$ 14,1000
TOTAL Material:					R\$ 21,8514

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO		H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543 SERVENTE		H	1,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 33,8664
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,2064
VALDR:					R\$ 92,06

5.3. C2824 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)		M2	0,40000000	R\$ 20,1300	R\$ 8,0520
10985 DESMOLDANTE PARA FORMAS		L	0,10000000	R\$ 4,7300	R\$ 0,4730
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO		M	1,02000000	R\$ 12,3800	R\$ 12,6276
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMAOAMENTE 708UN/KG)		KG	0,40000000	R\$ 9,6500	R\$ 3,8600
12430 TABUA EM MADEIRA TAIPA		M2	1,36500000	R\$ 18,2400	R\$ 24,8976
TOTAL Material:					R\$ 49,9102

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO		H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600
12543 SERVENTE		H	3,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 64,6100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 149,1700
VALOR:					R\$ 199,08

5.4. C0842 CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)		H	0,71400000	R\$ 23,4700	R\$ 16,7576
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,7576

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA		M3	0,85270000	R\$ 46,8000	R\$ 39,9064
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	336,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 134,4000
11805 PEDRISCO		M3	0,83600000	R\$ 56,2800	R\$ 47,0501
TOTAL Material:					R\$ 221,3565

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE		H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024 -	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FORTE:	VERSÃO:
PRDP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,08% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 110,7600
VALOR:	R\$ 348,87

5.5. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0163 AÇO CA-5D	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 3,9800	R\$ 4,5770
0103 ARAME RECOZIDD N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,2600	R\$ 0,1852
TOTAL Material:					R\$ 4,7622

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADDR/FERREIRD	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10721 ARMADDR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4608
VALOR:					R\$ 8,22

5.6. C0776 CHAPIÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 46,8000	R\$ 0,2855
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,4000	R\$ 0,9720
TOTAL Material:					R\$ 1,2575

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1850
VALOR:					R\$ 6,44

5.7. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5720

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 387,5100	R\$ 9,6678
TOTAL Serviço:					R\$ 9,6678
VALDR:					R\$ 35,26

5.8. C1611 LASTRO DE CONCRETO-REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 23,4700	R\$ 0,8449
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,8449


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 46,8000	R\$ 1,5538

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE:	VERSÃO:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORAS: MES:
			84,44% 47,48%
			85,00% 47,67%
			0,00% 0,00%

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 56,2800	R\$ 2,4763
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 4,4000
TOTAL Material:					R\$ 8,4301	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4800	R\$ 20,3060
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,9700	
VALOR:					R\$ 39,25	



5.9. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 3,8900	R\$ 0,3112
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 12,4300	R\$ 3,1075
TOTAL Material:					R\$ 3,4187	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTDR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4800	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4640	
VALOR:					R\$ 22,88	

5.10. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 11,3600	R\$ 0,5680
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 7,1600	R\$ 0,8592
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,0975
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 12,4300	R\$ 2,1131
TOTAL Material:					R\$ 3,6378	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490	
VALOR:					R\$ 19,99	

5.11. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16185	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 12,2500	R\$ 5,8800
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,3900
TOTAL Material:					R\$ 6,2700	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12385	PINTDR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2700	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	VERSÃO:	
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



VALOR: R\$ 14,54

5.12. C1235 EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMAS (M2)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11818 RESINA ACRÍLICA	SEINFRA L	0,18000000	R\$ 11,3100	R\$ 2,0358
11857 SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	SEINFRA L	0,25000000	R\$ 16,0900	R\$ 4,0225
TOTAL Material:				R\$ 6,0583

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
12395 PINTOR	SEINFRA H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 27,0250

VALOR: R\$ 33,08

6.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 48,9190

VALOR: R\$ 48,92

6.2. C3273 CONCRETO PVIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA H	0,00000000	R\$ 22,1400	R\$ 0,0000
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA H	1,00000000	R\$ 25,6600	R\$ 25,6600
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 25,6600

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	349,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 139,6000
TOTAL Material:				R\$ 139,6000

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	6,00000000	R\$ 18,4500	R\$ 110,7000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 110,7000

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA M3	0,86690000	R\$ 5,5000	R\$ 4,7680
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA M3	0,83600000	R\$ 67,8800	R\$ 56,7477
TOTAL Serviço:				R\$ 61,5157

VALOR: R\$ 337,54

6.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA KG	1,15000000	R\$ 3,9800	R\$ 4,5770
10103 ARAME RECOZIDO N.1B BWG	SEINFRA KG	0,02000000	R\$ 9,2600	R\$ 0,1852
TOTAL Material:				R\$ 4,7622

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 01/05/2024	BDI : 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAP:	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,80% 0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,4608
VALOR:				R\$ 8,22



6.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10189 AÇO CA-60	SEINFRA KG	1,15000000	R\$ 4,2500	R\$ 4,8875
10183 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA KG	0,02000000	R\$ 9,2600	R\$ 0,1852
TOTAL Material:				R\$ 5,0727

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,0282
VALOR:				R\$ 8,10

6.5. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16617 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm	SEINFRA M	1,00000000	R\$ 61,7300	R\$ 61,7300
TOTAL Material:				R\$ 61,7300

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,7860

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1259 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA M3	0,08000000	R\$ 54,0900	R\$ 4,3272
TOTAL Serviço:				R\$ 4,3272
VALOR:				R\$ 70,84

6.6. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA M	1,00000000	R\$ 19,3400	R\$ 19,3400
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA KG	0,30000000	R\$ 8,1900	R\$ 2,4570
TOTAL Material:				R\$ 21,7970

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA H	0,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
10498 CARPinteIRO	SEINFRA H	0,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 32,4450
VALOR:				R\$ 54,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE:	VERSÃO:
PRDP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA: 47,48%
			MES: 47,67%
			0,00%
			0,00%

6.7. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 11,3600	R\$ 0,5680
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,3900
12250 VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 18,5300	R\$ 5,0031
TOTAL Material:					R\$ 5,9611

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,3940
VALDR:					R\$ 21,36



7.1. MERCADO. LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS (UN)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADO. LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 560,00	R\$ 560,00
TOTAL Cotação:					R\$ 560,00
VALOR:					R\$ 560,00

8.1. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 3,8900	R\$ 0,3112
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 12,4300	R\$ 3,1075
TOTAL Material:					R\$ 3,4187

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,4640
VALOR:					R\$ 22,88

8.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 11,3600	R\$ 0,5680
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 7,1600	R\$ 0,8592
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,0975
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 12,4300	R\$ 2,1131
TOTAL Material:					R\$ 3,6378

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE:	VERSÃO:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			84,44% 47,48%
			85,06% 47,87%
			0,00% 0,00%



VALOR:	R\$ 19,99
---------------	------------------

8.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 11,3500	R\$ 0,4544
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 17,8500	R\$ 2,8580
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 9,0800	R\$ 1,1778
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,1560
TOTAL Material:					R\$ 4,6442

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1800	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490

VALOR:	R\$ 20,99
---------------	------------------

8.4. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16165 LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 12,2500	R\$ 5,8800
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,3900
TOTAL Material:					R\$ 6,2700

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2700

VALOR:	R\$ 14,54
---------------	------------------

9.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845

VALOR:	R\$ 1,38
---------------	-----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	VERSÃO:	
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 8,80% 8,00%

ADM_PQ_MOR ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Obra	Descrição	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,08000000	R\$ 6.171,03	R\$ 493,68
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,03000000	R\$ 17.326,01	R\$ 519,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.013,46
VALOR:						R\$ 1.013,43

MERCADO. LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS (UN)

MERCADO	Descrição	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERCADD.	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 560,00	R\$ 560,00
TOTAL Cotação:						R\$ 560,00
VALOR:						R\$ 560,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FONTE:	VERSÃO:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			84,44% 47,48%
			85,06% 47,67%
			0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.523,92	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.261,96	R\$ 1.261,96	R\$ 2.523,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.026,00	100,00 %		100,00 %
			R\$ 3.026,00		R\$ 3.026,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.818,29	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.818,29		R\$ 1.818,29
4	PISOS	R\$ 5.011,39	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 3.006,83	R\$ 2.004,56	R\$ 5.011,39
5	BASE E COLOCAÇÃO DO NOME MORRINHOS	R\$ 10.568,03	70,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 7.397,62	R\$ 3.170,41	R\$ 10.568,03
6	CARAMANCHÃO	R\$ 11.331,24	75,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 8.498,43	R\$ 2.832,81	R\$ 11.331,24
7	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 1.394,62		100,00 %	100,00 %
				R\$ 1.394,62	R\$ 1.394,62
8	PINTURAS	R\$ 25.247,00		100,00 %	100,00 %
				R\$ 25.247,00	R\$ 25.247,00
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.580,00		100,00 %	100,00 %
				R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
			R\$ 25.009,13	R\$ 38.491,36	
		R\$ 63.500,49	R\$ 25.009,13	R\$ 63.500,49	R\$ 63.500,49



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	Garantias/Seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB(4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL	10,15%



BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA: 01/05/2024	BDI: 24,52%
LOCAL:	DISTRITO DE MORRINHOS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	FORTE:	VERSÃO:
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%





ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇO.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRÊS PRAÇAS (PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DE MORRINHOS E PRAÇA NA VILA DO AÇUDE), NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

Município: Mucambo – Ceará.

Concorrência Eletrônica nº 1204.01/2024-CP/2024

Em atendimento a solicitação da comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo – Ceará, eu, José Erivelto Ferreira Martins, Engenheiro Civil do Município de Mucambo, analisei a proposta da **PARTICIPANTE 28** da Licitação da **Concorrência Eletrônica nº 1204.01/2024-CP/2024**, e apresentado o seguinte relatório:

As quantidades de serviços nos orçamentos estão iguais aos do orçamento básico apresentado pelo município;

As operações matemáticas estão corretas;

Os valores unitários dos serviços na planilha orçamentária estão de acordo com o relatório de composição de Preços;

A composição do BDI e Encargos Sociais está correta e o percentual está em conformidade com o que foi apresentado no orçamento;

O cronograma físico-financeiro está em conformidade com o que foi apresentado no orçamento.

Mucambo – Ceará, 07 de maio de 2024.

**José Erivelto
Ferreira Martins**

Assinado de forma digital por José
Erivelto Ferreira Martins
Dados: 2024.05.07 07:55:03 -03'00'

José Erivelto Ferreira Martins
CREA-CE 12896D
Engenheiro Civil, do Município



VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA

Rua. 23 de maio, 920 – Paulo Malaquias / Groaíras - CE

licitavmconstruções@gmail.com

(88) 9 9495- 2820

CNPJ: 40.411.822/0001-80




Ao Sr. Agente de Contratação do Município de Mucambo/CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1204.01/2024-CP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRÊS PRAÇAS (PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DE MORRINHÓS E PRAÇA NA VILA DO AÇUDE), NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) _____
 Código da Natureza Jurídica **2062**
 Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio _____


Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



1- REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará
 Nome: **VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEP2100001166

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SOBRAL
 Local
 12 Janeiro 2021
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR
 DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

 NÃO NÃO
 Data _____ Responsável _____
 Data _____ Responsável _____

Processo em Ordem
 À decisão

 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência: (Vide despacho em folha anexa)
 2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data _____ Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência: (Vide despacho em folha anexa)
 2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data _____
 Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____
 Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/170.580-0	CEP2100001166	17/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
049.260.953-51	FRANCISCO RONNEY ARAUJO ZUZA

Junta Comercial do Estado do Ceará



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE:

VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA

1º VALDIR MATOS DO NASCIMENTO, brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF: 654.433.493-68, cédula de identidade: 25.808.821-0 - SSPCE, residente e domiciliado na RUA DONA LEOPOLDINA, 930, CENTRO, CEP 62.190-00, GROAÍRAS, CEARÁ, Representado por seu procurador Francisco Ronney Araujo Zuza, Brasileiro, Solteiro, Contador, inscrito no CPF: 049.260.953-51, portador da identidade: 2005031042190 - SSP-CE, residente na Rua Maria das Graças Teixeira Pontes, 1331, bairro: Antônio Carlos Belchior, CEP: 62.053.800, Sobral - CE

CLAUSULA 1ª

A sociedade girará sob o nome empresarial VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA e terá sede e domicílio na rua Conselheiro Jose Júlio, 617, Centro, Município: Sobral - CE, Cep: 62.010-820.

CLAUSULA 2ª

O capital social será R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) dividido em 1600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), com R\$ 1.000 (mil reais já integralizado) e R\$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais) a serem integralizadas em até 12 meses a contar deste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio:

NOME	%	QUOTAS	VALOR R\$
VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	100	160.000	R\$ 160.000,00
TOTAL	100	160.000	R\$ 160.000,00

3ª O objeto será

- 3811-4/00 01 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 3702-9/00 01 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
- 3812-2/00 01 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
- 3900-5/00 01 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS
- 4120-4/00 01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4211-1/01 01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4211-1/02 01 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- 4213-8/00 01 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4222-7/01 01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202074080 em 15/01/2021 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411322000180 e protocolo 201705800 - 18/12/2020. Autenticação: BEB98324B55198SBDCF4F5156270E372684F7AB8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/170.580-0 e o código de segurança TGFS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



- 4299-5/01 01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4299-5/99 99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4311-8/01 01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4312-6/00 01 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
- 4313-4/00 01 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4329-1/99 99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4330-4/04 01 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4330-4/99 01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 4399-1/03 01 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4921-3/01 01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
- 4923-0/02 01 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 4929-9/01 01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
- 7112-0/00 01 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 7711-0/00 01 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 7719-5/99 01 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- 7732-2/01 01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 7732-2/02 01 - ALUGUEL DE ANDAIMES
- 7733-1/00 01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- 7739-0/99 01 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, EXCETO LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VÍDEO
- 7739-0/99 02 - LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VÍDEO
- 8129-0/00 99 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8129-0/00 04 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE OBJETOS
- 8130-3/00 01 - JARDINAGEM, CORTE E PODA DE ÁRVORES
- 8211-3/00 01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 12/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Parágrafo Único A sociedade permanece unipessoal por tempo indeterminado, conforme Art. 1.052, § único, da Lei 10.406/2002.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **VALDIR MATOS DO NASCIMENTO**, com os poderes e atribuições de uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em



atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

13ª O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

15ª Fica eleito o foro de Groaíras-CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

SOBRAL, 12 de Janeiro de 2021

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
CPF: 654.433.493-68

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202074080 em 15/01/2021 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 201705800 - 13/12/2020. Autenticação: BEB98324B551985BDCF4F5156270E372684F7AB8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ca.gov.br> e informe nº do protocolo 20/170.580-0 e o código de segurança TGFS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/170.580-0	CEP2100001166	17/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
049.260.953-51	FRANCISCO RONNEY ARAUJO ZUZA

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202074080 em 15/01/2021 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 20/1705800 - 18/12/2020. Autenticação: BEB98324B551985BDCF4F5156270E372684F7AB8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/170.580-0 e o código de segurança TGFS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Ceará
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
 Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, de NIRE 2320207408-0 e protocolado sob o número 20/170.580-0 em 18/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202074080, em 15/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Josefina Amélia Pinheiro De Melo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
049.260.953-51	FRANCISCO RONNEY ARAUJO ZUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
049.260.953-51	FRANCISCO RONNEY ARAUJO ZUZA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
049.260.953-51	FRANCISCO RONNEY ARAUJO ZUZA

Fortaleza, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Josefina Amélia Pinheiro De Melo, Servidor(a) Público(a) em 15/01/2021, às 11:09 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 20/170.580-0.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202074080 em 15/01/2021 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 20/1705800 - 18/12/2020. Autenticação: BEB98324B551985BDCF4F5156270E372684F7AB8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/170.580-0 e o código de segurança TGFS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202074080 em 15/01/2021 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 201705800 - 18/12/2020. Autenticação: BEB98324B551985BDCF4F5156270E372654F7AB8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/170.580-0 e o código de segurança TGFS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202074080

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2300052142

requerer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	2209		1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
	2244		1	ALTERACAO DE ATIVIDADES.ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2003		1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2015		1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

GROAIRAS

Local

1 Março 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6057933 em 03/03/2023 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 230331360 - 02/03/2023. Autenticação: 5E289A7DB6F0EA25A9B3FC6892A18EC5AD771CC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/033.136-0 e o código de segurança ua1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/033.136-0	CEP2300052142	01/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	02/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6057933 em 03/03/2023 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 230331360 - 02/03/2023. Autenticação: 5E289A7DB6F0EA25A9B3FC6892A18EC5AD771CC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/033.136-0 e o código de segurança ua1U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

**ADITIVO DO CONTRATO SOCIAL
VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA**



VALDIR MATOS DO NASCIMENTO, nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, nascido em 24/11/1981, nº do CPF 654.433.493-68, identidade nº 258088210, órgão expedidor SSP/CE, RESIDENTE E DOMICILIADO na: Rua Jose Ferreira do Nascimento, Nº 915, bairro Paulo Malaquias, cidade Groaíras/CE, CEP: 62.190-000, na qualidade de sócio administrador da empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, com sede na RUA CONSELHEIRO JOSE JULIO, Nº 617, BAIRRO CENTRO, CIDADE SOBRAL/CE, CEP: 62.010-820, com registro nessa Junta Comercial sob o NIRE: 23202074080, inscrito no CNPJ sob o nº 40.411.822/0001-80, resolve:

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART.968,IV,DO CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA 23 DE MAIO, Nº 920, BAIRRO PAULO MALAQUIAS, COMPLEMENTO TERREO BAIXO, CIDADE DE GROAÍRAS/ CE, CEP: 62.190-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade se enquadrará nas seguintes atividades:

- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos;
- 39.00-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 41.20-4/00 Construção de edifícios;
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação;
- 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 43.12-6/00 Perfurações e sondagens;
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem;

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6057933 em 03/03/2023 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 230331360 - 02/03/2023. Autenticação: 5E289A7DB6F0EA25A9B3FC6892A18EC5AD771CC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/033.136-0 e o código de segurança ua1U Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



- 43.29-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
- 43.99-1/03 Obras de alvenaria;
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.73-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 49.21-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 49.29-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 71.12-0/00 Serviços de engenharia;
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.32-2/02 Aluguel de andaimes;
- 77.33-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 77.39-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 81.30-3/00 Atividades paisagísticas;
- 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – Passando a ter o seguinte objeto social:

COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO,



CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE ALVENARIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS COM ITINERÁRIO FIXO MUNICIPAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

GROAÍRAS, 01 de março de 2023.

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6057933 em 03/03/2023 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 230331360 - 02/03/2023. Autenticação: 5E289A7DB6F0EA25A9B3FC6892A18EC5AD771CC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/033.136-0 e o código de segurança ua1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/033.136-0	CEP2300052142	01/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	02/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6057933 em 03/03/2023 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 230331360 - 02/03/2023. Autenticação: 5E289A7DB6F0EA25A9B3FC6892A18EC5AD771CC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/033.136-0 e o código de segurança ua1U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Ceará
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
 Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, de CNPJ 40.411.822/0001-80 e protocolado sob o número 23/033.136-0 em 02/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6057933, em 03/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Rafaela Nogueira Braz.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo:


Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	02/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal:

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	02/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/03/2023

Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaela Nogueira Braz, Servidor(a) Público(a), em 03/03/2023, às 16:23h



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/033.136-0.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6057933 em 03/03/2023 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 230331360 - 02/03/2023. Autenticação: 5E289A71DB6F0EA25A9B3FC6892A18EC5AD771CC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/033.136-0 e o código de segurança ua1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sexta-feira, 03 de março de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6057933 em 03/03/2023 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 230331360 - 02/03/2023. Autenticação: 5E289A7DB6F0EA25A9B3FC6892A18EC5AD771CC. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/033.136-0 e o código de segurança ua1U. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA**
CNPJ: **40.411.822/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:23:23 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **A364.74A2.A515.F261**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202404172098

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 071176926
CNPJ / CPF: 40411822000180
RAZÃO SOCIAL: VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2024 ÀS 09:10:10
VÁLIDA ATÉ 01/06/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

QYUXBWEU

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 2129



DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal: 23000886
CPE/CNPJ: 40.411.822/0001-80

Nome/Razão Social
VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA

Endereço
RUA 23 DE MAIO, 920, TERREOBAIXO, PAULO MALAQUIAS, Groiras - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

8811400 - Coleta de resíduos não perigosos

Requerida em: 28 de Fevereiro de 2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 27 de Junho de 2024

Groiras - CE, 28 de Fevereiro de 2024



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://ce.groiras.tributario.aspec.com.br/prefeitura>

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.411.822/0001-80
Razão Social: VM CONTRUCOES E COLETA LTDA
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOSÉ JULIO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-820

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042507575744520847

Informação obtida em 06/05/2024 08:33:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.411.822/0001-80

Certidão n°: 21997850/2024

Expedição: 02/04/2024, às 09:07:31

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.411.822/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.411.822/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2021
NOME EMPRESARIAL VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VM CONSTRUÇÕES E COLETA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras do acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 23 DE MAIO	NÚMERO 920	COMPLEMENTO TERREOBAIXO
CEP 62.190-000	BAIRRO/DISTRITO PAULO MALAQUIAS	MUNICÍPIO GRÓAIRAS
UF CE		ENDEREÇO ELETRÔNICO VALDIRHA@HDTMAIL.COM
TELEFONE (88) 8191-3579		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2023 às 17:38:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.411.822/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2021
NOME EMPRESARIAL VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R-23 DE MAID	NÚMERO 920	COMPLEMENTO TERREOBAIXO
CEP 62.190-000	BAIRRO/DISTRITO PAULO MALAQUÍAS	MUNICÍPIO GROAIRAS
UF CE	ENDEREÇO ELETRÔNICO VALDIRHA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (88) 8191-3579		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB.nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2023 às 17:38:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE


FIC

C.G.F.

07.117692-6

RAZÃO SOCIAL
VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA - ME

ENDEREÇO COMPLETO
23 DE MAIO , 00920
Compl.: TERREOBAIXO Bairro: PAULO MALAQUIAS CEP:62190000
Cidade: GROAIRAS UF:CE Distrito: #####



C.N.P.J.

40.411.822/0001-80

CÓD. ÓRGÃO LOCAL

203.0400-8

C.N.A.E. PRINCIPAL

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO

3702900

REGIME DE RECOLHIMENTO

MICROEMPRESA

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

3812200

NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2024 ÀS 09:14:20

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>



VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
Rua 23 de maio, 920 - Paulo Malaquias, Groaíras - CE
licitavmconstrucoes@gmail.com
(88) 9 7495-2820



CNPJ: 40.411.822/0001-80

DECLARAÇÕES

Ao Sr. Agente de Contratação do Município de Mucambo/Ce

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1204.01/2024-CP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRÊS PRAÇAS (PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DE MORRINHOS E PRAÇA NA VILA DO AÇUDE), NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

Pelo presente instrumento, a empresa **VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.411.822/0001-80, sediada na Rua 23 de Maio, 920, Paulo Malaquias, Groaíras-CE, CEP 62.190-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. VALDIR MATOS DO NASCIMENTO, CPF: 654.433.493-68 e cédula de identidade: 25.808.821-0, infra-assinado que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega o menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação que esta sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Declaramos ter ciência de que em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Município, para a execução do serviço objeto deste edital e em decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) da Legislação de Licitações e determinações legais emanadas dos órgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e poderá dar o tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de controle interno e externo.

Groaíras/CE 06 de maio de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
Data: 06/05/2024 16:41:34-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF nº 654.433.493-68



VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
Rua 23 de maio, 920 - Paulo Malaquias, Groaíras
licitavmconstrucoes@gmail.com
(88) 9 9495-2820



CNPJ: 40.411.822/0001-80

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Ao Sr. Agente de Contratação do Município de Mucambo/Ce
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1204.01/2024-CP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRÊS PRAÇAS (PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DE MORRINHOS E PRAÇA NA VILA DO AÇUDE), NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

A empresa **VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.411.822/0001-80, sediada na Rua 23 de Maio, 920, Paulo Malaquias, Groaíras-CE, CEP 62.190-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. VALDIR MATOS DO NASCIMENTO, CPF: 654.433.493-68 e cédula de identidade: 25.808.821-0, DECLARA sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Groaíras-CE, 06 de maio de 2024



Documento assinado digitalmente
VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
Data: 06/05/2024 18:41:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF nº 654.433.493-68



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 323993/2024
 Emissão: 11/01/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: 2Ba88

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.



Interessado(a) _____

Profissional: FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO

Registro: 0620798300

CPF: 606.***.***-06

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data do registro: 18/03/2022

Título(s) _____

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA

Data de Formação: 30/09/2021

Descrição _____

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas _____

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga _____

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração _____

Nada consta

Responsabilidades Técnicas _____

Empresa: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA ME

Registro: 0010544470

CNPJ: 40.411.822/0001-80

Data Início: 16/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA

Rua 23 de maio, 920 - Paulo Malaquias / Groaíras - CE

vmconstrucoescoleta@gmail.com

(88) 9 9495- 2820



CNPJ: 40.411.822/0001-80

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 40.411.822/0001-80, com sede à Rua 23 de Maio Fortes, nº. 920, bairro Paulo Malaquias, Groaíras - Ceará, CEP nº. 62.190-000, neste ato representada por seu administrador, **VALDIR MATOS DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, Empresário, CPF: 654.433.493-68, cédula de identidade: 25.808.821-0 - SSP/CE, residente e domiciliado na RUA DONA LEOPOLDINA, 930, CENTRO, CEP 62.190-00, GROAÍRAS, CEARÁ.

CONTRATADO: FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº. 360237CE, RNP nº. 062079830-0, inscrito no CPF 606.197.333-06, sob o nº de Carteira de Identidade nº 2007691570-5 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Carmelina Barreto, 300, Gerardo Cristino - Sobral/CE, nesse denominado CONTRATADO.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O Objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:

O contrato receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:


O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Groaíras para dirimir as questões decorrentes desde contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas:

Groaíras - CE, 17 de maio de 2023


VALDIR MATOS DO NASCIMENTO

CONTRATANTE


FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

325899/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO JONÉS RIBEIRO LOPES FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO JONÉS RIBEIRO LOPES FILHO
Registro: 366237CE RNP: 0620798300
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: CE20241372536 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2024 Baixada em: 28/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA ME

Contratante: PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A CPF/CNPJ: 43.781.760/0001-96
Endereço do contratante: RUA MODESTO DE MENDONÇA Nº: 698
Complemento: COBERTURÁ SALA 02 Bairro: CENTRO
Cidade: VARJOTA UF: CE CEP: 62265959
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 113.315,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Joaquim Pereira Nº: 1145
Complemento: Hospital Maternidade Menino Jesus De Praga Bairro: Centro
Cidade: FRECHEIRINHA UF: CE CEP: 62340000
Coordenadas Geográficas: -3.761772, -40.814137
Data do início: 22/09/2023 Conclusão efetiva: 16/03/2024
Finalidade:
Proprietário: PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A CPF/CNPJ: 43.781.760/0001-96

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 1415.00 metro quadrado;

Observações

Reforma interna e Manutenção Predial do Hospital Maternidade Menino Jesus de Praga.

Informações Complementares

- A ART CE20241349236 FOI SUBSTITUÍDA PELA ART CE20241372536.
- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 325899/2024
05/03/2024, 17:39
2wz99

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.stac.com.br/publico/>, com a chave: 2wz99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea-ce.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 06/03/2024, às 08:28.





PluralMed
EXCELÊNCIA TÉCNICA NO ATENDIMENTO À VIDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.411.822/0001-80, com sede rua 23 de maio, 920, Paulo Malaquias, Groaíras, executou os serviços de REFORMA INTERNA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MENINO JESUS DE PRAGA NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA/CE. Conforme a ART nº CE20241349236, tendo neste ato responsável técnico o Engenheiro Civil, Sr. FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO, Carteira do CREA 360237CE e nº RNP 062079830-0, no período de 22/09/2023 a 31/01/2024. Valor do contrato, R\$ 113.315,00 (Cento e treze mil, trezentos e quinze reais).

OBJETO: REFORMA INTERNA E MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MENINO JESUS DE PRAGA.

LOCAL: RUA JOAQUIM PEREIRA, 1145, CENTRO, FRECHEIRINHA-CE CEP: 62340-000

DATA DE INICIO: 22 de setembro de 2023


DATA DE TERMINO: 31 de janeiro de 2024

CONTRATANTE: PLURALMED GESTÃO HOSPITALAR S.A. CNPJ: 43.761.760/0001-96

Registramos que a empresa prestou os serviços conforme tabela em anexo.

Informamos ainda que a prestação dos serviços, bem como materiais de acordo com tabela em anexo, apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Groaíras-CE, 02 de fevereiro de 2024


DIEGO MARTINS BEZERRA
Responsável Técnico
CREA Nº: 57691-CE


PLURALMED GESTÃO HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 43.781.760/0001-96
(Representada por: LUIZ JOSÉ DE LIMA NETO - CPF nº 826.523.413-91)

R. MQDESTO DE MENDONÇA, 698, SALA 04, CENTRO, VARJOTA-CE, 62265-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 325869/2024, emitida em 05/03/2024



Certidão nº 325869/2024
05/03/2024, às 05:25
Chave de Impressão: 207299

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 3 folhas





PluralMed

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE ENFERMAGEM E SAÚDE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 325889/2024, emitida em 05/03/2024



Certidão nº 325889/2024
05/03/2024, às 08:26
Chave de Impressão: 240605
Este documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 3 folhas

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0		SERVICIOS PRELIMINARES			
1.1	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAÇÃO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	53,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	16,20
3.0		SERVICIOS AUXILIARES			
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM	SEINFRA	M2	81,00
4.0		PAREDES E PAINÉIS			
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,60
4.2	C2086	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	18,00
5.0		COBERTURA			
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA, ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	384,00
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	C1483	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTÁ ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	37,80
6.2	C3444	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKÁ E, IGOL P/CX. D'ÁGUA	SEINFRA	M2	10,80
7.0		REVESTIMENTOS			
7.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,20
7.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	11,20
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	11,20
8.0		PISOS			
8.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	65,19
8.2	C3002	PORCELANATO RETIFICADO PÓLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	85,19
8.3	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 8mm E 10mm, EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	65,19
8.4	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOOLINHO, (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	182,00
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00
9.2	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	5,00
9.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00
9.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/RIA	SEINFRA	UN	3,00
9.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	7,00

R. MODESTO DE MENDONÇA, 698, SALA 04, CENTRO, VARIJOTA-CE, 62265-000






10.0		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE			
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00
10.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00
10.3	C1197	ELETRODUTO PVC RÓSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	21,00
10.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	261,00
10.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00
10.6	C1478	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00
10.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	26,00
10.8	C2086	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm	SEINFRA	UN	1,00
10.9	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00
10.10	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	135,00
10.11	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	6,00
11.0		PINTURA			
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	43,59
11.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	20,61
11.3	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	771,12
11.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	216,60
11.5	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	624,00
11.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	80,64
11.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,22
12.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL		M2	960,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 325899/2024, emitida em 05/03/2024




DIEGO MARTINS BEZERRA
 Responsável Técnico
 CREA Nº: 57691-CE



PLURALMED GESTÃO HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 43.781.760/0001-96
 (Representada por: LUIZ JOSÉ DE LIMA NETO - CPF nº 826.523.413-91)

R. MODESTO DE MENDONÇA, 698, SALA 04, CENTRO, VÁRJOTA-CE, 62265-000

Certidão nº 325899/2024
 06/03/2024, às 08:26
 Chave de Impressão: 2wz69
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

325898/2024

Atividade concluída.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO
Registro: 360237CE RNP: 0620798300
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: CE20241372569 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2024 Balxada em: 28/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA ME

Contratante: PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A CPF/CNPJ: 43.781.760/0001-96
Endereço do contratante: RUA MODESTO DE MENDONÇA Nº: 698
Complemento: COBERTURA SALA 02 Bairro: CENTRO
Cidade: VARJOTA UF: CE CEP: 62265950
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Estr. José de Mesquita Bairro: VILA NAIARA
Complemento: Posto de Saúde Vila Naiara e Ararinha UF: CE CEP: 62265000
Cidade: VARJOTA
Coordenadas Geográficas: -4.096762, -40.441312
Data de início: 18/09/2023 Conclusão efetiva: 12/04/2024

Finalidade:
Proprietário: PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A CPF/CNPJ: 43.781.760/0001-96

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 430,00 metro quadrado;

Observações

Reforma e Manutenção Predial de Unidades Básicas de Saúde Vila Naiara e Ararinha.

Informações Complementares

- A ART CE20231325437-FOI SUBSTITUÍDA PELA ART CE20241372569.
- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 325898/2024
05/03/2024, 17:45
2x5x3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT), à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2z5x3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.411.822/0001-80, com sede rua 23 de maio, 920, Paulo Malaquias, Groaíras, executou os serviços de REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VILA NAIARA E ARARINHA NO MUNICIPIOD DE VARJOTA/CE. Conforme a ART n° CE20231325437, tendo neste ato responsável técnico o Engenheiro Civil, Sr. FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO, Carteira do CREA 360237CE e n° RNP 062079830-0, no período de 18/09/2023 a 31/01/2024. Valor do contrato, R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VILA NAIARA E ARARINHA.

LOCAL: ESTR. JOSÉ DE MESQUITA, S/N, VILA NAIARA, VARJOTA-CE CEP: 62265-000

DATA DE INICIO: 18 de setembro de 2023

DATA DE TERMINO: 31 de janeiro de 2024

CONTRATANTE: PLURALMED GESTÃO HOSPITALAR S.A. CNPJ: 43.781.760/0001-96

Registramos que a empresa prestou os serviços conforme tabela em anexo.

Informamos ainda que a prestação dos serviços, bem como materiais de acordo com tabela em anexo, apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Groaíras-CE, 02 de fevereiro de 2024


DIÊGO MARTINS BEZERRA
Responsável Técnico
CREA Nº: 57691 - CE

PLURALMED GESTÃO HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 43.781.760/0001-96
(Representada por: LUIZ JOSÉ DE LIMA NETO - CPF nº 826.523.413-91)



R. MODESTO DE MENDONÇA, 698, SALA 04, CENTRO, VARJOTA-CE, 62265-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 325898/2024, emitida em 05/03/2024



Certidão nº 325898/2024
06/03/2024 08:25
Chave de Impulsão: 250x3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 4 folhas





ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FRONTE	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	18,00
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	11,42
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	80,00
1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	129,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	34,82
2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	34,82
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	22,00
3.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
3.1	C0842	CONCRETO P/MBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,60
3.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	120,00
3.3	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81m	SEINFRA	M2	84,00
4.0		PAREDES E PAINÉIS			
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	76,14
4.2	C2095	RÁSGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	18,00
5.0		COBERTURA			
5.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	322,50
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	24,18
7.0		REVESTIMENTOS			
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	152,28
7.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	152,28
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	152,28
7.4	C4445	CERÂMICA, ESMALTADA REFINADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,36
7.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	45,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 325898/2024, emitida em 05/03/2024



Certidão nº 325898/2024
06/03/2024, 08:25
Chave de Impressão: 25x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 4 folhas

R. MODESTO DE MENDONÇA, 693, SALA 04, CENTRO, VARJOTA-CE, 62265-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: fale conosco@croace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 06/03/2024, às 08:25





PluralMed
EXCELÊNCIA TÉCNICA RELACIONAMENTO A VIDA



9.0	PISOS				
8.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	120,00
8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	120,00
8.3	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	120,00
8.4	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	77,40
8.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	205,86
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00
9.3	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00
9.4	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA Ø2mm (1")	SEINFRA	UN	1,00
9.5	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	4,00
9.6	C2175	REGISTRO-GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1-1/4"	SEINFRA	UN	1,00
9.7	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00
9.8	C2382	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00
9.9	C2817	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	7,50
9.10	C1734	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	2,00
9.11	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	13,90
9.12	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mm X3/4"	SEINFRA	UN	3,00
9.13	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	6,00
9.14	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00
10.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, 50M E SISTEMAS DE CONTROLE				
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00
10.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	5,00
10.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	65,00
10.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	267,60
10.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00
10.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00
10.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	24,00
10.8	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITIR RETANGULAR EM PA (POLYAMIDE), COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará vinculado à Certidão nº 325898/2024, emitida em 05/03/2024.



Certidão nº 325898/2024
06/03/2024, às 08:25
Chave de Impressão: 22933
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 1 folhas

9 R. MODESTO DE MENDONÇA, 698, SALA 04, CENTRO, VARIJOTA-CE, 62265-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br


CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará


Impresso em: 06/03/2024, às 08:25.





Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11.1	C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	187,24	187,24
11.2	C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	45,04	45,04
11.3	C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	734,40	734,40
11.4	C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	584,00	584,00
11.5	C1280 ESMALTÊ DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	87,36	87,36
11.6	C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	42,37	42,37
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS				
12.1	C1628 LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	430,00	430,00


DIEGO MARTINS BEZERRA
 Responsável Técnico
 CREA Nº: 57691 -CE



PLURALMED GESTÃO HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 43.781.760/0001-96
 (Representada por: LUIZ JOSÉ DE LIMA NETO - CPF nº 826.523.413-91)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 325898/2024, emitida em 05/03/2024



Certidão nº 325898/2024
 06/03/2024 08:25
 Chave de Impressão: 255x3

C documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 4 folhas

R. MODESTO DE MENDONÇA, 698, SALA 04, CENTRO, VARJOTA - CE. 62285-000





VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
Rua 23 de maio, 920 – Paulo Malaquias / Groaíras - CE
licitavmconstrucoes@gmail.com
(88) 9 9495-2820

CNPJ: 40.411.822/0001-80

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO



Ao Sr. Agente de Contratação do Município de Mucambo/Ce
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1204.01/2024-CP/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRÊS PRAÇAS (PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DE MORRINHOS E PRAÇA NA VILA DO AÇUDE), NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ

A empresa **VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.411.822/0001-80, sediada na Rua 23 de Maio, 920, Paulo Malaquias, Groaíras-CE, CEP 62.190-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. VALDIR MATOS DO NASCIMENTO, CPF: 654.433.493-68 e cédula de identidade: 25.808.821-0, DECLARA sob as penas previstas em lei que dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, conforme relaciona a seguir:

I - Instalações:

Escritório: A empresa, por intermédio de seu representante legal acima identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, providenciará a instalação de escritório de representação, com estrutura mínima de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível a realização do objeto da licitação, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda do CONTRATANTE, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários da CONTRATADA.

Canteiro de Obra: A empresa de construção declara que está apta e pronta para montar o canteiro de obras conforme as especificações do projeto e que dispõe dos materiais necessários para montagem.

II - Aparelhamento:

ITEM	VÍNCULO COM A EMPRESA	QUANTIDADE
BÊTONEIRA	PRÓPRIO	01
PLACA VIBRATÓRIA	PRÓPRIO	01
CARRINHO DE MÃO	PRÓPRIO	05
PA	PRÓPRIO	05
RESERVATÓRIO PARA ÁGUA	PRÓPRIO	03
REBOQUE	PRÓPRIO	01
LINHA NYLON	PRÓPRIO	10



WVM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA

Rua 23 de maio, 920 - Paulo Malaquias / Groaíras - CE

Telefone: (88) 9 9495-2820

E-mail: wvmconstrucoes@gmail.com



CNPJ: 40.411.827/0001-80

MARTELO DE CALCETEIRO	PRÓPRIO	04
CARRINHO LUTOCAR 240 LITROS	PRÓPRIO	03
VASSOURA DE PIACAVA (OU FIBRAS ARTIFICIAIS) COMUM	PRÓPRIO	10
VASSOURÃO GARI 40 CM	PRÓPRIO	10
ENXADA	PRÓPRIO	10
PICARETA	PRÓPRIO	05
FOICE	PRÓPRIO	03
MACHADO	PRÓPRIO	03
CONE DE SINALIZAÇÃO	PRÓPRIO	20
PEDREIRO	CONTRATADO	03
SERVENTE	CONTRATADO	05
CARPINTEIRO	CONTRATADO	02
PINTOR	CONTRATADO	02
BROXA	PRÓPRIO	12
BALDE	PRÓPRIO	15
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M ³ TOCO	ALUGADO	01
CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15M ³	ALUGADO	01
CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA DE 6M ³ - TOCO	ALUGADO	01
CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA DE 10M ³ COM SOBRE GRADE - TRUCADO	ALUGADO	01
FARDAMENTO	PRÓPRIO	20
EPI's	PRÓPRIO	20



VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
Rua 23 de maio, 920 - Paulo, Malaquias / Groaíras - CE
jicitavmconstrucoes@gmail.com
(66) 9 9495-2820



CNPJ: 49.411.822/0001-80

III - Pessoa Técnica:

EQUIPE TÉCNICA				
Nº	NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO TÉCNICA	Nº DO REGISTRO	PROFISSIONAL DETENTOR DE ATESTADO
1	FRANCISCO SIDNEY HERCULANO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA Nº CE 47.822/D	(X)
2	FRANCISCO JONES RIBEIRO LOPES FILHO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA: 360237-CE	(X)

Groaíras-CE, 06 de maio de 2024



Documento assinado digitalmente
VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
Data: 06/05/2024 16:41:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF nº 654.433.493-68



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 330066/2024

Emissão: 02/04/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: x3323

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscreta à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA ME

CNPJ: 40.411.822/0001-80

Registro: 0010544470

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 160.000,00

Data do Capital: 12/01/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA); TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, EXCETO LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VIDEO; LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VIDEO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE OBJETOS; JARDINAGEM, CORTE E PODA DE ÁRVORES; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEQUINTE ATIVIDADES: JARDINAGEM, CORTE E PODA DE ÁRVORES.

Endereço Matriz: RUA 23 DE MAIO, 920, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS, CE, 62190000

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 16/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001054470DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes do seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s): A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 32.728.350/0001-65; TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS EIRELI ME - 26.627.169/0001-60; PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA - 05.973.617/0001-07; FC INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - 43.155.517/0001-62; HC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME - 26.980.709/0001-94; R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 22.791.178/0001-30; OCTAGON SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA ME - 26.756.997/0001-06; PREMIUM RENTAL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES E TRANSPORTES LTDA - 41.109.891/0901-04; TERCON CONSTRUTORA LTDA - 21.841.225/0001-40; FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 21.020.261/0001-43; RPA METALÚRGICA E MONTAGEM LTDA ME - 17.345.025/0001-20; EFFECTIVE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ME - 31.959.744/0001-61;

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO JONÉS RIBEIRO LOPES FILHO

Registro: 0620798300





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 330066/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: x3323

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CPF: 606.***-06

Data Início: 16/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO SIDNEY HERCULANO COSTA

Registro: 0609866125

CPF: 030.***-12

Data Início: 21/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA

Rua 23 de maio, 920 - Paulo Malaquias / Groáiras - CE

licitavmconstruções@gmail.com

(88) 9 9495-2820



DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Ao Sr. Agente de Contratação do Município de Mucambo/Ce

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1204.01/2024-CP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRÊS PRAÇAS (PRAÇA DA BIBLIOTECA, PRAÇA DE MORRINHOS E PRAÇA NA VILA DO AÇUDE), NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

A empresa **VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.411.822/0001-80, sediada na Rua 23 de Maio, 920, Paulo Malaquias, Groáiras-CE, CEP 62.190-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **VALDIR MATOS DO NASCIMENTO**, CPF: 654.433.493-68 e cédula de identidade: 25.808.821-0, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e vulto dos serviços especificados, bem como com as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

Groáiras-CE, 06 de maio de 2024



Documento assinado digitalmente

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO

Data: 06/05/2024 16:41:34-0300

Verifique em <https://valdar.itl.gov.br>

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF nº 654.433.493-68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.411.822/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 157.030,00	R\$ 153.490,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 157.030,00	R\$ 153.490,00
DISPONÍVEL		R\$ 157.030,00	R\$ 153.490,00
CAIXA		R\$ 157.030,00	R\$ 153.490,00
CAIXA GERAL		R\$ 157.030,00	R\$ 153.490,00
PASSIVO		R\$ 157.030,00	R\$ 153.490,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 270,00	R\$ 270,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 270,00	R\$ 270,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 270,00	R\$ 270,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 120,00	R\$ 120,00
ALUGUEL		R\$ 150,00	R\$ 150,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 156.760,00	R\$ 153.220,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.240,00)	R\$ (6.780,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.480,00)	R\$ (13.260,00)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.480,00)	R\$ (13.260,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 3.240,00	R\$ 6.480,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.240,00	R\$ 6.480,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.95.C5.7D.A6.34.96.6C.C4.40.80.36.CB.D9.4D.5F.DE.EA.BC.41-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	40.411.822/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.240,00)	R\$ (3.540,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (3.240,00)	R\$ (3.540,00)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.740,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.740,00)
(-) (=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (3.240,00)	R\$ (3.540,00)
(-) (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (3.240,00)	R\$ (3.540,00)
(-) (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (3.240,00)	R\$ (3.540,00)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.240,00)	R\$ (3.540,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.95.C5.7D.A6.34.96.6C.C4.40.80.36.CB.D9.4D.5F.DE.EA.BC.41-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23202074060	CNPJ 40.411.622/0001-80
NOME EMPRESARIAL VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 55.95.C5.7D.A6.34.96.6C.C4.40.80.36.CB.D9.4D.5F.DE.EA.BC.41	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02451203356	CARLA DIAS RODRIGUES:02451203356	5793919425402111656	18/05/2023 a 17/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40411822000180	VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA:40411822000160	1166099466745669343557313	04/01/2024 a 03/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

55.95.C5.7D.A6.34.96.6C.C4.40.80.36.
CB.D9.4D.5F.DE.EA.BC.41-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/01/2024 às 14:52:42

2E.3D.77.A3.9E.3F.0B.E8
3E.54.80.D9.0D.B5.26.6B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 6.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 6.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
C.N.P.J.: 40.411.822/0001-80
Endereço: RUA 23 DE MAIO, 920, CENTRO, GROAIRAS/CE, CEP
62010-820
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 23202074080 Data: 15/01/2021

Página: 0001
Número livro: 0002

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022



Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	153.490,00 + 0,00	=	568,48

	270,00 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		
I.L.C. =	153.490,00	=	568,48

	270,00		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	153.490,00	=	568,48

	270,00 + 0,00		


VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 654.433.493-68

CARLA DIAS RODRIGUES
Reg. no CRC - CE sob o No. 028705/O-3
CPF: 024.512.033-58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.95.C5.7D.A6.34.96.6C.C4:40.80.36.CB.D9.4D.5F.DE.EA.BC.41-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 10.1.8 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	40.411.822/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
NIRE	23202074080
CNPJ	40.411.822/0001-80
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SOBRAL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	258

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	258
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.95.C5.7D.A6.34.96.6C.C4.40.80.36.CB.D9.4D.5F.DE.EA.BC.41-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23202074080

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2400084293

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS - CÓDIGO DO ATO - CÓDIGO DO EVENTO - QTDE - DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

GROAIRAS
Local

18 Março 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/045.943-1	CEE2400084293	14/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.512.033-58	CARLA DIAS RODRIGUES	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022	31/12/2022
1	ATIVO	675.894,51D	153.490,00D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	675.894,51D	153.490,00D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	123.963,13D	153.490,00D
4 1.1.1.01	CAIXA	123.963,13D	153.490,00D
5 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	123.963,13D	153.490,00D
12 1.1.2	CLIENTES	543.794,54D	0,00
13 1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	543.794,54D	0,00
607 1.1.2.01.00001	CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIIS DO CEA	543.794,54D	0,00
18 1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.136,84D	0,00
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.685,00C	0,00
26 1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 43º SALARIO	4.685,00C	0,00
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.821,84D	0,00
38 1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	12.821,84D	0,00
149 2	PASSIVO	675.894,51C	153.490,00C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.106,89C	270,00C
164 2.1.1	FORNECEDORES	92.419,45C	0,00
165 2.1.1.01	FORNECEDORES	92.419,45C	0,00
608 2.1.1.01.00002	OCH SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	8.000,00C	0,00
610 2.1.1.01.00004	MEDAS CHAGAS A NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO ME	14.650,00C	0,00
611 2.1.1.01.00005	VOTORANTIM CIMENTOS NNE 5A	27.258,00C	0,00
613 2.1.1.01.00007	VM CONSTRUÇÕES LTDA	102,60C	0,00
614 2.1.1.01.00008	MARTINS COM SERV DISTR SA	3.453,67C	0,00
615 2.1.1.01.00009	MARISSA OARAUJO	1.899,00C	0,00
616 2.1.1.01.00010	RAMACON DIST DE MAT, P/ CONST. LTDA ME	1.958,07C	0,00
617 2.1.1.01.00014	METALMECANICA MAIA LTDA	34.098,11C	0,00
169 2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.988,56C	0,00
170 2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.988,56C	0,00
178 2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5.137,65C	0,00
191 2.1.2.01.00023	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	850,91C	0,00
185 2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	17.571,02D	0,00
186 2.1.3.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	10.308,20C	0,00
187 2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.308,20C	0,00
190 2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	7.296,39C	0,00
191 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.412,29C	0,00
192 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.584,10C	0,00
193 2.1.3.03	PROVISOES	30.875,61D	0,00
194 2.1.3.03.00001	PROVISOES PARA FERIAS	5.236,37D	0,00
195 2.1.3.03.00002	PROVISOES PARA 13º SALARIO	21.075,46D	0,00
197 2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	3.400,64D	0,00
199 2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.163,14D	0,00
200 2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	270,00C	270,00C
202 2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	270,00C	270,00C
510 2.1.4.02.00001	HONORARIOS CONTABEIS	120,00C	120,00C
606 2.1.4.02.00002	ALUGUEL	150,00C	150,00C
242 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	594.787,52C	153.220,00C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	160.000,00C	160.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	160.000,00C	160.000,00C
245 2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	160.000,00C	160.000,00C
264 2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	434.787,52C	6.780,00D
265 2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	428.307,52C	13.260,00D
266 2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	441.567,52C	0,00
267 2.3.3.01.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	13.260,00D	13.260,00D
567 2.3.3.02	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.480,00C	6.480,00C

GROAIRAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA
C.N.P.J.: 40.411.822/0001-80
Insc. Junta Comercial: 23202074080 Data: 15/01/2021
Endereço: RUA 23 DE MAIO, 920, CENTRO, GROAIRAS/CE, CEP 62010-820
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número Livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
523	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	31/12/2023 6.480,00C	31/12/2022 6.480,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 675.894,51 (seiscientos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos)

GROAIRAS, 31 de Dezembro de 2023

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 654.433.493-68



CARLA DIAS RODRIGUES
Reg. no CRC - CE sob o No: 028705/O-3
024.512.033-58



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtiY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

plav. 4/13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	831.424,18
RECEITA BRUTAS DE VENDAS	
VENDA DE MERCADORIAS	205.997,81
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	625.426,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(45.802,70)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(13.965,52)
(-) SIMPLES NACIONAL	(31.837,18)
(=) RECEITA LÍQUIDA	785.621,48
(-) CMV	(84.419,45)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(84.419,45)
(=) LUCRO BRUTO	701.202,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(259.634,51)
Despesas Administrativas	(259.634,51)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.380,07)
INSS SALÁRIO	(7.250,00)
FÉRIAS	(333,33)
INSS	(39.181,57)
FGTS	(15.535,59)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(863,95)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.720,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.100,00)
DESPESAS COM INTERNET	(1.320,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	441.567,52
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	441.567,52



GROAIRAS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtiY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	441.567,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	441.567,52

GROAIRAS, 31 de Dezembro de 2023

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 654.433.493-68

CARLA DIAS RODRIGUES
Rep. no CRC 4 CE sob o No. 028705/O-3
024.512.033-58



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Soraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Soraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Soraine

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	41.567,52
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(13.260,00)
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	428.307,52
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos; Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	428.307,52

GROAIRAS, 31 de Dezembro de 2023

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 654.433.493-68

CARLA DIAS RODRIGUES
Reg. no CRC - CE sob o No. 028705/O-3
CPF: 024.512.033-58



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtiY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine

Empresa: VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA
C.N.P.J.: 40.411.622/0001-80
Endereço: RUA 23 DE MAIO, 920, CENTRO, GROAIRAS/CE, CEP 62010-820
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202074080 **Data:** 15/01/2021

Folha: 0006
Número Livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social			

Saldo em 31/12/2022	160.000,00	26.780,00		153.220,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		441.567,52		441.567,52
Saldo em 31/12/2023	160.000,00	414.787,52		594.787,52

GROAIRAS, 31 de Dezembro de 2023

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 654.433.493-68

DÍAS RODRIGUES
 Reg. no CRC - CE sob o No. 028705/O-3
 CPF: 024.512.033-58



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1, e o código de segurança JtiY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine

Empresa: VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA
Inscrição: 40.411.822/0001-80
Endereço: RUA 23 DE MAIO, 920, CENTRO, GROAIRAS/CE, CEP 62010-820
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 23202074080 Data: 15/01/2021

Folha: 0007
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$675.894,51 + 0,00$ $81.106,99 + 0,00$	8,33
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$675.894,51$ $81.106,99$	8,33
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$675.894,51$ $81.106,99 + 0,00$	8,33

VALDIR MATOS DO NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 54.433.493-68

CARLA DIAS RODRIGUES
Reg. no CRC - CE sob o No. 028705/O-3
CPF: 024.512.033-58



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtiY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

NOTA EXPLICATIVA

**NOTA 1 - ESTOQUES
MENSURAÇÃO DE ESTOQUES, CUSTO DE ESTOQUES E CUSTO DE AQUISIÇÃO**

A empresa avalia estoques pelo menor valor entre o custo de aquisição e o preço de venda estimado, diminuído das despesas de vendas.

Não são incluídos no custo de estoques de bens e serviços e são reconhecidos como despesas no período em que são incorridos a quantidade anormal de material, a mão de obra ou os custos de produção desperdiçados, os custos da ociosidade e as despesas administrativas, de venda e financeiras.

A empresa avalia seu estoque pelo método do custo médio ponderado, aplicando o mesmo método de avaliação de custo para todos os estoques de natureza e uso similar, de forma consistente ao longo do tempo.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D86117B75A6489BBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtiY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.









JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/045.943-1	CEE2400084293	14/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.512.033-58	CARLA DIAS RODRIGUES	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

654.433.493-68.	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código de segurança JtiY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado do Ceará
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
 Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA, de CNPJ 40.411.822/0001-80 e protocolado sob o número 24/045.943-1 em 14/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6787716, em 18/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Victor Hugo Lacerda Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços - Validar Documentos: (<https://portal.servicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagenProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
024.512.033-58	CARLA DIAS RODRIGUES	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
024.512.033-58	CARLA DIAS RODRIGUES	18/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/03/2024

Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Lacerda Lima, Servido(a) Público(a), em 18/03/2024, às 12:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 24/045.943-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 18 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6787716 em 18/03/2024 da Empresa VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA, CNPJ 40411822000180 e protocolo 240459431 - 14/03/2024. Autenticação: CE72D9BAEF76D88117B75A6489BBBDF7B7C957D3, Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/045.943-1 e o código da segurança JtY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Termo de Abertura



Nome Empresarial:					
VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA					
NIRE:	2320207408-0	CNPJ:	40.411.822/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	GROAIRAS			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	15/01/2021				

Finalidade:				DIARIO	
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	25		
Data	11/01/2024				

CNPJ	Nome	Função	CRC
024.512.033-58	CARLA DIAS RODRIGUES	Contador	028705/O-3
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	Administrador	

Termo de Encerramento



Nome Empresarial:			
VM CONSTRUÇÕES E COLETA LTDA			
NIRE:	2320207408-0	CNPJ:	40.411.822/0001-80
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	GROAIRAS	UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		15/01/2021	

Finalidade:	DIÁRIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	11/01/2024
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	10/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

CPF	Nome	Função	CRC
024.512.033-58	CARLA DIAS RODRIGUES	Contador	028705/O-3
654.433.493-68	VALDIR MATOS DO NASCIMENTO	Administrador	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLA DIAS RODRIGUES
REGISTRO.....	: CE-028705/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.512.033-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ; 25/04/2024 as 15:24:16.

Válido até: 24/07/2024.

Código de Controle: 675680.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 06/05/2024 16:16:13

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0445837

Proposta: 4511173

Controle Interno (Código Controle): 212134645

Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ: 07.733.793/0001-05 RUA CONSTRUTOR GONCALO VIDAL S/N - CENTRO - CEP: 62.170-000 - MUCAMBO - CE

DADOS DO TOMADOR: VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA

CPF/CNPJ: 40411822000180 RUA 23 DE MAIO 920, TERREOBAIXO, PAULO MALAQUIAS - CEP: 62.190-000 - GROAIRAS - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticado, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0445837
 Proposta: 4511173
 Controle Interno (Código Controle): 212134645
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 4.854,28	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.854,28	06/05/2024	03/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 4.854,28	06/05/2024	03/11/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor (R\$)
	1	13/05/2024	21453906	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s) é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0445837
Proposta: 4511173
Controle Interno (Código Controle): 212134645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1204.01/2024-CP**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022,

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0445837
Proposta: 4511173
Controle Interno (Código Controle): 212134645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0445837
Proposta: 4511173
Controle Interno (Código Controle): 212134645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837



junto
SEGUROS

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4 importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0445837

Proposta: 4511173

Controle Interno (Código Controle): 212134645

Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837



junto
SEGUROS

Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé



Nº Apólice Seguro Garantia: 11.0775-0445837
Proposta: 4511173
Controle Interno (Código Controle): 212134645
Nº de Registro SUSEP: 05436202400110775044583



junto
SEGUROS

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0445837
Proposta: 4511173
Controle Interno (Código Controle): 212134645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837



junto
SEGUROS

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contradição e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.



Nº Apólice Seguro Garantia: 41-0775-0445837
Proposta: 4511173
Controle Interno (Código Controle): 212134645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750445837



junto
SEGUROS

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
- COMARCA DE GROAIRAS



CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, què consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA - ME, CNPJ nº 40.411.822/0001-80.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

GROAIRAS

Segunda-feira, 22 de Abril de 2024 às 14:46:01

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO-EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Código de autenticação: 406034152.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?codigo_documento=406034152/