

# PROPOSTA INICIAL



## Dados do Processo

Município: Mucambo / CE

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 1505.01/2024-CP

Início do Pregão: 04/06/2024 - 09:00:00

## Declarações

- Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.123, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

## Dados da Proposta de Preços

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

Total geral da proposta: **R\$ 281.475,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).**

## Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

## Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 04 de junho de 2024

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE  
SETOR DE LICITAÇÕES  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP/2024

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

LOTES/ITENS:

LOTE 01			
Nº	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL R\$	MARCA
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	R\$ 219.550,50	FORNECIMENTO PROPRIO
VALOR LOTE		R\$	219.550,50

VALOR TOTAL E POR EXTENSO: R\$ **219.550,50 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.


PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 05(CINCO) DIAS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA, NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I — PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;





INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

- ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO.

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

03 DE JUNHO DE 2024.





LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA



## DECLARAÇÃO DE FICHA TECNICA

A empresa **LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ Nº. **49.297.100/0001-10**, com sede na Av. Dr. Silas Munguba, 1140 sala 17, Parangaba, Fortaleza/CE, neste ato representado pelo seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, que indicamos abaixo o técnico com o que nos comprometemos a realizar a obra, objeto da licitação e concorrência eletrônica que o Sr. **EDIGLEISON FREITAS DA SILVA**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-CE sob o RNP nº 0617828474 e no CPF sob o Nº 063.181.453-11.

Fortaleza, 29 de ABRIL de 2024

**LUCAS MOREIRA  
ALBUQUERQUE:  
62138994309**

Assinado de forma digital por LUCAS  
MOREIRA ALBUQUERQUE:62138994309  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia, ou=44664482000150,  
ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH,  
ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID  
BRASIL, cn=LUCAS MOREIRA  
ALBUQUERQUE:62138994309  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2024.002.20687

---

LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE  
CPF nº 621.389.943-09  
Representante legal



**LS SERVIÇOS  
DE CONTRUÇÕES LTDA**

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua Major Cicero Franklin, 1969 loja A  
Bairro: Centro - Pacatuba - CE - CEP: 61.801-210  
[lsconstrucoes123@outlook.com](mailto:lsconstrucoes123@outlook.com)  
CNPJ: 21.541.555/0001-10

Cel: 85 98604.4949



## INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

INDICAMOS ABAIXO O TÉCNICO E/OU EQUIPE TÉCNICA COM O QUE NOS COMPROMETEMOS A REALIZAR A OBRA, OBJETO DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA EFEITO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE INDICAMOS PARA SER(EM), RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA, E DECLARAMOS AINDA QUE TAL INDICAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS RESOLUÇÕES DO CREA/CE.

### 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: OTÁVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA  
CREA Nº: 50653/CE  
ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL  
DATA DE REGISTRO: 06/03/2013

### 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: CLÉOBIS COSTA DOS SANTOS  
CREA Nº: 44023/CE  
ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL  
DATA DE REGISTRO: 21/05/2009

DECLARAMOS, OUTROSSIM, QUE ESTE PROFISSIONAL NÃO É RESPONSÁVEL TÉCNICO DE OUTRA EMPRESA EM OUTRA REGIÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO CREA/CE.

PACATUBA-CE, 27 de MARÇO de 2024.

LISANDRA PAULA  
GOMES DE  
ARAUJO:08468105309

Assinado de forma digital por LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEID, ou=RFB e-CPF A1, cn=LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO:08468105309  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20615

**LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO**  
**CPF Nº 084.681.053-09**  
**Proprietária**

## FICHA TÉCNICA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE  
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 1505.01/2024-CP

### PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 1505.01/2024-CP**, bem como as informações, especificações abaixo discriminadas:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

LOTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	R\$ 240.661,12

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 240.661,12 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)**

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias

O objeto contratual terá garantia de 05 (cinco) anos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos **estão inclusos todos os custos** operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a **cota de aprendizagem** nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprego menor** de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando **trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.



Declaro que estou ciente e **concordo com as condições contidas no edital** e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.123, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da **reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência** ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do **tratamento favorecido** estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

**04 DE JUNHO DE 2024.**



## PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

À Comissão de Contratação/Agente de Contratação,

O licitante, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de Concorrência n ° 1505.01/2024 CP e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 211.106,25 (Duzentos e onze mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos ), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

### AFIXAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS EM PROPOSTA

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

03 de Junho 2024.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320226284-6	24.916.240/0001-07	01/06/2016	17/05/2016

Endereço Completo:

RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA 465 - BAIRRO LOGRADOURO CEP 63012-320 - JUAZEIRO DO NORTE/CE

Objeto Social:

41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.01-1-00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 93.29-8-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER

Capital Social: R\$ 800.000,00 OITOCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 800.000,00 OITOCENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
820.111.923-15	JOAO CICERO BOAVENTURA	xxxxxxx	R\$ 800.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 03/05/2024

Número: 6821181

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI	2360008229-5	23202262846	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001199448 e visualize a certidão)



24/085.380-6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 21 de Maio de 2024 14:46

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001199448 e visualize a certidão)



24/085.380-6

# PROPOSTA INICIAL



## Dados do Processo

Município: Mucambo / CE

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: 1505.01/2024-CP

Início do Pregão: 04/06/2024 - 09:00:00

## Declarações

- Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.123, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

## Dados da Proposta de Preços

I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

Total geral da proposta: **R\$ 281.475,00 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).**

## Validade da Proposta

Proposta válida por: 90 dias

## Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 04 de junho de 2024

Número do edital	Número do processo	Órgão promotor	Documento	UNIDADE COMPRADORA
1505.01/2024-CP	1505.01/2024-CP	Mucambo	07.733.793/0001-05	Mucambo
Número de lotes	Critérios de julgamento da proposta e lance	Modo de Disputa	MODALIDADE	Validade da proposta
1	Menor Preço	Aberto	Concorrência	60 Dias
Nome do Agente de Contratação	Telefone	E-mail	Finalidade da Licitação / Operação	Os lances devem considerar o valor
Francisco Orecio de Almeida Aguiar	(88)9926-1477	orecioaguiar@gmail.com	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia	Global do Lote
Amparo legal	Início do recebimento de propostas	Término do recebimento de propostas	Abertura e análise de propostas	Início de lances
Lei 14.133/2021, Art. 28, II (concorrência)	16/05/2024 14:00:00	04/06/2024 09:00:00	04/06/2024 09:05:00	04/06/2024 10:00:00
Objeto	Prestação de serviços – mão de obra			
Segmento	Roço de Camada Vegetal em Acostamento			

**Importante:**


Esta licitação aceita apenas documentos de habilitação compactados

Preencha somente as linhas referentes aos lotes em que deseja participar

O campo "Valor Por item" é obrigatório nos lotes em que deseja participar

O campo "Marca" somente é obrigatório caso o lote exija a marca dos itens ofertados

Células da cor cinza não devem ser alteradas



Número do edital	Número do processo	Órgão promotor	Documento	UNIDADE COMPRADORA
1505.01/2024-CP	1505.01/2024-CP	Mucambo	07.733.793/0001-05	Mucambo
Número de lotes	Critérios de julgamento da proposta e lance	Modo de Disputa	MODALIDADE	Validade da proposta
1	Menor Preço	Aberto	Concorrência	60 Dias
Nome do Agente de Contratação	Telefone	E-mail	Finalidade da Licitação / Operação	Os lances devem considerar o valor
Francisco Orecio de Almeida Aguiar	(88)9926-1477	orecioaguiar@gmail.com	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia	Global do Lote
Amparo legal	Início do recebimento de propostas	Término do recebimento de propostas	Abertura e análise de propostas	Início de lances
Lei 14.133/2021, Art. 28, II (concorrência)	16/05/2024 14:00:00	04/06/2024 09:00:00	04/06/2024 09:05:00	04/06/2024 10:00:00
Objeto	Prestação de serviços – mão de obra			
Segmento	Roço de Camada Vegetal em Acostamento			

**Importante:**


Esta licitação aceita apenas documentos de habilitação compactados

Preencha somente as linhas referentes aos lotes em que deseja participar

O campo "Valor Por item" é obrigatório nos lotes em que deseja participar

O campo "Marca" somente é obrigatório caso o lote exija a marca dos itens ofertados

Células da cor cinza não devem ser alteradas



Número do edital	Número do processo	Órgão promotor	Documento	UNIDADE COMPRADORA
1505.01/2024-CP	1505.01/2024-CP	Mucambo	07.733.793/0001-05	Mucambo
Número de lotes	Critérios de julgamento da proposta e lance	Modo de Disputa	MODALIDADE	Validade da proposta
1	Menor Preço	Aberto	Concorrência	60 Dias
Nome do Agente de Contratação	Telefone	E-mail	Finalidade da Licitação / Operação	Os lances devem considerar o valor
Francisco Orecio de Almeida Aguiar	(88)9926-1477	orecioaguiar@gmail.com	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia	Global do Lote
Amparo legal	Início do recebimento de propostas	Término do recebimento de propostas	Abertura e análise de propostas	Início de lances
Lei 14.133/2021, Art. 28, II (concorrência)	16/05/2024 14:00:00	04/06/2024 09:00:00	04/06/2024 09:05:00	04/06/2024 10:00:00
Objeto	Prestação de serviços – mão de obra			
Segmento	Roço de Camada Vegetal em Acostamento			

**Importante:**

Esta licitação aceita apenas documentos de habilitação compactados

Preencha somente as linhas referentes aos lotes em que deseja participar

O campo "Valor Por item" é obrigatório nos lotes em que deseja participar

O campo "Marca" somente é obrigatório caso o lote exija a marca dos itens ofertados

Células da cor cinza não devem ser alteradas





**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MUCAMBO - CE.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS  
ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.**

# **PROPOSTA DE PREÇOS**



## CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024**, pelo valor global de **R\$ 275.220,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte reais)**, com prazo de execução de **120 (Cento e vinte) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ---, **portador do CPF nº ---**, Tel. --- como REPRESENTANTE LEGAL E ADMINISTRADOR desta empresa, -----, de CNPJ nº -----, sediada na --.

Outrossim, declaramos que:

- temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **90 (noventa) dias**, contado da data final prevista para sua entrega;
- declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **05 (cinco) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste edital.

### IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

EMPRESA: ---

CNPJ: ---

END: ---

EMAIL: ---

REPRESENTANTE PARA CONTATO: ---

TELEFONE: ---

Atenciosamente,

Fortaleza (CE), 04 de junho de 2024.

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ		DATA : 04/06/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL:		ESTRADAS VICINAIS, MUCAMBO – CEARÁ		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – CEARÁ		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 275.220,00	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 56.295,00 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 218.925,00
		VALOR TOTAL:	R\$ 275.220,00

Duzentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte reais




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ	<b>DATA :</b>	04/06/2024	<b>BDI :</b>	25,44%
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS, MUCAMBO – CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						R\$ 218.925,00	R\$ 275.220,00
1.1	COMP-ROÇO	ROÇADA MANUAL A FOICE	Composições Próprias	M2	625.500,00	R\$ 0,35	R\$ 0,44	R\$ 218.925,00	R\$ 275.220,00

**VALOR BDI TOTAL: R\$ 56.295,00**  
**VALOR ORÇAMENTO: R\$ 218.925,00**  
**VALOR TOTAL: R\$ 275.220,00**

**Duzentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte reais**



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>	DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS, MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CEARÁ	Composição	PROPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

### 1.1. COMP-ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00097000	R\$ 29,13	R\$ 0,03
12543	SERVENTE	H	0,01746000	R\$ 18,46	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,35


<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,35</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (25.44%):</b>	<b>R\$ 0,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 0,44</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<b>DATA :</b>	04/06/2024	<b>BDI :</b>	25,44%
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS, MUCAMBO - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	R\$ 275.220,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 68.805,00	R\$ 68.805,00	R\$ 68.805,00	R\$ 68.805,00	R\$ 275.220,00
		R\$ 275.220,00	R\$ 68.805,00	R\$ 68.805,00	R\$ 68.805,00	R\$ 68.805,00	R\$ 275.220,00
			R\$ 68.805,00	R\$ 137.610,00	R\$ 206.415,00	R\$ 275.220,00	R\$ 275.220,00



COMPOSIÇÃO DO BDI			
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS, MUCAMBO - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		Composição	PROPRIA
			84,44% 47,48%
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

<b>Impostos</b>		
I	COFINS	3,00%
	ISS EFETIVO	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>



**BDI = 25,44%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%		
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS, MUCAMBO - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DATA :

03/06/2024

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					R\$ 281.475,00
1.1	COMP_ROÇO	ROÇADA MANUAL A FOICE	PRÓPRIA	M2	625.500,00	R\$ 0,45	R\$ 281.475,00
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 56.295,00</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 225.180,00</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 281.475,00</b>
<b>Duzentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco reais</b>							



<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>		DATA :
		03/06/2024
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024	
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 281.475,00	100,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 56.295,00 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 225.180,00

VALOR TOTAL: R\$ 281.475,00

Duzentos e Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco reais



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

03/06/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.
DESCRIÇÃO:	1505.01/2024-CP/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

**1.1. COMP\_ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 29,13	R\$ 0,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01800000	R\$ 18,46	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,36

VALOR:	R\$ 0,36
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 0,09
VALOR COM BDI:	R\$ 0,45




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :  
03/06/2024

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARA.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARA.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	R\$ 281.475,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 70.368,75	R\$ 70.368,75	R\$ 70.368,75	R\$ 70.368,75	R\$ 281.475,00
			R\$ 70.368,75	R\$ 70.368,75	R\$ 70.368,75	R\$ 70.368,75	R\$ 281.475,00
			R\$ 70.368,75	R\$ 140.737,50	R\$ 211.106,25	R\$ 281.475,00	R\$ 281.475,00



<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>		DATA : 03/06/2024
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024	
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>		
S + G	SEGURO E GARANTIA	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>



**BDI = 25,44%**

$$\frac{(((1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)))}{(1 - I)} - 1$$

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

03/06/2024

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feridos	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,99%	7,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,26%</b>	<b>17,37%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50%	4,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	3,65%	2,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,02%</b>	<b>12,25%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02%	6,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,60%</b>	<b>6,83%</b>

**A + B + C + D = 116,68% 73,25%**



<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>		DATA :
		03/06/2024
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024	
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	0,00%
B2	Feridos	4,84%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,69%
B4	13º Salário	11,20%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,09%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,12%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>50,81%</b>	<b>19,52%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,57%	6,38%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,46%	0,34%
C3	Férias Indenizadas	1,92%	1,43%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,32%	3,96%
C5	Indenização Adicional	0,72%	0,54%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,99%</b>	<b>12,65%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,54%	3,28%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,76%	0,57%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,30%</b>	<b>3,85%</b>

**A + B + C + D = 93,90% 52,82%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

03/06/2024

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%
B2	Feriados	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,66%
B4	13º Salário	11,17%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,75%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,69%	9,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>50,28%</b>	<b>19,18%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,04%	3,76%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	1,71%	1,28%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,58%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,32%
<b>TOTAL</b>		<b>9,87%</b>	<b>7,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,50%	7,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,33%
<b>TOTAL</b>		<b>18,95%</b>	<b>7,39%</b>

**A + B + C + D = 115,90%      70,75%**



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :  
03/06/2024

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :  
03/06/2024

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%
B2	Ferriados	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,51%	7,23%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,86%</b>	<b>16,98%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,21%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,24%
C3	Férias Indenizadas	3,73%	2,84%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,65%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,71%</b>	<b>11,17%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,87%	2,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,37%</b>	<b>3,23%</b>

**A + B + C + D = 86,74% 48,18%**



<b>TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS</b>		DATA :
		03/06/2024
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024	
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

03/06/2024

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	1505.01/2024-CP/2024
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	0,00%
B2	Feriodos	3,98%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,88%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,10%	6,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	<b>TOTAL</b>	<b>45,58%</b>	<b>16,74%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,65%	4,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,44%	3,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,92%	3,77%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
	<b>TOTAL</b>	<b>15,62%</b>	<b>11,96%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,11%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,59%</b>	<b>3,34%</b>

**A + B + C + D = 87,59% 49,84%**

R S M  
PESSOA

LTDA:33159

524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA  
LTDA:3315952400189  
Dados: 2024.06.03 16:38:36 -03'00'

JOAO

TORRES

FILHO:0817

3273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES

FILHO:08173273391

Dados: 2024.06.03

16:38:53 -03'00'





CARTA PROPOSTA

Ao Sr. Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Mucambo - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº1505.01/2024-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

Prezados (as) Senhores (as).

O licitante PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.280.521/0001-82, com sede na Rua Argemiro de carvalho, Nº 538, Bairro de São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, portador do Documento de Identidade nº 2005021100022 SSP-CE, inscrito sob o CPF nº 039.737.793-25, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº1505.01/2024-CP, e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ R\$ 237.690,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Noventa reais), conforme planilha orçamentaria em anexo, com prazo de execução em acordo com o cronograma físico-financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, Carteira de identidade nº 2005021100022, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 039.737.793-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas tais como: deslocamentos, estadias, transportes, mão de obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros e quaisquer outros custos incidentes direta ou indireta no objeto deste Edital;

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 5 (dias) contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Engenheiro Agrônomo: FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS  
Registro: RNP nº 0602130336 CPF: 844.529.513-68  
CREA CE nº 38.546 D

Atenciosamente,

DADOS DA EMPRESA:		
PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	ENDEREÇO COMERCIAL: RUA ARGEMIRO DE CARVALHO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, Nº: 538, CIDADE: NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000	
CNPJ: 22.280.521/0001-82	CGF: 06.236.977-6. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298	
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 1409-5	CONTA CORRENTE: 32.982-7
FONE/FAX: (88) 3672-0751	E-MAIL: premierenr@gmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
NOME: EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA	RG nº: 2005021100022 SSP-CE	CPF nº: 039.737.793-25
CARGO/FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO	FONE: (88) 3672-0751 / 9.8146-2643	

NOVA RUSSAS-CE, 31 DE MAIO DE 2024.

PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, l=NOVA RUSSAS,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CNPJ A1, cn=PREMIERE LOCACOES  
E SERVICOS LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:09:29 -03'00'

EVANDERSON  
EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE  
SOUSA FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:15:33 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS  
Data: 31/05/2024 18:06:43 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82  
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.  
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 150/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica:

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024



## RESUMO DO ORÇAMENTO

1	SERVIÇOS DE ROÇO MANULA EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 237.690,00	100,00
VALOR TOTAL:		R\$ 237.690,00	100,00

Duzentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Noventa reais

PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, l=NOVA RUSSAS,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CNPJ A1, cn=PREMIERE LOCACOES  
E SERVICOS LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:09:54 -03'00'

EVANDERSON  
EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE  
SOUSA FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:16:23 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS

Data: 31/05/2024 18:04:55-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANULA EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS								R\$ 237.690,00
1.1	COM_ROÇO	Composições Próprias	ROÇADA MANUAL	M2	625.500,00	R\$ 0,30	25,44	R\$ 0,38	R\$ 237.690,00
VALOR TOTAL:									R\$ 237.690,00

Duzentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Noventa reais

PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, l=NOVA RUSSAS,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CNPJ A1, cn=PREMIERE LOCACOES  
E SERVICOS LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:10:27 -03'00'

EVANDERSON  
N EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE  
SOUSA FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:17:39 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS

Data: 31/05/2024 18:03:03 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITENS	TRECHOS	KM	EXT. (M)	LARG. DE CADA LADO (M)	N° DE LADOS	TOTAL
1	ESTRADA SARIEMA -CE075-CARQUEIJO-5°CAMINHO	6,70	6.700,00	1,50	2,00	20.100,00
2	ESTRADA CARQUEIJO-LAJES DO JUCA - EST. MUCAMBO	9,20	9.200,00	1,50	2,00	27.600,00
3	ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DAS CACIMBAS	3,20	3.200,00	1,50	2,00	9.600,00
4	ESTRADA LAJES DOS JUCAS-VILA LIBANIA-EST. MUCAMBO	3,80	3.800,00	1,50	2,00	11.400,00
5	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00	1,50	2,00	18.000,00
6	ESTRADA VILA DO AÇUDE-CARQUEIJO ABERTO	6,30	6.300,00	1,50	2,00	18.900,00
7	ESTRADA MUCAMBO-PEDRA DE FOGO(WALDEMAR)-RIO DO OITES	6,60	6.600,00	1,50	2,00	19.800,00
8	ESTRADA PEDRA DE FOGO-LAGOA DO MATO-RETIRO-PEDRA DE FOGO(HUGO)-EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00	1,50	2,00	33.300,00
9	ESTRADA CE 075-PAJEÚ-EST. MUCAMBO	4,80	4.800,00	1,50	2,00	14.400,00
10	ESTRADA SERRA-ITAIPÚ-GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00	1,50	2,00	16.800,00
11	ESTRADA SERRA-POÇO VERDE-ITAPIRANGUARA-POLO DE LAZER	8,40	8.400,00	1,50	2,00	25.200,00
12	ESTRADA MALHADA-BARRO VERMELHO-CAIÇARA	5,50	5.500,00	1,50	2,00	16.500,00
13	ESTRADA DO ROQUE-RIACHO SEXO-FURNINHA-CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00	1,50	2,00	12.300,00
14	TRAPIÁ-RAFAEL ARRUDA	4,60	4.600,00	1,50	2,00	13.800,00
15	PEDRA DE FOGO-GRUPO OITE	3,00	3.000,00	1,50	2,00	9.000,00
16	PEDRO URUBUS-PACUJÁ-JUREMINHA	4,50	4.500,00	1,50	2,00	13.500,00
17	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDÉ	5,00	5.000,00	1,50	2,00	15.000,00
18	GRUPO CHAPADA-EST. POÇO CERCADO-MURIÇOÇA	3,40	3.400,00	1,50	2,00	10.200,00
19	VILA LIBANIA-FURNINHA	3,70	3.700,00	1,50	2,00	11.100,00
20	PEDRA DE FOGO DOS SATIROS-VACA SECA	2,00	2.000,00	1,50	2,00	6.000,00
21	GRUPO DA ITARANGUARA-LAJES DOS FREIRES	4,00	4.000,00	1,50	2,00	12.000,00
22	CARQUEIJO-COITÉ-DIVISA COREAU	4,50	4.500,00	1,50	2,00	13.500,00

PREMIERE  
LOCACOES E  
SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTD:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, |a=NOVA RUSSAS,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,  
ou=RFB e CNPJ A1, cn=PREMIERE  
LOCACOES E SERVICOS  
LTD:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:10:59 -03'00'

EVANDERSON  
EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE  
SOUSA FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:18:19 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS

Data: 31/05/2024 18:01:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS

ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024

Premiere  
locações e Serviços



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COM_ROÇO ROÇADA MANUAL (M2)						
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00082900	R\$ 29,13	R\$ 0,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01492200	R\$ 18,46	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30	
VALOR:					R\$ 0,30	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 0,20	
VALOR BDI (25.44%):					R\$ 0,08	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,38	

PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BRL, o=CE, ou=NOVA RUISSAS,  
ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CNPJ  
A1, cn=PREMIERE LOCACOES E  
SERVICOS LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:11:30 -03'00'

EVANDERSON  
N EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:19:18 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS  
Data: 31/05/2024 17:58:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.  
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
 MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.001/2024-CP  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS  
 VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sessão desta concorrência eletrônica;  
 DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024



### DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Mão de Obra ]	I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H			
1.1	COM_ROÇO	ROÇADA MANUAL	M2	625.500,00	0,00	518,54
					<b>TOTAL:</b>	<b>518,54</b>
[ Mão de Obra ]	I2543	SERVEANTE	H			
1.1	COM_ROÇO	ROÇADA MANUAL	M2	625.500,00	0,01	9.333,71
					<b>TOTAL:</b>	<b>9.333,71</b>

**PREMIERE  
 LOCACOES  
 E SERVICOS  
 LTDA:22280  
 521000182**

Assinado de forma digital por  
 PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
 LTDA:22280521000182  
 DN: c=BR, st=CE, l=NOVA RUSSAS,  
 o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
 ou=33952032000146, ou=Secretaria  
 da Receita Federal do Brasil - RFB,  
 ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
 CNPJ/A1, cn=PREMIERE LOCACOES E  
 SERVICOS LTDA:22280521000182  
 Dados: 2024.05.31 16:12:01 -03'00'

**EVANDERSO  
 N EMANUEL  
 DE SOUSA  
 FERREIRA:03  
 973779325**

Assinado de forma digital por  
 EVANDERSON EMANUEL DE  
 SOUSA FERREIRA:03973779325  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
 ou=videoconferencia,  
 ou=33952032000146,  
 ou=Secretaria da Receita Federal  
 do Brasil - RFB,  
 ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
 CPF/A1, cn=EVANDERSON  
 EMANUEL DE SOUSA  
 FERREIRA:03973779325  
 Dados: 2024.05.31 16:20:04  
 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS**  
 Data: 31/05/2024 17:56:39-0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.000/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
COM_ROÇO	ROÇADA MANUAL	Composição	Serviço	M2	625.500,00	R\$ 0,38	R\$ 237.690,00	100,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% R\$ 237.690,00

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 237.690,00

**PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182**

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, l=NOVA RUSSAS,  
ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CNPJ  
A1, cn=PREMIERE LOCACOES E  
SERVICOS LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:12:33 -03'00'

**EVANDERSON  
EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325**

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF  
A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE  
SOUSA FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:20:47 -03'00'




Documento assinado digitalmente

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS

Data: 31/05/2024 17:55:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.8/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANULA EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	100,00	R\$ 237.690,00	25,00	R\$ 59.422,50	25,00	R\$ 59.422,50	25,00	R\$ 59.422,50	25,00	R\$ 59.422,50	100,00	R\$ 237.690,00
R\$ 237.690,00				25,00	R\$ 59.422,50	25,00	R\$ 59.422,50	25,00	R\$ 59.422,50	25,00	R\$ 59.422,50	R\$ 237.690,00	
				25,00	R\$ 59.422,50	50,00	R\$ 118.845,00	75,00	R\$ 178.267,50	100,00	R\$ 237.690,00		

PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, l=NOVA RUSSAS,  
o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CNPJ A1, cn=PREMIERE  
LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:13:07 -03'00'

EVANDERSON  
N EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:22:12 -03'00'


gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS

Data: 31/05/2024 17:52:27 -0300

verifique em <https://validar.it.gov.br>



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024



### COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 25,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, l=NOVA  
RUSSAS, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CNPJ A1, cn=PREMIERE  
LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:13:42  
-03'00'

EVANDERSON  
N EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE  
SOUSA FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:23:17  
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS  
Data: 31/05/2024 17:50:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS

ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01/2024-CP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA LICITAÇÃO: 04 DE JUNHO DE 2024



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

A + B + C + D = 84,44 47,48

**PREMIERE  
LOCACOES  
E SERVICOS  
LTDA:22280  
521000182**

Assinado de forma digital por  
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
DN: c=BR, st=CE, l=NOVA RUSSAS,  
ou=CP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CNPJ A1, cn=PREMIERE  
LOCACOES E SERVICOS  
LTDA:22280521000182  
Dados: 2024.05.31 16:14:25 -03'00'

**EVANDERSON  
EMANUEL  
DE SOUSA  
FERREIRA:03  
973779325**

Assinado de forma digital por  
EVANDERSON EMANUEL DE  
SOUSA FERREIRA:03973779325  
DN: c=BR, ou=KCP-Brasil,  
ou=videoconferencia,  
ou=33952032000146,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB,  
ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-  
CPF A1, cn=EVANDERSON  
EMANUEL DE SOUSA  
FERREIRA:03973779325  
Dados: 2024.05.31 16:24:07 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS**  
Data: 31/05/2024 17:47:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Reriutaba/CE, 03 de junho de 2024

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS							R\$ 243.945,00
1.1	COMP_ROÇO	ROÇADA MANUAL A FOICE	Composições Próprias	M2	625.500,00	R\$ 0,31	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 243.945,00
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 50.040,00
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 193.905,00
VALOR TOTAL:									R\$ 243.945,00

Reriutaba/CE, 03 de junho de 2024

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 243.945,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 243.945,00
		R\$ 243.945,00	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 243.945,00
			R\$ 60.986,25	R\$ 121.972,50	R\$ 182.958,75	R\$ 243.945,00	





Reriutaba/CE, 03 de junho de 2024

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.**

### COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

1.1. COMP_ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00085800	R\$ 29,13	R\$ 0,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01544400	R\$ 18,46	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31
VALOR:						R\$ 0,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,21
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 0,08
VALOR COM BDI:						R\$ 0,39



Reriutaba/CE, 03 de junho de 2024

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.**

### ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>
		<b>A + B + C + D =</b>	<b>84,44 47,48</b>



Reriutaba/CE, 03 de junho de 2024

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.**

### COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	6,6400
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
<b>I</b>		
<b>Impostos</b>		
	CONFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>10,150</b>
<b>BDI = 25,44%</b>		
<b><math>(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1</math></b>		



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.  
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
CERTAME: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 1505.01/2024-CP  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS  
ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

VALOR TOTAL: R\$ 225.180,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E CENTO E OITENTA  
REAIS.

DECLARO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS  
TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS,  
TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS  
DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A  
MARGEM DE LUCRO;

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS,  
RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS EQU  
ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

**04 DE JUNHO DE 2024**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					R\$ 225.180,00
1.1	comp_roço	ROÇADA MANUAL A FOICE	PRÓPRIA	M2	625.500,00	R\$ 0,36	R\$ 225.180,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 43.785,00
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 181.395,00
VALOR TOTAL:							R\$ 225.180,00



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 225.180,00	100,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 43.785,00 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 181.395,00

VALOR TOTAL: R\$ 225.180,00



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

### 1.1. comp\_roço ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00100000	R\$ 23,89	R\$ 0,02
I2543	SERVENTE	H	0,01800000	R\$ 15,14	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

		DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

### comp\_roço ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00100000	R\$ 23,89	R\$ 0,02
I2543	SERVENTE	H	0,01800000	R\$ 15,14	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,29</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
	<b>LOCAL:</b> ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	R\$ 225.180,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 56.295,00	R\$ 56.295,00	R\$ 56.295,00	R\$ 56.295,00	R\$ 225.180,00
		R\$ 225.180,00	R\$ 56.295,00	R\$ 56.295,00	R\$ 56.295,00	R\$ 56.295,00	R\$ 225.180,00
			R\$ 56.295,00	R\$ 112.590,00	R\$ 168.885,00	R\$ 225.180,00	



COMPOSIÇÃO DO BDI					
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	DATA : 04/06/2024		BDI : 25,44%	
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>BENEFÍCIOS</b>		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

I	IMPOSTOS	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>



BDI = 25,44%

$$\left( \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**





## DECLARAÇÃO PROPOSTA

À Comissão de Contratação/Agente de Contratação,  
Presidente da Comissão de Permanente de Licitação  
Ref. à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1505.01/2024** – Prefeitura Municipal de Mucambo

**OBJETO:** É objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ conforme especificações do edital, no termo de referência.

DECLARO que a empresa RSM PESSOA LTDA, CNPJ Nº 33.159.524/0001-89, situada à Rua Conselheiro José Júlio, 617, Anexo 06, Centro, Sobral/CE, com números de telefones (88) 9 9934-3566, e-mail **rsmpeessoa@hotmail.com**, DECLARA:

Inclusão de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos;

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

Prazo de execução do objeto será de 2 (dois) meses.

Sobral/Ce, 03 de junho de 2024.

R S M  
PESSOA  
LTDA:33159  
524000189

Assinado de forma  
digital por R S M  
PESSOA  
LTDA:33159524000189  
Dados: 2024.06.03  
16:29:35 -03'00'

Roberta Sarah Monte Pessoa  
CPF: 062.585.113-76  
Titular

**RSM CONSTRUÇÕES**  
CNPJ 33.159.524/0001-89  
rsmpeessoa@hotmail.com  
Rua Conselheiro José Júlio, 617, Anexo 06  
Bairro Centro, Sobral-CE



## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

**REFERÊNCIA:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

ITEM	OBJETO	VALOR (R\$)	VALOR (POR EXTENSO)	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	ROÇO MANUAL	243.945,00	Duzentos e Quarenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco reais	04 MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 360 (Trezentos e sessenta) dias.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da legislação em vigor, bem como as cláusulas e condições estabelecidas neste certame.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

29 de Maio de 2024.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b>	29/05/2024	<b>BDI :</b>	22,16%	
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS							R\$ 243.945,00
1.1	COMP_ROÇO	ROÇADA MANUAL A FOICE	Composições Próprias	M2	625.500,00	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,39	R\$ 243.945,00
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>R\$ 243.945,00</b>
<b>Duzentos e Quarenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco reais</b>									



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 29/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%		
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF:</b>
					10/2023
					05/2024

### 1.1. COMP\_ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00100000	R\$ 25,63	R\$ 0,03
12543	SERVENTE	H	0,01800000	R\$ 16,24	R\$ 0,29
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 0,32</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,32</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 29/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%			
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMP_ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 25,63	R\$ 0,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01800000	R\$ 16,24	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,32</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b>	29/05/2024	<b>BDI :</b>	22,16%	
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	R\$ 243.945,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	<b>R\$ 243.945,00</b>
			R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 243.945,00
		R\$ 243.945,00	R\$ 60.986,25	R\$ 121.972,50	R\$ 182.958,75	R\$ 243.945,00	R\$ 243.945,00



COMPOSIÇÃO DO BDI				
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 29/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%	
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composição	PROPRIA	85,06%
				47,67%
				05/2024
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

	Beneficio	%
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

I	Impostos	%
	COFINS	1,02%
	PIS	0,22%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,74%</b>



**BDI = 22,16%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 29/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%			
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**



## CARTA PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**REFERÊNCIA:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 1505.01/2024-CP/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS  
ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 243.945,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Novecentos e  
Quarenta e Cinco reais)

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 dias, conforme Cronograma Físico Financeiro.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

04 DE JUNHO DE 2024.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 27/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%			
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					R\$ 243.945,00
1.1	COMP_ROÇO	ROÇADA MANUAL A FOICE	Composições Próprias	M2	625.500,00	R\$ 0,39	R\$ 243.945,00
<b>VALOR TOTAL CRONOGRAMA:</b>							<b>R\$ 243.945,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 200.160,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 243.945,00</b>
<b>Duzentos e Quarenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco reais</b>							



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 27/05/2024	<b>BDI :</b> 22.16%			
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 243.945,00	100,00%

VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R\$ 243.945,00 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 200.160,00

VALOR TOTAL: R\$ 243.945,00

Duzentos e Quarenta e Três Mil Novecentos e Quarenta e Cinco reais



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 27/05/2024	BDI : 22.16%
<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	Composição	PROPRIA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		85,06%	47,67%
		0,00%	0,00%
		<b>REF.</b>	
		10/2023	
		05/2024	

### 1.1. COMP\_ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00100000	R\$ 25,00	R\$ 0,03
I2543	SERVENTE	H	0,01800000	R\$ 15,84	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,32</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 27/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%			
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### COMP\_ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 25,00	R\$ 0,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01800000	R\$ 15,84	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32


<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 0,32</b>
---------------	-----------------



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b>	27/05/2024	<b>BDI :</b>	22,16%	
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>Data Ref.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARA	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	R\$ 243.945,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 243.945,00
			R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	R\$ 60.986,25	
			R\$ 60.986,25	R\$ 121.972,50	R\$ 182.958,75	R\$ 243.945,00	R\$ 243.945,00



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 27/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%	
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	Composição	PROPRIA	0,00%
				05/2024

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>

	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	1,02%
	PIS	0,22%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,74%</b>



**BDI = 22,16%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	<b>DATA :</b> 27/05/2024	<b>BDI :</b> 22,16%			
<b>CERTAME:</b>	1505.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	04/06/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MUCAMBO — CEARÁ	SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	05/2024
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	<b>Composição</b>		PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>DATA:</b>	27/05/2024	<b>BDI:</b>	25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS							R\$ 264.586,50
1.1	COMP MUCAMBO	ROÇADA MANUAL A FOICE	PRÓPRIA	M2	625.500,00	R\$ 0,34	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 264.586,50
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>R\$ 264.586,50</b>

Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta centavos





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>DATA:</b> 27/05/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	PROPRIA	PROPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			84,44% 47,48%
			0,00% 0,00%


**1.1. COMP MUCAMBO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00093000	R\$ 29,13	R\$ 0,03
I2543	SERVENTE	H	0,01674000	R\$ 18,46	R\$ 0,31
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 0,34</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,34</b>

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>DATA :</b> 27/05/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 264.586,50	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 66.146,63	R\$ 66.146,63	R\$ 66.146,63	R\$ 66.146,63	R\$ 264.586,50
		R\$ 264.586,50	R\$ 66.146,63	R\$ 66.146,63	R\$ 66.146,63	R\$ 66.146,63	R\$ 264.586,50
			R\$ 66.146,63	R\$ 132.293,25	R\$ 198.439,88	R\$ 264.586,50	



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DATA : 27/05/2024	BDI : 25,44%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 25,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>DATA:</b> 27/05/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D =            84,44            47,48**



## FICHA TÉCNICA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE  
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP, pelo preço global de **R\$: 237.690,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Noventa reais)**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ**, com o prazo de execução de **120 (Cento e Vinte) dias**.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	R\$: 237.690,00

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MUCAMBO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE	Composição	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 237.690,00	100,00%
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 50.040,00	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 187.650,00	
	VALOR TOTAL:	R\$ 237.690,00	

Duzentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Noventa reais



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MUCAMBO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE	Composição	PRÓPRIA
			<b>HORA</b>
			84,44%
			<b>MES</b>
			47,48%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					R\$ 237.690,00
1.1	COM-58013080	ROÇADA MANUAL A FOICE	Composições Próprias	M2	625.500,00	R\$ 0,38	R\$ 237.690,00
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 50.040,00</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 187.650,00</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 237.690,00</b>
<b>Duzentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Noventa reais</b>							



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MUCAMBO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE	Composição	PRÓPRIA
			<b>HORA</b>
			84,44%
			<b>MES</b>
			47,48%
			0,00%
			0,00%

### 1.1. COM-58013080 ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00100000	R\$ 24,18	R\$ 0,02
I2543	SERVENTE	H	0,01800000	R\$ 15,32	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 0,30



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

<b>OBRA:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MUCAMBO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE	Composição	PROPRIA
			<b>HORA</b>
			84,44%
			<b>MES</b>
			47,48%
			0,00%
			0,00%

### COM-58013080 ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00100000	R\$ 24,18	R\$ 0,02
12543	SERVENTE	H	0,01800000	R\$ 15,32	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,30
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,30</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>DATA :</b>	04/06/2024	<b>BDI :</b>	25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	MUCAMBO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	R\$ 237.690,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
		R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 237.690,00
		R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 59.422,50	R\$ 237.690,00
		R\$ 237.690,00	R\$ 59.422,50	R\$ 118.845,00	R\$ 178.267,50	R\$ 237.690,00	R\$ 237.690,00



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	DATA : 04/06/2024	BDI : 25,44%
DESCRIÇÃO:	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO-CE	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>
<b>Impostos</b>		
I	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB(DESONERADA)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>



BDI = 25,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MUCAMBO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE	<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	1505.01/2024-CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	<b>DATA :</b>	04/06/2024	<b>BDI :</b>	25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CEARÁ.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SICRO	2024/01	-	-
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						225.180,00	281.475,00
1.1	PROPRIA	ROÇADA MANUAL A FOICE	PROPRIA	M2	625.500,00	0,36	0,45	225.180,00	281.475,00
								<b>VALOR BDI:</b>	<b>56.295,00</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>225.180,00</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>281.475,00</b>

, 28 DE MAIO DE 2024



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	1505.01/2024-CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	<b>DATA :</b> 04/06/2024		<b>BDI :</b> 25,44%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	<b>FONTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SICRO	2024/01	-	-
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	281.475,00	100,00
		VALOR BDI:	56.295,00 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	225.180,00
		VALOR TOTAL:	281.475,00

, 28 DE MAIO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	1505.01/2024-CP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	<b>DATA :</b> 04/06/2024	<b>BDI :</b> 25,44%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SICRO	2024/01
<b>MODALIDADE:</b>	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01/2024-CP	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		-	-
		0,00%	0,00%

### 1.1. PRÓPRIA ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00100000	29,13	0,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01800000	18,46	0,33
TOTAL Mão de Obra:						0,36
<b>VALOR:</b>						<b>0,36</b>

, 28 DE MAIO DE 2024

