



PROJECT
ENGENHARIA



PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão de Contratação/Agente de Contratação,

O licitante Project Engenharia G W M Arcanjo Engenharia, Rua Francisco Almeida, s/n – Centro Martinópolis/CE – 62450-000 CNPJ: 38.610.780/0001-04, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP** seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, **PROPÕE** executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 573.242,58 (Quinhentos e Setenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos)** já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias**.

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar do mencionado Processo de Concorrência Eletrônica.

Declaramos, ainda, que em nossa proposta contemplam a integralidade dos valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos produtos/materiais cotados que venham a onerar o objeto desta contratação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Que Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.



PROJECT
ENGENHARIA



Não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;

Identificação da Proponente:

- Razão Social: G W M ARCANJO ENGENHERIA
- CNPJ: 38.610.780/0001-64
- Endereço Completo: Rua Francisco Almeida, s/n – Centro Martinópolis/CE – 62450-000
- Telefone: 88.999439677
- E-mail: project.engenharia1@gmail.com
- Banco: BRASIL AGENCIA : 2087-7 C.c: 32.568-6

Dados do Representante Legal:

- Nome: Gabriel Wallace Moreira Arcanjo
- Identidade: 2008099097938
- CPF nº: 603.264.103-17
- Telefone: 88.999439677
- E-mail: project.engenharia1@gmail.com

Martinopole, 05 de Junho de 2025.

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410
317

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE
MOREIRA ARCANJO:60326410317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Videoconferencia, ou=15616309000149,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=GABRIEL WALLACE
MOREIRA ARCANJO:60326410317
Dados: 2025.06.05 09:03:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474

G W M ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ **38.610.780/0001-64**
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156
CPF **603.264.103-17**

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CHAPADA	R\$ 53.076,02	9,26%
2	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA IGREJA - SEDE	R\$ 8.633,83	1,51%
3	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO HOSPITAL - SEDE	R\$ 24.933,44	4,35%
4	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO GINASIO - SEDE	R\$ 10.673,30	1,86%
5	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA POLICARPO FERREIRA LIMA - SEDE	R\$ 20.308,11	3,54%
6	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR ATALIBA GOMES PARENTE (PRAÇA DA CAGECE) - SEDE	R\$ 4.956,98	0,86%
	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA BIBLIOTECA - SEDE	R\$ 33.934,04	5,92%
8	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR MANOEL PORTELA - SEDE	R\$ 1.673,70	0,29%
9	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE - SEDE	R\$ 4.003,07	0,70%
10	MANUTENÇÃO E PINTURA DO PARQUE DAS CARNAUBAS- SEDE	R\$ 131.289,05	22,90%
11	MANUTENÇÃO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO PROXIMO A PREFEITURA - SEDE	R\$ 3.165,71	0,55%
12	SERVIÇO MANUTENÇÃO E PINTURA DA PAREDE DO AÇUDE ANTONIO PORTELA AGUIAR - SEDE	R\$ 12.598,53	2,20%
13	SERVIÇOS DE PINTURA DE BANCOS , POSTES E MEIO FIO DAS AVENIDAS , SUMARE , ALTO DO CRISTO , CEMITERIO , PEDRO JUNIOR E AGRONOMO JOSE ALVES - SEDE	R\$ 109.966,97	19,18%
14	SERVIÇO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO DA FRENTE DO ESTADIO / ARENINHA - SEDE	R\$ 2.207,99	0,39%
15	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE MORRINHOS	R\$ 29.404,99	5,13%
16	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO DE CARQUEIJO	R\$ 31.828,46	5,55%
17	MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA E QUADRA DO DISTRITO DE POÇO VERDE	R\$ 63.554,19	11,09%
18	PINTURA DO MURO , CAPELA ,MEIO FIOS NO CEMITERIO MUNICIPAL	R\$ 27.034,20	4,72%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 444.985,49	100,00%
VALOR BDI:		R\$ 128.257,09	
VALOR TOTAL:		R\$ 573.242,58	

Quinhentos e Setenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317
G W M ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156
CPF 603.264.103-17

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317
Dados: 2025.06.05 08:57:53 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CHAPADA						R\$ 41.200,98	R\$ 53.076,02
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.119,48	R\$ 1.442,23
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 65,49	R\$ 84,36	R\$ 130,98	R\$ 168,72
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 26,86	R\$ 34,60	R\$ 268,60	R\$ 346,00
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	22,11	R\$ 28,16	R\$ 36,28	R\$ 622,62	R\$ 802,15
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	22,11	R\$ 4,40	R\$ 5,67	R\$ 97,28	R\$ 125,36
1.2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.254,77	R\$ 1.616,52
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	23,89	R\$ 46,27	R\$ 59,61	R\$ 1.105,39	R\$ 1.424,08
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,80	R\$ 82,99	R\$ 106,91	R\$ 149,38	R\$ 192,44
1.3		PISOS						R\$ 11.339,50	R\$ 14.607,93
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	20,91	R\$ 355,70	R\$ 458,21	R\$ 7.437,69	R\$ 9.581,17
1.3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	209,10	R\$ 18,66	R\$ 24,04	R\$ 3.901,81	R\$ 5.026,76
1.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 7.886,82	R\$ 10.159,73
1.4.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	50,00	R\$ 22,27	R\$ 28,69	R\$ 1.113,50	R\$ 1.434,50
1.4.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 5,84	R\$ 7,52	R\$ 584,00	R\$ 752,00
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 112,40	R\$ 144,79	R\$ 337,20	R\$ 434,37
1.4.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 84,51	R\$ 108,87	R\$ 253,53	R\$ 326,61
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 440,53	R\$ 567,49	R\$ 3.083,71	R\$ 3.972,43
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	SINAPI	UN	16,00	R\$ 94,71	R\$ 122,01	R\$ 1.515,36	R\$ 1.952,16
1.4.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 43,01	R\$ 55,41	R\$ 688,16	R\$ 886,56
1.4.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 15,02	R\$ 19,35	R\$ 240,32	R\$ 309,60
1.4.9	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	6,00	R\$ 11,84	R\$ 15,25	R\$ 71,04	R\$ 91,50
1.5		PINTURAS						R\$ 19.327,64	R\$ 24.899,19
1.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	234,00	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 4.083,30	R\$ 5.260,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora : 81,34% L.S. Mês : 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	234,00	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 2.431,26	R\$ 3.130,92
1.5.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	626,25	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 12.813,08	R\$ 16.507,95
1.6	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 272,77	R\$ 350,42
1.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	199,10	R\$ 1,37	R\$ 1,76	R\$ 272,77	R\$ 350,42
2	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA IGREJA - SEDE							R\$ 6.701,96	R\$ 8.633,83
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.459,60	R\$ 1.880,18
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 1.363,20	R\$ 1.756,00
2.1.2	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 48,20	R\$ 62,09	R\$ 96,40	R\$ 124,18
2.2	PINTURAS							R\$ 5.242,36	R\$ 6.753,65
2.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	103,45	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 2.116,59	R\$ 2.726,94
2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	61,65	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 2.228,65	R\$ 2.871,04
2.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,40	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 897,12	R\$ 1.155,67
3	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO HOSPITAL - SEDE							R\$ 19.355,48	R\$ 24.933,44
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.181,12	R\$ 2.809,60
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	32,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 2.181,12	R\$ 2.809,60
3.2	PINTURAS							R\$ 17.174,36	R\$ 22.123,84
3.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	116,01	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 2.373,56	R\$ 3.058,02
3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	105,00	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 1.832,25	R\$ 2.360,40
3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	105,00	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 1.090,95	R\$ 1.404,90
3.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	115,60	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 2.003,35	R\$ 2.580,19
3.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	196,56	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 7.105,64	R\$ 9.153,80
3.2.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	155,54	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 2.768,61	R\$ 3.566,53
4	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO GINÁSIO - SEDE							R\$ 8.285,33	R\$ 10.673,30
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.635,84	R\$ 2.107,20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,62% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 1.635,84	R\$ 2.107,20
4.2	PINTURAS							R\$ 6.649,49	R\$ 8.566,10
4.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	24,98	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 435,90	R\$ 561,55
4.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	24,98	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 259,54	R\$ 334,23
4.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	177,60	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 3.633,70	R\$ 4.681,54
4.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,44	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 702,76	R\$ 905,32
4.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,92	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 194,38	R\$ 250,40
4.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	18,75	R\$ 28,85	R\$ 37,16	R\$ 540,94	R\$ 696,75
4.2.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	50,91	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 882,27	R\$ 1.136,31
5	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA POLICARPO FERREIRA LIMA - SEDE							R\$ 15.764,09	R\$ 20.308,11
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.044,80	R\$ 2.634,00
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 2.044,80	R\$ 2.634,00
5.2	PINTURAS							R\$ 13.719,29	R\$ 17.674,11
5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	350,19	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 7.164,89	R\$ 9.231,01
5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	112,19	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 4.055,67	R\$ 5.224,69
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	44,80	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 797,44	R\$ 1.027,26
5.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,17	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 1.701,29	R\$ 2.191,15
6	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR ATALIBA GOMES PARENTE (PRAÇA DA CAGECE) - SEDE							R\$ 3.848,00	R\$ 4.956,98
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
6.2	PINTURAS							R\$ 3.030,08	R\$ 3.903,38
6.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	61,20	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 1.252,15	R\$ 1.613,23
6.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,20	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 404,88	R\$ 521,58
6.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	35,01	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 623,18	R\$ 802,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	43,27	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 749,87	R\$ 965,79
7	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA BIBLIOTECA - SEDE							R\$ 26.343,47	R\$ 33.934,04
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
7.2	PINTURAS							R\$ 25.525,55	R\$ 32.880,44
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	332,56	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 5.803,17	R\$ 7.475,95
7.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	332,56	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 3.455,30	R\$ 4.449,65
7.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	317,12	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 5.495,69	R\$ 7.078,12
7.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	172,90	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 6.250,34	R\$ 8.051,95
7.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	220,97	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 4.521,05	R\$ 5.824,77
8	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR MANOEL PORTELA - SEDE							R\$ 1.299,32	R\$ 1.673,70
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 408,96	R\$ 526,80
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 408,96	R\$ 526,80
8.2	PINTURAS							R\$ 890,36	R\$ 1.146,90
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	9,60	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 167,52	R\$ 215,81
8.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	9,60	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 99,74	R\$ 128,45
8.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	18,60	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 322,34	R\$ 415,15
8.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	14,70	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 300,76	R\$ 387,49
9	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE - SEDE							R\$ 3.107,65	R\$ 4.003,07
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 272,64	R\$ 351,20
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 272,64	R\$ 351,20
9.2	PINTURAS							R\$ 2.835,01	R\$ 3.651,87
9.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	28,50	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 497,33	R\$ 640,68
9.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	28,50	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 296,12	R\$ 381,33



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	48,31	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 837,21	R\$ 1.078,28
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,24	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 478,63	R\$ 616,59
9.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	35,47	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 725,72	R\$ 934,99
10	MANUTENÇÃO E PINTURA DO PARQUE DAS CARNAUBAS- SEDE							R\$ 101.918,44	R\$ 131.289,05
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.751,20	R\$ 4.832,43
10.1.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 54,99	R\$ 70,84	R\$ 3.299,40	R\$ 4.250,40
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,00	R\$ 28,16	R\$ 36,28	R\$ 253,44	R\$ 326,52
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	9,00	R\$ 22,04	R\$ 28,39	R\$ 198,36	R\$ 255,51
10.2	PISOS							R\$ 6.484,20	R\$ 8.352,66
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,00	R\$ 355,70	R\$ 458,21	R\$ 2.134,20	R\$ 2.749,26
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 72,50	R\$ 93,39	R\$ 4.350,00	R\$ 5.603,40
10.3	PINTURAS							R\$ 91.683,04	R\$ 118.103,96
10.3.1	PINTURA DE POSTES							R\$ 1.869,88	R\$ 2.408,45
10.3.1.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	59,38	R\$ 3,65	R\$ 4,70	R\$ 216,74	R\$ 279,09
10.3.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	59,38	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 1.036,18	R\$ 1.334,86
10.3.1.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	59,38	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 616,96	R\$ 794,50
10.3.2	PINTURA DE BANCOS							R\$ 3.735,33	R\$ 4.811,90
10.3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	154,00	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 2.741,20	R\$ 3.531,22
10.3.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	27,50	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 994,13	R\$ 1.280,68
10.3.3	PINTURA DE PISOS							R\$ 8.241,90	R\$ 10.618,60
10.3.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	402,83	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 8.241,90	R\$ 10.618,60
10.3.4	PINTURA DA PONTE							R\$ 4.944,00	R\$ 6.368,76
10.3.4.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 1.039,80	R\$ 1.339,20
10.3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	108,00	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 3.904,20	R\$ 5.029,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA-Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
10.3.5	PINTURA DOS QUIOSQUES								R\$ 4.939,55	R\$ 6.362,65
10.3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	147,16	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 2.567,94	R\$ 3.308,16	
10.3.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	147,16	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 1.528,99	R\$ 1.969,00	
10.3.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,72	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 119,62	R\$ 154,09	
10.3.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 723,00	R\$ 931,40	
10.3.6	PINTURA DA PISTA DE SKATE								R\$ 6.031,93	R\$ 7.769,63
10.3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	202,90	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 3.540,61	R\$ 4.561,19	
10.3.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	202,90	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 2.108,13	R\$ 2.714,80	
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,60	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 383,19	R\$ 493,64	
10.3.7	PINTURA DA QUADRA DE AREIA								R\$ 17.932,02	R\$ 23.098,93
10.3.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	459,62	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 8.020,37	R\$ 10.332,26	
10.3.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	459,62	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 4.775,45	R\$ 6.149,72	
10.3.7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	82,80	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 2.993,22	R\$ 3.856,00	
10.3.7.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	104,74	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 2.142,98	R\$ 2.760,95	
10.3.8	PINTURA DO MIRANTE								R\$ 3.511,80	R\$ 4.523,58
10.3.8.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	90,00	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 1.559,70	R\$ 2.008,80	
10.3.8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	54,00	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 1.952,10	R\$ 2.514,78	
10.3.9	PINTURA DA ARQUIBANCADA								R\$ 11.676,53	R\$ 15.041,69
10.3.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	241,75	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 4.218,54	R\$ 5.434,54	
10.3.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	241,75	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 2.511,78	R\$ 3.234,62	
10.3.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	241,75	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 4.946,21	R\$ 6.372,53	
10.3.10	PINTURA DOS VESTIARIOS								R\$ 6.342,60	R\$ 8.169,77
10.3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	221,11	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 3.858,37	R\$ 4.970,55	
10.3.10.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	221,11	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 2.297,33	R\$ 2.958,45	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.3.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,50	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 186,90	R\$ 240,77
10.3.11	PINTURAS ARTÍSTICAS							R\$ 22.457,50	R\$ 28.930,00
10.3.11.1	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	Composições Próprias	M2	250,00	R\$ 89,83	R\$ 115,72	R\$ 22.457,50	R\$ 28.930,00
11	MANUTENÇÃO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO PROXIMO A PREFEITURA - SEDE							R\$ 2.457,38	R\$ 3.165,71
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 408,96	R\$ 526,80
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 408,96	R\$ 526,80
11.2	PINTURAS							R\$ 2.048,42	R\$ 2.638,91
11.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	43,61	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 892,26	R\$ 1.149,56
11.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 542,25	R\$ 698,55
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	16,80	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 299,04	R\$ 385,22
11.2.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	11,31	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 197,36	R\$ 254,25
11.2.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	11,31	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 117,51	R\$ 151,33
12	SERVIÇO MANUTENÇÃO E PINTURA DA PAREDE DO AÇUDE ANTONIO PORTELA AGUIAR - SEDE							R\$ 9.779,89	R\$ 12.598,53
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.740,14	R\$ 3.529,75
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	26,50	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 1.806,24	R\$ 2.326,70
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	SEINFRA	M	5,00	R\$ 186,78	R\$ 240,61	R\$ 933,90	R\$ 1.203,05
12.2	PINTURAS							R\$ 7.039,75	R\$ 9.068,78
12.2.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 3,65	R\$ 4,70	R\$ 21,68	R\$ 27,92
12.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 103,65	R\$ 133,53
12.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 61,72	R\$ 79,48
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	128,90	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 4.659,74	R\$ 6.002,87
12.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	123,20	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 2.192,96	R\$ 2.824,98
13	SERVIÇOS DE PINTURA DE BANCOS, POSTES E MEIO FIO DAS AVENIDAS, SUMARE, ALTO DO CRISTO, CEMITERIO, PEDRO JUNIOR E AGRONOMO JOSE ALVES - SEDE							R\$ 85.357,86	R\$ 109.966,97
13.1	AVENIDA SUMARE							R\$ 36.112,15	R\$ 46.523,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESCONEJAMENTO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 988,32	R\$ 1.273,10
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	14,50	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 988,32	R\$ 1.273,10
13.1.2	PINTURAS							R\$ 35.123,83	R\$ 45.250,89
13.1.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	334,20	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 12.081,33	R\$ 15.563,69
13.1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,60	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 99,68	R\$ 128,41
13.1.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.121,35	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 22.942,82	R\$ 29.558,79
13.2	AVENIDA ALTO DO CRISTO							R\$ 31.766,39	R\$ 40.924,53
13.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
13.2.2	PINTURAS							R\$ 30.948,47	R\$ 39.870,93
13.2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	111,20	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 1.940,44	R\$ 2.499,78
13.2.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	111,20	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 1.155,37	R\$ 1.487,86
13.2.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	904,54	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 18.506,89	R\$ 23.843,67
13.2.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	255,77	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 9.246,09	R\$ 11.911,21
13.2.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,60	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 99,68	R\$ 128,41
13.3	AVENIDA AGRONOMO JOSE ALVES							R\$ 3.762,46	R\$ 4.846,57
13.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 817,92	R\$ 1.053,60
13.3.2	PINTURAS							R\$ 2.150,47	R\$ 2.770,03
13.3.2.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	42,41	R\$ 3,65	R\$ 4,70	R\$ 154,80	R\$ 199,33
13.3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,41	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 740,05	R\$ 953,38
13.3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	42,41	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 440,64	R\$ 567,45
13.3.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 216,90	R\$ 279,42
13.3.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	33,60	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 598,08	R\$ 770,45



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.3.3	URBANIZAÇÃO							R\$ 794,07	R\$ 1.022,94
13.3.3.1	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 48,20	R\$ 62,09	R\$ 144,60	R\$ 186,27
13.3.3.2	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	3,00	R\$ 211,58	R\$ 272,56	R\$ 634,74	R\$ 817,68
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	ORSE	m	3,00	R\$ 4,91	R\$ 6,33	R\$ 14,73	R\$ 18,99
13.4	AVENIDA DO CEMITERIO							R\$ 7.240,74	R\$ 9.328,47
13.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 545,28	R\$ 702,40
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 545,28	R\$ 702,40
13.4.2	PINTURAS							R\$ 6.695,46	R\$ 8.626,07
13.4.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	270,00	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 5.524,20	R\$ 7.117,20
13.4.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,40	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 1.171,26	R\$ 1.508,87
13.5	AVENIDA PEDRO JUNIOR							R\$ 6.476,12	R\$ 8.343,41
13.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 436,22	R\$ 561,92
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	6,40	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 436,22	R\$ 561,92
13.5.2	PINTURAS							R\$ 6.039,90	R\$ 7.781,49
13.5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	247,50	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 5.063,85	R\$ 6.524,10
13.5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 976,05	R\$ 1.257,39
14	SERVIÇO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO DA FRENTE DO ESTADIO / ARENINHA - SEDE							R\$ 1.714,03	R\$ 2.207,99
14.1	PINTURAS							R\$ 1.714,03	R\$ 2.207,99
14.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 83,76	R\$ 107,90
14.1.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 49,87	R\$ 64,22
14.1.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	22,40	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 388,19	R\$ 499,97
14.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	24,49	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 885,31	R\$ 1.140,50
14.1.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 306,90	R\$ 395,40
15	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE MORRINHOS							R\$ 22.825,61	R\$ 29.404,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.635,84	R\$ 2.107,20
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 1.635,84	R\$ 2.107,20
15.2	PINTURAS							R\$ 21.189,77	R\$ 27.257,79
15.2.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	118,86	R\$ 3,65	R\$ 4,70	R\$ 433,84	R\$ 558,64
15.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	128,70	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 2.245,82	R\$ 2.893,18
15.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	128,70	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 1.337,19	R\$ 1.722,01
15.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	109,94	R\$ 17,33	R\$ 22,32	R\$ 1.905,26	R\$ 2.453,86
15.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 361,50	R\$ 465,70
15.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	697,60	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 14.272,90	R\$ 18.388,74
15.2.7	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	21,95	R\$ 28,85	R\$ 37,16	R\$ 633,26	R\$ 815,66
16	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO DE CARQUEJO							R\$ 24.706,06	R\$ 31.828,46
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.922,11	R\$ 2.475,96
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	28,20	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 1.922,11	R\$ 2.475,96
16.2	PINTURAS							R\$ 22.783,95	R\$ 29.352,50
16.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,26	R\$ 17,45	R\$ 22,48	R\$ 74,34	R\$ 95,76
16.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,26	R\$ 10,39	R\$ 13,38	R\$ 44,26	R\$ 57,00
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	86,10	R\$ 36,15	R\$ 46,57	R\$ 3.112,52	R\$ 4.009,68
16.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,00	R\$ 17,80	R\$ 22,93	R\$ 1.744,40	R\$ 2.247,14
16.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	737,87	R\$ 20,46	R\$ 26,36	R\$ 15.096,82	R\$ 19.450,25
16.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	93,99	R\$ 28,85	R\$ 37,16	R\$ 2.711,61	R\$ 3.492,67
17	MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA E QUADRA DO DISTRITO DE POÇO VERDE							R\$ 49.332,61	R\$ 63.554,19
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.635,84	R\$ 2.107,20
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 68,16	R\$ 87,80	R\$ 1.635,84	R\$ 2.107,20
17.2	REVESTIMENTOS							R\$ 1.503,93	R\$ 1.937,38

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,88%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 7,7100	R\$ 7,8642
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 6,3000	R\$ 6,3000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 3,1800	R\$ 14,3100
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 3,1600	R\$ 0,4740
TOTAL Material:						R\$ 28,9482

Mão de Obra					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,2670
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,5400

VALOR:	R\$ 65,49
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 18,87
VALOR COM BDI:	R\$ 84,36
QUANTIDADE (M2):	2,00

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 23,8753	R\$ 3,1044
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,2670	R\$ 23,7510
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,8554


VALOR:	R\$ 26,86
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,74
VALOR COM BDI:	R\$ 34,60
QUANTIDADE (M2):	10,00

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,5400	R\$ 15,0096
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,0096

Mão de Obra					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,2670
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,1544

VALOR:	R\$ 28,16
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,12
VALOR COM BDI:	R\$ 36,28
QUANTIDADE (M3):	31,11

C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)						
---	--	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	




Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	R\$ 119,0000	R\$ 4,4030
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,4030
VALOR:						R\$ 4,40
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 1,27
VALOR COM BDI:						R\$ 5,67
QUANTIDADE (M3):						22,11

9330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 13,8300	R\$ 15,2130
TOTAL Material:						R\$ 15,2130
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,2670	R\$ 31,0590
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,0590
VALOR:						R\$ 46,27
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 13,34
VALOR COM BDI:						R\$ 59,61
QUANTIDADE (M3):						23,89

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,98	R\$ 82,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 82,99
VALOR:						R\$ 82,99
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 23,92
VALOR COM BDI:						R\$ 106,91
QUANTIDADE (M3):						1,80

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 47,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 109,6200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 157,3800
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 198,3200	R\$ 198,3200
TOTAL Serviço:						R\$ 198,3200

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTES	VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		



VALOR:	R\$ 355,70
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 102,51
VALOR COM BDI:	R\$ 458,21
QUANTIDADE (M3):	26,91

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 16,5200	R\$ 0,6030
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	R\$ 0,1400	R\$ 2,0412
TOTAL Material:						R\$ 2,6442

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 23,8753	R\$ 5,9700
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,55000000	R\$ 18,2670	R\$ 10,0485
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,0185

VALOR:	R\$ 18,66
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 5,38
VALOR COM BDI:	R\$ 24,04
QUANTIDADE (M2):	209,10


C3617 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6686	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,8100	R\$ 0,8910
TOTAL Material:						R\$ 0,8910

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,8885	R\$ 9,4450
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8653	R\$ 11,9350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,3800

VALOR:	R\$ 22,27
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 6,42
VALOR COM BDI:	R\$ 28,69
QUANTIDADE (M):	50,00

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 0,6900	R\$ 0,7038
TOTAL Material:						R\$ 0,7038

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 18,8885	R\$ 2,2668
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,8653	R\$ 2,8644

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	ORSE	2025/01	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,1312
VALOR:	R\$ 5,84
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,68
VALOR COM BDI:	R\$ 7,52
QUANTIDADE (M):	100,00

C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 81,5700	R\$ 65,2560
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 5,2100	R\$ 4,0638
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 199,8400	R\$ 5,0360
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,4200	R\$ 10,4587
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 73,8700	R\$ 8,8644
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 31,2100	R\$ 18,7260
TOTAL Serviço:						R\$ 112,4049
VALOR:						R\$ 112,40
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 32,39
VALOR COM BDI:						R\$ 144,79
QUANTIDADE (UN):						3,00

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,5300	R\$ 10,5300
TOTAL Material:						R\$ 10,5300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 18,8885	R\$ 45,3360
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,8653	R\$ 28,6440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 73,9800
VALOR:						R\$ 84,51
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 24,36
VALOR COM BDI:						R\$ 108,87
QUANTIDADE (UN):						3,00

S07269 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,78	R\$ 11,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,87	R\$ 11,61

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025				
		FONTE	VERSÃO		
		ORSE	2025/01		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO		
		SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA		
					



TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 22,95
--------------------------------	-----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106827	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 290,47	R\$ 290,47
TOTAL Material:						R\$ 290,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 16,32	R\$ 48,96
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 12,51	R\$ 37,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,49


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,05000000	R\$ 222,88	R\$ 11,14
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,60000000	R\$ 49,14	R\$ 29,48
TOTAL Serviço:						R\$ 40,62

VALOR:	R\$ 440,53
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 126,96
VALOR COM BDI:	R\$ 567,49
QUANTIDADE (un):	7,00

101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05170140	R\$ 38,46	R\$ 1,98
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20160710	R\$ 82,37	R\$ 16,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 18,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 0,81	R\$ 0,01
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 66,10	R\$ 66,10
TOTAL Material:						R\$ 66,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	R\$ 22,37	R\$ 4,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	R\$ 26,23	R\$ 5,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,02
VALOR:						R\$ 94,71



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 28,82%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAÇÃO

2025/02 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

L.S. Hora: 04,34%

L.S. Des: 44,88%

1686

RUBRICA

MUCAMBO


VALOR BDI (28.82%):	R\$ 27,30
VALOR COM BDI:	R\$ 122,01
QUANTIDADE (UN):	16,00

C1029 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8000	R\$ 8,8000
TOTAL Material:						R\$ 8,8000
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,8885	R\$ 15,1120
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 23,8653	R\$ 19,0960
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,2080
VALOR:						R\$ 43,01
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 12,40
VALOR COM BDI:						R\$ 55,41
QUANTIDADE (UN):						16,00

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,1900	R\$ 2,1900
TOTAL Material:						R\$ 2,1900
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,6670
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,8653	R\$ 7,1610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,8280
VALOR:						R\$ 15,02
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 4,33
VALOR COM BDI:						R\$ 19,35
QUANTIDADE (UN):						16,00

C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 16,5200	R\$ 0,2974
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02300000	R\$ 19,8600	R\$ 0,4568
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,79600000	R\$ 0,1400	R\$ 1,0914
TOTAL Material:						R\$ 1,8456
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 23,8753	R\$ 2,8656
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 18,2670	R\$ 7,1253

Página: 18

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	




TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,9909
VALOR:	R\$ 11,84
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,41
VALOR COM BDI:	R\$ 15,25
QUANTIDADE (M):	6,00

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 4,0100	R\$ 0,2005
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 2,5300	R\$ 0,3036
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,0350
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 4,3900	R\$ 0,7463
TOTAL Material:						R\$ 1,2854
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,8885	R\$ 6,6115
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8753	R\$ 9,5520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1635
VALOR:						R\$ 17,45
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 5,03
VALOR COM BDI:						R\$ 22,48
QUANTIDADE (M2):						3.141,05

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 4,3200	R\$ 2,0736
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,1400
TOTAL Material:						R\$ 2,2136
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 18,8885	R\$ 3,4002
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,8753	R\$ 4,7760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,1762
VALOR:						R\$ 10,39
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 2,99
VALOR COM BDI:						R\$ 13,38
QUANTIDADE (M2):						3.141,05

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 1,3700	R\$ 0,1096

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28.82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO. 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 4,3900	R\$ 1,0975
TOTAL Material:						R\$ 1,2071

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 11,9400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,2670	R\$ 7,3080
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 19,2480

VALOR:	R\$ 20,46
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 5,90
VALOR COM BDI:	R\$ 26,36
QUANTIDADE (M2):	6.806,37

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,2670	R\$ 1,3703
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 1,3703

VALOR:	R\$ 1,37
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,39
VALOR COM BDI:	R\$ 1,76
QUANTIDADE (M2):	199,10

C0005 ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 23,8800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 36,5400
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 60,4200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 258,1000	R\$ 7,7430
				TOTAL Serviço:		R\$ 7,7430

VALOR:	R\$ 68,16
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 19,64
VALOR COM BDI:	R\$ 87,80
QUANTIDADE (M2):	319,60

PMM/BANCO MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1588	PARAFUSO PARA MADEIRA 1"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,30
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 1,71	R\$ 5,13
				TOTAL Material:		R\$ 5,43

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FORTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,89	R\$ 18,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,88	R\$ 23,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 42,77
VALOR:						R\$ 48,20
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 13,89
VALOR COM BDI:						R\$ 62,09
QUANTIDADE (UN):						5,00

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 4,0100	R\$ 0,1203
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 6,3000	R\$ 1,0080
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 0,4200	R\$ 0,1260
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 5,6900	R\$ 0,6828
TOTAL Material:						R\$ 1,9371
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,8885	R\$ 15,1120
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 23,8753	R\$ 19,1040
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,2160
VALOR:						R\$ 36,15
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 10,42
VALOR COM BDI:						R\$ 46,57
QUANTIDADE (M2):						2.219,34

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 4,0100	R\$ 0,1604
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 6,3000	R\$ 1,0080
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 3,2000	R\$ 0,4160
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,0560
TOTAL Material:						R\$ 1,6404
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,8885	R\$ 6,6115
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8753	R\$ 9,5520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1635
VALOR:						R\$ 17,80
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 5,13
VALOR COM BDI:						R\$ 22,93
QUANTIDADE (M2):						803,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,36%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FORTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 4,0100	R\$ 0,2005
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,1400
I2250 VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 6,5400	R\$ 1,7658
TOTAL Material:					R\$ 2,1063

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,8885	R\$ 5,6670
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8753	R\$ 9,5520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,2190

VALOR:	R\$ 17,33
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 4,99
VALOR COM BDI:	R\$ 22,32
QUANTIDADE (M2):	974,32

C1235 EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1818 RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,18000000	R\$ 3,9900	R\$ 0,7182
I1857 SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 5,6800	R\$ 1,4200
TOTAL Material:					R\$ 2,1382

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,8885	R\$ 2,8335
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 23,8800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,7135

VALOR:	R\$ 28,85
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 8,31
VALOR COM BDI:	R\$ 37,16
QUANTIDADE (M2):	40,70

C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 23,8753	R\$ 9,3132
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 45,6750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,9882



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

L.S. Hora: 81,34%

BDI : 28,82%

L.S. Mês: 44,38%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAÇÃO

2025/02 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1491

RUBRICA

MUCAMBO

VALOR:	R\$ 54,99
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 15,85
VALOR COM BDI:	R\$ 70,84
QUANTIDADE (M2):	60,00

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 119,0000	R\$ 22,0388
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 22,0388

VALOR:	R\$ 22,04
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,35
VALOR COM BDI:	R\$ 28,39
QUANTIDADE (M3):	9,00

C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,4000	R\$ 1,1200
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,1200

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,0900	R\$ 1,8900
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 23,6300	R\$ 0,7089
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 3,9500	R\$ 0,3950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,1400	R\$ 3,7212
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,9100	R\$ 0,8910
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 9,0700	R\$ 0,4535
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 0,3200	R\$ 0,8000
TOTAL Material:						R\$ 8,8596


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 11,9400
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 23,8753	R\$ 28,6560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,2670	R\$ 21,9240
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,5200

VALOR:	R\$ 72,50
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 20,89
VALOR COM BDI:	R\$ 93,39
QUANTIDADE (M2):	60,00

C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,2670	R\$ 3,6540
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,6540
VALOR:						R\$ 3,65
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 1,05
VALOR COM BDI:						R\$ 4,70
QUANTIDADE (M2):						226,59

PMM002 SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 1,37	R\$ 0,11
5328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA , BISNAGA 50ML	Composições	UN	1,60000000	R\$ 1,13	R\$ 1,81
INS-38888361	TINTA EM SPRAY PRÓPRIA PARA GRAFITE , SPRAY COM 400ML	Composições	UN	1,20000000	R\$ 5,53	R\$ 6,64
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 4,39	R\$ 1,32
TOTAL Material:						R\$ 9,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	2,20000000	R\$ 23,88	R\$ 52,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,27	R\$ 27,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 79,95

VALOR:	R\$ 89,83
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 25,89
VALOR COM BDI:	R\$ 115,72
QUANTIDADE (M2):	250,00


C3102 RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 11,9400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 54,8100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 66,7500

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	9,10000000	R\$ 5,4400	R\$ 49,5040
C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 235,8200	R\$ 42,4476
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,38000000	R\$ 73,8900	R\$ 28,0782
TOTAL Serviço:						R\$ 120,0298

VALOR:	R\$ 186,78
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 53,83
VALOR COM BDI:	R\$ 240,61
QUANTIDADE (M):	5,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTES ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



S02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00253 Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto	ORSE	un	1,00000000	R\$ 211,58	R\$ 211,58
TOTAL Material:					R\$ 211,58
VALOR:					R\$ 211,58
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 60,98
VALOR COM BDI:					R\$ 272,56
QUANTIDADE (un):					3,00

S09478 Remoção de banco de madeira (m)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,87	R\$ 1,16
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 1,16
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 12,51	R\$ 3,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,75
VALOR:					R\$ 4,91
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 1,42
VALOR COM BDI:					R\$ 6,33
QUANTIDADE (m):					3,00


235 EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1818 RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,18000000	R\$ 3,9900	R\$ 0,7182
I1857 SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 5,6800	R\$ 1,4200
TOTAL Material:					R\$ 2,1382
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,8885	R\$ 2,8335
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 23,8800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,7135
VALOR:					R\$ 28,85
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 8,31
VALOR COM BDI:					R\$ 37,16
QUANTIDADE (M2):					93,99

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,8753	R\$ 1,1940

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,2670	R\$ 9,1350
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,3290
					VALOR:	R\$ 10,33
					VALOR BDI (28.82%):	R\$ 2,98
					VALOR COM BDI:	R\$ 13,31
					QUANTIDADE (M2):	28,80

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8753	R\$ 14,3280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2670	R\$ 10,9620
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,2900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 664,0500	R\$ 16,6013
				TOTAL Serviço:		R\$ 16,6013

VALOR:	R\$ 41,89
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 12,07
VALOR COM BDI:	R\$ 53,96
QUANTIDADE (M2):	28,80

C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 1,3700	R\$ 0,0685
I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	R\$ 2,3000	R\$ 0,4830
					TOTAL Material:	R\$ 0,5515


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,8753	R\$ 11,9400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,2670	R\$ 7,3080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,2480

VALOR:	R\$ 19,80
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 5,71
VALOR COM BDI:	R\$ 25,51
QUANTIDADE (M2):	527,00

C1040 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 2,4100	R\$ 0,0723
					TOTAL Material:	R\$ 0,0723

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 28,82%

L.S. Hora: 81,34%

L.S. Mês: 44,38%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAC

2025/02 COM DESONERAC

PRÓPRIA



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,8885	R\$ 9,4450
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,8753	R\$ 23,8800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,3250
VALOR:						R\$ 33,40
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 9,63
VALOR COM BDI:						R\$ 43,03
QUANTIDADE (M):						300,00

515 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 2,3900	R\$ 0,2868
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,0350
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 3,6000	R\$ 0,6120
TOTAL Material:						R\$ 0,9338
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,8885	R\$ 6,6115
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,8753	R\$ 9,5520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,1635
VALOR:						R\$ 17,10
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 4,93
VALOR COM BDI:						R\$ 22,03
QUANTIDADE (M2):						117,60

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:6032641031

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317

DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=4561630900149, ou=IC SyngubID Multipla, cn=GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317


Dados: 2025.06.05 08:58:50 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474

7

G W M ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156
CPF 603.264.103-17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE : ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 16,5200	R\$ 0,5022
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,1900	R\$ 0,8645
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,1400	R\$ 0,6370
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,0900	R\$ 7,5600
TOTAL Material:					R\$ 9,5637

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 23,8753	R\$ 38,2080
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 18,2670	R\$ 33,7995
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 72,0075

VALOR:	R\$ 81,57
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 23,51
VALOR COM BDI:	R\$ 105,08
QUANTIDADE (M2):	2,40

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 105,9700	R\$ 0,0000
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 219,6500	R\$ 3,0507
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 92,8100	R\$ 0,0645
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 184,2000	R\$ 2,4304
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5,5456

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,2670	R\$ 0,5075
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,5075


VALOR:	R\$ 6,05
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,74
VALOR COM BDI:	R\$ 7,79
QUANTIDADE (M3):	12,46

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 16,5200	R\$ 20,0883
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 51,1000
TOTAL Material:					R\$ 71,1883

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,2670	R\$ 592,8615

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FORTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica:	SINAFI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 592,915
VALOR:	R\$ 664,05
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 191,38
VALOR COM BDI:	R\$ 855,43
QUANTIDADE (M3):	0,72

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 16,5200	R\$ 20,0883
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 34,0200
TOTAL Material:					R\$ 54,1083

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 182,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 182,7000

VALOR:	R\$ 236,81
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 68,25
VALOR COM BDI:	R\$ 305,06
QUANTIDADE (M3):	0,05

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 68,0400
TOTAL Material:					R\$ 68,0400


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 182,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 182,7000

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 6,0500	R\$ 7,3568
TOTAL Serviço:					R\$ 7,3568

VALOR:	R\$ 258,10
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 74,38
VALOR COM BDI:	R\$ 332,48
QUANTIDADE (M3):	9,59

C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 1,6300	R\$ 1,9560
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 3,2700	R\$ 0,0654

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,36%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE		VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE		2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI		2025/02 COM DESONERAÇÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias		PRÓPRIA	



TOTAL Material:	R\$ 2,0214
-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,8885	R\$ 1,5112
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,8753	R\$ 1,9104
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4216

VALOR:	R\$ 5,44
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,57
VALOR COM BDI:	R\$ 7,01
QUANTIDADE (KG):	45,50

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 1,5000	R\$ 1,7250
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 3,2700	R\$ 0,0654
TOTAL Material:						R\$ 1,7904

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,8885	R\$ 1,5112
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 23,8753	R\$ 1,9104
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4216


VALOR:	R\$ 5,21
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,50
VALOR COM BDI:	R\$ 6,71
QUANTIDADE (KG):	2,34

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,53	R\$ 13,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,53

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mes: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,50

VALOR:	R\$ 22,37
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,45
VALOR COM BDI:	R\$ 28,82
QUANTIDADE (H):	3,30

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
					TOTAL Geral:	R\$ 22,5600


VALOR:	R\$ 22,56
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,50
VALOR COM BDI:	R\$ 29,06
QUANTIDADE (H):	0,00

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,1100	R\$ 1,1100
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6726
					TOTAL Geral:	R\$ 24,3426

VALOR:	R\$ 24,34
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,01
VALOR COM BDI:	R\$ 31,35
QUANTIDADE (H):	0,90

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
					TOTAL Geral:	R\$ 24,9269

VALOR:	R\$ 24,93
--------	-----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 28,82%

L.S. Hora: 81,34%

L.S. Mês: 44,38%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAÇÃO

2025/02 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

MUCAMBO


VALOR BDI (28,82%):	R\$ 7,18
VALOR COM BDI:	R\$ 32,11
QUANTIDADE (H):	19,27

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 84,0300	R\$ 1,3305
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 162,8600	R\$ 4,2072
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 310,2400	R\$ 0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 592,0500	R\$ 24,6688
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 33,1200	R\$ 0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 67,7500	R\$ 2,8229
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 33,0294
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 5.252,8000	R\$ 2,1011
TOTAL Material:						R\$ 2,1011
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	R\$ 18,2670	R\$ 3,8062
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8062
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 24,7800	R\$ 27,2580
TOTAL Serviço:						R\$ 27,2580
VALOR:					R\$ 66,19	
VALOR BDI (28,82%):					R\$ 19,08	
VALOR COM BDI:					R\$ 85,27	
QUANTIDADE (M3):					0,75	

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,2000	R\$ 24,2000
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,0000	R\$ 28,6648
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,6744
TOTAL Geral:						R\$ 62,5392
VALOR:					R\$ 62,54	
VALOR BDI (28,82%):					R\$ 18,02	
VALOR COM BDI:					R\$ 80,56	
QUANTIDADE (H):					7,47	

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)
--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTES ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,2000	R\$ 24,2000
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 13,4600	R\$ 13,4600
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,0000	R\$ 28,6648
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,6744
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 1,0000	R\$ 42,9971
TOTAL Geral:						R\$ 118,9963

VALOR:	R\$ 119,00
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 34,30
VALOR COM BDI:	R\$ 153,30
QUANTIDADE (H):	2,48

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4300	R\$ 28,4300
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
TOTAL Geral:						R\$ 84,0272

VALOR:	R\$ 84,03
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 24,22
VALOR COM BDI:	R\$ 108,25
QUANTIDADE (H):	0,01

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4300	R\$ 28,4300
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,4800	R\$ 16,4800
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:						R\$ 162,8592

VALOR:	R\$ 162,86
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 46,94
VALOR COM BDI:	R\$ 209,80
QUANTIDADE (H):	0,02

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FORTE	VERSÃO
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4300	R\$ 28,4300
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 105,9668

VALOR:	R\$ 105,97
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 30,54
VALOR COM BDI:	R\$ 136,51
QUANTIDADE (H):	0,00

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4300	R\$ 28,4300
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,7300	R\$ 26,7300
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Geral:						R\$ 219,6539

VALOR:	R\$ 219,65
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 63,30
VALOR COM BDI:	R\$ 282,95
QUANTIDADE (H):	0,17

I0714 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)


Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Geral:						R\$ 44,7999

VALOR:	R\$ 44,80
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 12,91
VALOR COM BDI:	R\$ 57,71
QUANTIDADE (H):	0,00

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 13,9600	R\$ 13,9600
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FORTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		

I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Geral:						R\$ 78,5598

VALOR:	R\$ 78,56
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 22,64
VALOR COM BDI:	R\$ 101,20
QUANTIDADE (H):	0,05

839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 24,9300	R\$ 17,8000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,8000

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 16,5200	R\$ 14,8201
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 39,4800
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 19,8600	R\$ 16,6030
TOTAL Material:						R\$ 70,9031

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 109,6200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 109,6200

VALOR:	R\$ 198,32
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 57,16
VALOR COM BDI:	R\$ 255,48
QUANTIDADE (M3):	26,91

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 24,9300	R\$ 17,8000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,8000

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 16,5200	R\$ 14,6565
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,1400	R\$ 41,1600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 19,8600	R\$ 16,6030
TOTAL Material:						R\$ 72,4195

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,2670	R\$ 109,6200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 109,6200

VALOR:	R\$ 199,84
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 57,59

PROJECT



C3270 CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

VALOR:	R\$ 235,82
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 67,96
VALOR COM BDI:	R\$ 303,78
QUANTIDADE (M3):	0,90

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

VALOR:	R\$ 310,24
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 89,41
VALOR COM BDI:	R\$ 399,65
QUANTIDADE (H):	0,00

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4300	R\$ 28,4300
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
					TOTAL Geral:	R\$ 592,0511

VALOR:	R\$ 592,05
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 170,63
VALOR COM BDI:	R\$ 762,68
QUANTIDADE (H):	0,03

316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 13,53	R\$ 0,50
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,50

VALOR:	R\$ 0,50
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,14
VALOR COM BDI:	R\$ 0,64
QUANTIDADE (H):	3,30

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 17,25	R\$ 0,64
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,64


VALOR:	R\$ 0,64
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,18
VALOR COM BDI:	R\$ 0,82
QUANTIDADE (H):	3,30

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 22,68	R\$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,37

VALOR:	R\$ 0,37
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,11
VALOR COM BDI:	R\$ 0,48
QUANTIDADE (H):	4,05

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 12,50	R\$ 0,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28.82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26
VALOR:	R\$ 0,26
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,07
VALOR COM BDI:	R\$ 0,33
QUANTIDADE (H):	7,12

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,87	R\$ 23,22
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 23,22

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	R\$ 20,02	R\$ 18,88
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R\$ 0,15	R\$ 38,25
I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 27,22	R\$ 5,69
I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 27,36	R\$ 17,15
TOTAL Material:					R\$ 79,97

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 12,51	R\$ 75,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 75,06

VALOR:	R\$ 178,25
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 51,37
VALOR COM BDI:	R\$ 229,62
QUANTIDADE (m3):	0,35


S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 178,25	R\$ 178,25
S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 44,63	R\$ 44,63
TOTAL Serviço:					R\$ 222,88

VALOR:	R\$ 222,88
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 64,23
VALOR COM BDI:	R\$ 287,11
QUANTIDADE (m3):	0,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		



00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,34	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,64
TOTAL Serviço:					R\$ 0,64

VALOR:	R\$ 26,23
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,56
VALOR COM BDI:	R\$ 33,79
QUANTIDADE (H):	3,30

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 48,4155
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,4155
VALOR:					R\$ 48,42
VALOR BDI (28.82%):					R\$ 13,95
VALOR COM BDI:					R\$ 62,37
QUANTIDADE (M3):					0,65

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 1,43
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,90
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 62,64
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 16,96
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,05
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 189,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE	VERSÃO 2025/01
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	SEINFRA	028.1 COM DESONERAC
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SINAPI	2025/02 COM DESONERAC
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	Composições Próprias	PRÓPRIA
DATA:	20 DE MAIO DE 2025		




I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,74	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R\$ 39,00	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,71

VALOR:	R\$ 3,70
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,07
VALOR COM BDI:	R\$ 4,77
QUANTIDADE (h):	0,06

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 62,64	R\$ 0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 16,96	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,05	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,86
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 189,13	R\$ 0,28
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,74	R\$ 0,03
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,70	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 617,95	R\$ 0,06
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,90	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 3,78

VALOR:	R\$ 3,77
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 1,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 50 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		




VALOR COM BDI:	R\$ 4,86
QUANTIDADE (h):	0,13

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 62,64	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 16,96	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,05	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,86
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,00	R\$ 0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 189,13	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,74	R\$ 0,03
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,79
VALOR:						R\$ 3,78
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 1,09
VALOR COM BDI:						R\$ 4,87
QUANTIDADE (h):						21,13

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTECENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,33%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FORTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		

I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 62,64	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 16,96	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,05	R\$ 0,01
I02711S	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 168,00	R\$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,86
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 189,13	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,74	R\$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,88	

VALOR:	R\$ 3,87
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 1,12
VALOR COM BDI:	R\$ 4,99
QUANTIDADE (h):	37,17

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,87	R\$ 11,61
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 11,61

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 12,51	R\$ 37,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,53

VALOR:	R\$ 49,14
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 14,16
VALOR COM BDI:	R\$ 63,30
QUANTIDADE (m3):	4,20

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 7,1000	R\$ 3,0530

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FORTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 3,1800	R\$ 6,3600
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 3,4000	R\$ 0,8500
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 1,2000	R\$ 1,8360
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 2,5200	R\$ 4,0320
					TOTAL Material:	R\$ 16,1310

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 18,8885	R\$ 25,5015
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 23,8753	R\$ 32,2380
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 57,7395

VALOR:	R\$ 73,87
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 21,29
VALOR COM BDI:	R\$ 95,16
QUANTIDADE (M2):	0,36

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 7,1000	R\$ 3,0530
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 1,6700	R\$ 0,1670
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 3,1800	R\$ 6,3600
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 2,8100	R\$ 0,7025
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 1,2000	R\$ 1,8360
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 2,5200	R\$ 4,0320
				TOTAL Material:		R\$ 16,1505

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 18,8885	R\$ 25,5015
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 23,8753	R\$ 32,2380
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 57,7395

VALOR:	R\$ 73,89
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 21,30
VALOR COM BDI:	R\$ 95,19
QUANTIDADE (M2):	1,90

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
				TOTAL Geral:		R\$ 33,1158

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28.82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FORTE	VERSÃO
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 63,12
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 9,55
VALOR COM BDI:	R\$ 42,67
QUANTIDADE (H):	0,00

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,7300	R\$ 26,7300
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Geral:						R\$ 67,7458

VALOR:	R\$ 67,75
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 19,53
VALOR COM BDI:	R\$ 87,28
QUANTIDADE (H):	0,03

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,17	R\$ 30,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,17

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,47	R\$ 5,47
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,01	R\$ 2,01
TOTAL Serviço:						R\$ 8,29

VALOR:	R\$ 38,46
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 11,08
VALOR COM BDI:	R\$ 49,54
QUANTIDADE (CHI):	0,83

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,17	R\$ 30,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,47	R\$ 5,47
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,01	R\$ 2,01
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,62	R\$ 34,62
TOTAL Serviço:					R\$ 52,20


VALOR:	R\$ 82,37
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 23,74
VALOR COM BDI:	R\$ 106,11
QUANTIDADE (CHP):	3,23

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 114.214,93	R\$ 3,91
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 28.345,72	R\$ 1,56
TOTAL Equipamento:					R\$ 5,47

VALOR:	R\$ 5,47
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 1,58
VALOR COM BDI:	R\$ 7,05
QUANTIDADE (H):	4,05

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 GOM DESONERACAO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 114.214,93	R\$ 0,65
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 28.345,72	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,81

VALOR:	R\$ 0,81
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1,04
QUANTIDADE (H):	4,05


89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 114.214,93	R\$ 1,61
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 28.345,72	R\$ 0,40
TOTAL Equipamento:						R\$ 2,01

VALOR:	R\$ 2,01
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 0,58
VALOR COM BDI:	R\$ 2,59
QUANTIDADE (H):	4,05

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 114.214,93	R\$ 7,34
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 28.345,72	R\$ 1,95
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,29

VALOR:	R\$ 9,29
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 2,68
VALOR COM BDI:	R\$ 11,97
QUANTIDADE (H):	3,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,36%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 1,31	R\$ 34,62
TOTAL Material:					R\$ 34,62

VALOR:	R\$ 34,62
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 9,98
VALOR COM BDI:	R\$ 44,60
QUANTIDADE (H):	3,23

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555 Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,70	R\$ 0,67
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,77	R\$ 1,36
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,78	R\$ 1,36
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,87	R\$ 6,27
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 9,66

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 16,32	R\$ 2,94
I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 16,32	R\$ 5,88
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 16,32	R\$ 5,88
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 12,51	R\$ 20,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,97

VALOR:	R\$ 44,63
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 12,86
VALOR COM BDI:	R\$ 57,49
QUANTIDADE (m3):	0,35

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0390	R\$ 21,0400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,0400

VALOR:	R\$ 21,04
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,06
VALOR COM BDI:	R\$ 27,10
QUANTIDADE (H):	19,27

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28.82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
VÁLIDE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
DATA:	20 DE MAIO DE 2025		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FLS 516

RUBRICA

MUCAMBO


I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0390	R\$ 21,0400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,0400
					VALOR:	R\$ 21,04
					VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,06
					VALOR COM BDI:	R\$ 27,10
					QUANTIDADE (H):	0,90

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 0,9900	R\$ 1,1138
					TOTAL Material:	R\$ 1,1138
					VALOR:	R\$ 1,11
					VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,32
					VALOR COM BDI:	R\$ 1,43
					QUANTIDADE (H):	0,90

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 0,9900	R\$ 16,4835
					TOTAL Material:	R\$ 16,4835
					VALOR:	R\$ 16,48
					VALOR BDI (28.82%):	R\$ 4,75
					VALOR COM BDI:	R\$ 21,23
					QUANTIDADE (H):	0,02

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 0,9900	R\$ 26,7300
					TOTAL Material:	R\$ 26,7300
					VALOR:	R\$ 26,73
					VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,70
					VALOR COM BDI:	R\$ 34,43
					QUANTIDADE (H):	0,17

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 0,9900	R\$ 13,4640
					TOTAL Material:	R\$ 13,4640



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 29.82%

L.S. Hora: 81,34%

L.S. Mês: 44,38%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAC

2025/02 COM DESONERAC

PRÓPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1517

RUBRICA

MUCAMBO

VALOR:	R\$ 13,46
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 3,88
VALOR COM BDI:	R\$ 17,34
QUANTIDADE (H):	2,48

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 0,9900	R\$ 13,9590
TOTAL Material:						R\$ 13,9590
VALOR:		R\$ 13,96				
VALOR BDI (28.82%):		R\$ 4,02				
VALOR COM BDI:		R\$ 17,98				
QUANTIDADE (H):		0,05				

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 0,9900	R\$ 26,7300
TOTAL Material:						R\$ 26,7300
VALOR:		R\$ 26,73				
VALOR BDI (28.82%):		R\$ 7,70				
VALOR COM BDI:		R\$ 34,43				
QUANTIDADE (H):		0,03				


I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 0,9900	R\$ 23,0175
TOTAL Material:						R\$ 23,0175
VALOR:		R\$ 23,02				
VALOR BDI (28.82%):		R\$ 6,63				
VALOR COM BDI:		R\$ 29,65				
QUANTIDADE (H):		0,16				

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,62	R\$ 3,62
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE		VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE		2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA		028.1 COM DESONERIFICAÇÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI		2025/02 COM DESONERIFICAÇÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias		PRÓPRIA	



00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,12	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,68	R\$ 22,68
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,68	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37	

VALOR:	R\$ 30,17
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,69
VALOR COM BDI:	R\$ 38,86
QUANTIDADE (H):	4,05

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7865
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1987
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4140
TOTAL Geral:					R\$ 1,3992	

VALOR:	R\$ 1,40
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 0,40
VALOR COM BDI:	R\$ 1,80
QUANTIDADE (H):	48,00

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4262	R\$ 28,4300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,4300	

VALOR:	R\$ 28,43
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,19
VALOR COM BDI:	R\$ 36,62
QUANTIDADE (H):	0,03

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4262	R\$ 28,4300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,4300
VALOR:						R\$ 28,43
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 8,19
VALOR COM BDI:						R\$ 36,62
QUANTIDADE (H):						0,17

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0390	R\$ 21,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,0400
VALOR:						R\$ 21,04
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 6,06
VALOR COM BDI:						R\$ 27,10
QUANTIDADE (H):						0,15

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,2048	R\$ 24,2000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,2000
VALOR:						R\$ 24,20
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 6,97
VALOR COM BDI:						R\$ 31,17
QUANTIDADE (H):						9,95


I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0390	R\$ 21,0400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,0400
VALOR:						R\$ 21,04
VALOR BDI (28.82%):						R\$ 6,06
VALOR COM BDI:						R\$ 27,10
QUANTIDADE (H):						0,05

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4262	R\$ 28,4300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,4300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERATAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERATAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 28,43
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,19
VALOR COM BDI:	R\$ 36,62
QUANTIDADE (H):	0,03

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0390	R\$ 21,0400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,0400

VALOR:	R\$ 21,04
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,06
VALOR COM BDI:	R\$ 27,10
QUANTIDADE (H):	0,03

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4262	R\$ 28,4300
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,4300

VALOR:	R\$ 28,43
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,19
VALOR COM BDI:	R\$ 36,62
QUANTIDADE (H):	0,17

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)


Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:					R\$ 23,9647


VALOR:	R\$ 23,96
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 6,91
VALOR COM BDI:	R\$ 30,87
QUANTIDADE (H):	0,00

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,0400	R\$ 21,0400
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	ORSE	2025/01
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO



I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:					R\$ 25,3574	

VALOR:	R\$ 25,36
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,31
VALOR COM BDI:	R\$ 32,67
QUANTIDADE (H):	0,15

407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,8753	R\$ 14,3280
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,2670	R\$ 10,9620
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,2900

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 236,8100	R\$ 5,9203
TOTAL Serviço:					R\$ 5,9203

VALOR:	R\$ 31,21
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 8,99
VALOR COM BDI:	R\$ 40,20
QUANTIDADE (M2):	1,80

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 44,8000	R\$ 0,0000
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 78,5600	R\$ 4,6212
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,9600	R\$ 0,0000
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,3600	R\$ 4,4753
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 9,0965

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 1,1900	R\$ 1,4756
I2507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 3,6900	R\$ 0,1845
I2568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 3,1700	R\$ 1,7118
I2326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 1,4600	R\$ 0,0131
I2329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 1,4300	R\$ 0,0858
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 144,0600	R\$ 0,0720
TOTAL Material:					R\$ 3,5428


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,6360	R\$ 1,3906
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,2670	R\$ 10,7471

PROJECT

VALOR:	R\$ 24,78
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 7,14
VALOR COM BDI:	R\$ 31,92
QUANTIDADE (M3):	0,83

VALOR:	R\$ 20,98
VALOR BDI (23.82%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 27,03
QUANTIDADE (H):	7,12

VALOR:	R\$ 92,81
VALOR BDI (28.82%):	R\$ 26,75
VALOR COM BDI:	R\$ 119,56
QUANTIDADE (H):	0,01

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA


10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
Geral:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4300	R\$ 28,4300
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,0200	R\$ 23,0200
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral:						R\$ 184,2044

VALOR:	R\$ 184,20
VALOR BDI (28,82%):	R\$ 53,09
VALOR COM BDI:	R\$ 237,29
QUANTIDADE (H):	0,16

GABRIEL WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317
GWM ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156
CPF 603.264.103-17

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngulaID Multipla, cn=GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317
Dados: 2025.06.05 08:59:24 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE	VERSÃO 2025/01
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	SINAPI 2025/02 COM DESONER. PROPRÍAS	028.1 COM DESONER. PROPRÍAS
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[Serviço]	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2			
-------------	--------------	---	-----------	--	--	--

1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,80000000	2,40000000
TOTAL:						2,40000000

[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
-------------	--------------	--------------------------------	-----------	--	--	--

2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,03648900	0,72960000
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,03648000	1,16736000
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,03648000	0,87552000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,03648000	1,09440000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03648000	0,43776000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03648000	0,43776000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,03648000	0,21888000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,03648000	0,14592000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,03648000	0,21888000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,03648000	0,96672000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,15966000	0,79830000
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,03648000	0,52896000
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03648000	0,43776000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03648000	0,43776000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,03648000	0,29184000
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,03648000	0,23347200
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,03648000	0,87552000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,20	0,03648000	1,02873600
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,03648000	0,87552000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,03648000	0,65664000
TOTAL:						12,45730800

[Serviço]	C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3			
-------------	--------------	--	-----------	--	--	--


2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	28,80	0,02500000	0,72000000
TOTAL:						0,72000000

[Serviço]	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3			
-------------	--------------	--	-----------	--	--	--

1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,01500000	0,04500000
TOTAL:						0,04500000

[Serviço]	C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
-------------	--------------	---	-----------	--	--	--

2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,03000000	0,60000000
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,03000000	0,96000000
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,03000000	0,72000000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,03000000	0,90000000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03000000	0,36000000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03000000	0,36000000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,03000000	0,18000000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,03000000	0,12000000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,03000000	0,18000000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,03000000	0,79500000
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,03000000	0,43500000
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03000000	0,36000000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,03000000	0,36000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%		
			BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO		
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,03000000	0,24000000
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,03000000	0,19200000
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,03000000	0,72000000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,03000000	0,84600000
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,03000000	0,72000000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,03000000	0,54000000
TOTAL:						9,58800000
[Serviço]	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG			
19.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	9,10000000	45,50000000
TOTAL:						45,50000000
[Serviço]	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,78000000	2,34000000
TOTAL:						2,34000000
[Serviço]	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,20640000	3,30240000
TOTAL:						3,30240000
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,18000000	0,90000000
TOTAL:						0,90000000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	0,71400000	14,92974000
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,01799280	0,05397840
1.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	0,71400000	4,28400000
TOTAL:						19,26771840
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,15048000	0,75240000
TOTAL:						0,75240000
[Equipamento]	I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H			
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,11	0,24000000	5,30640000
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00	0,24000000	2,16000000
TOTAL:						7,46640000
[Equipamento]	I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H			
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	0,03700000	0,81807000
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	0,18520000	1,66680000
TOTAL:						2,48487000
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00238260	0,01191300

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

 PROJECT PARCELA Nº 01	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTECENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 31,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,01191300
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00388740	0,01943700
TOTAL:						0,01943700
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00050667	0,01013333
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00050667	0,01621333
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00050667	0,01520000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00050667	0,00202667
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00050667	0,01342667
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00221750	0,01108750
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00050667	0,00734667
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00050667	0,00405333
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00050667	0,00324267
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00050667	0,01428800
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00050667	0,00912000
TOTAL:						0,17301817
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00973694	0,04868471
TOTAL:						0,04868471
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	1,00000000	20,91000000
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						26,91000000
[Serviço]	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,02520000	0,07560000
TOTAL:						0,07560000
[Serviço]	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,18000000	0,90000000
TOTAL:						0,90000000
[Serviço]	S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,05000000	0,35000000



OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 28,82%

L.S. Hora: 81,34%

L.S. Mês: 44,39%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAT

2025/02 COM DESONERAT

PROPRI


SESSÃO DE LICITAÇÃO

528

RUBRICA


MUCAMBO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,35000000
[Serviço]	S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,05000000	0,35000000
TOTAL:						0,35000000
[Equipamento]	10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
TOTAL:						0,03135000
[Serviço]	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,20640000	3,30240000
TOTAL:						3,30240000
[Serviço]	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,20640000	3,30240000
TOTAL:						3,30240000
[Serviço]	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25330850	4,05293600
TOTAL:						4,05293600
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006
TOTAL:						7,12038006
[Serviço]	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,20640000	3,30240000
TOTAL:						3,30240000
[Serviço]	S10555	Encargos Complementares - Armador	h			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00900000	0,06300000
TOTAL:						0,06300000
[Serviço]	S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,01800000	0,12600000
TOTAL:						0,12600000
[Serviço]	S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	3,01800000	21,12600000
TOTAL:						21,12600000
[Serviço]	S10549	Encargos Complementares - Servente	h			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,36%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Proprias
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERACAO 2025/02 COM DESONERACAO PROPRI
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	5,18100000	36,26700000
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,30000000	0,90000000
TOTAL:						37,16700000
[Serviço]	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,60000000	4,20000000
TOTAL:						4,20000000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,21600000	0,64800000
TOTAL:						0,64800000
[Serviço]	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,12000000	0,36000000
TOTAL:						0,36000000
[Serviço]	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,38000000	1,90000000
TOTAL:						1,90000000
[Equipamento]	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
TOTAL:						0,03135000
[Serviço]	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI			
6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,05170140	0,82722240
TOTAL:						0,82722240
[Serviço]	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,20160710	3,22571360
TOTAL:						3,22571360
[Serviço]	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25330850	4,05293600
TOTAL:						4,05293600
[Serviço]	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25330850	4,05293600
TOTAL:						4,05293600

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE	VERSÃO 2025/01
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	Composições Próprias	PROPRIAS
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25330850	4,05293600
					TOTAL:	4,05293600
[Serviço]	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H			
	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,20160710	3,22571360
					TOTAL:	3,22571360
[Serviço]	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,20160710	3,22571360
					TOTAL:	3,22571360
[Serviço]	S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,05000000	0,35000000
					TOTAL:	0,35000000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	0,71400000	14,92974000
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,01799280	0,05397840
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	0,71400000	4,28400000
					TOTAL:	19,26771840
[Geral]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,18000000	0,90000000
					TOTAL:	0,90000000
[Geral]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
					TOTAL:	0,03135000
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00050667	0,01013333
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00050667	0,01621333
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00050667	0,01520000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00050667	0,00202667
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00050667	0,01342667
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00221750	0,01108750

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%		
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,30%		
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	ORSE	2025/01		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO		
			Composições Próprias	PRÓPRIA		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00050667	0,00734667
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00050667	0,00405333
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00050667	0,00324267
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00050667	0,01428800
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00050667	0,00912000
TOTAL:						0,17301817
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,02921082	0,14605412
TOTAL:						0,14605412
[Geral]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,11	0,24000000	5,30640000
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	0,03700000	0,81807000
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00	0,24000000	2,16000000
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	0,18520000	1,66680000
TOTAL:						9,95127000
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00973694	0,04868471
TOTAL:						0,04868471
[Geral]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
TOTAL:						0,03135000
[Geral]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
TOTAL:						0,03135000
[Geral]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00050667	0,01013333
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00050667	0,01621333
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00050667	0,01520000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00050667	0,00202667
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00050667	0,01342667
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00221750	0,01108750
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00050667	0,00734667
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO.
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00050667	0,00405333
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00050667	0,00324267
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00050667	0,01428800
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00050667	0,00912000
TOTAL:						0,17301817
[Equipamento]	I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H			
12.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,80600000	48,00000000
TOTAL:						48,00000000
[Geral]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,18000000	0,90000000
TOTAL:						0,90000000
[Geral]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00388740	0,01943700
TOTAL:						0,01943700
[Geral]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00050667	0,01013333
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00050667	0,01621333
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00050667	0,01520000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00050667	0,00202667
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00050667	0,01342667
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00221750	0,01108750
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00050667	0,00734667
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00050667	0,00405333
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00050667	0,00324267
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00050667	0,01428800
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00050667	0,00912000
TOTAL:						0,17301817
[Geral]	I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	0,03700000	0,81807000
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	0,18520000	1,66680000
TOTAL:						2,48487000
[Geral]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTECENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO		
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		2025/01		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		028.1 COM DESONERATAÇÃO		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		2025/02 COM DESONERATAÇÃO		
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		PRÓPRIA		
						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00973694	0,04868471
				TOTAL:		0,04868471
[Geral]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
				TOTAL:		0,03135000
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00048133	0,00962667
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00048133	0,01540267
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00048133	0,01155200
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00048133	0,01444000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00048133	0,00288800
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00048133	0,00192533
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00048133	0,00288800
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00048133	0,01275533
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00210662	0,01053312
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00048133	0,00697933
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00048133	0,00385067
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00048133	0,00308053
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00048133	0,01155200
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00048133	0,01357360
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00048133	0,01155200
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00048133	0,00866400
				TOTAL:		0,16436726
[Serviço]	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25330850	4,05293600
				TOTAL:		4,05293600
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,02921082	0,14605412
				TOTAL:		0,14605412
[Serviço]	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,60000000	1,80000000
				TOTAL:		1,80000000
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,16552800	0,82764000
				TOTAL:		0,82764000
[Serviço]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006



OBRA:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

08 (OITO) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 28,82%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERACÃO

2025/02 COM DESONERACÃO

PRÓPRIA

L.S. Hora: 81,34%

18 Meses 44,38%

FLS 533

RUBRICA

MUCAMBO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 7,12038006

[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00002533	0,00050667
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00002533	0,00081067
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00002533	0,00060800
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00002533	0,00076000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00002533	0,00030400
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00002533	0,00030400
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00002533	0,00015200
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00002533	0,00010133
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00002533	0,00015200
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00002533	0,00067133
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00011087	0,00055437
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00002533	0,00036733
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00002533	0,00030400
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00002533	0,00030400
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00002533	0,00020267
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00002533	0,00016213
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00002533	0,00060800
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00002533	0,00071440
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00002533	0,00060800
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00002533	0,00045600
TOTAL:						0,00865091

[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00048133	0,00962667
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00048133	0,01540267
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00048133	0,01155200
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00048133	0,01444000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00048133	0,00288800
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00048133	0,00192533
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00048133	0,00288800
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00048133	0,01275533
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00210662	0,01053312
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00048133	0,00697933
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00048133	0,00577600
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00048133	0,00385067
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00048133	0,00308053
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00048133	0,01155200
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00048133	0,01357360
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00048133	0,01155200
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00048133	0,00366400
TOTAL:						0,16436726

[Material]	I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L			
1.5.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	626,25	0,08000000	50,10000000
2.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	103,45	0,08000000	8,27600000



OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

L.S. Hora: 81,34%

BDI : 28,82%

L.S. Mês: 44,38%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAÇÃO

2025/02 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


FLS 337

RUBRICA

MUCAMBO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	116,01	0,08000000	9,28080000
4.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	177,60	0,08000000	14,20800000
5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	350,19	0,08000000	28,01520000
6.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	61,20	0,08000000	4,89600000
7.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	220,97	0,08000000	17,67760000
8.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	14,70	0,08000000	1,17600000
9.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,47	0,08000000	2,83760000
10.3.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	402,83	0,08000000	32,22640000
10.3.7.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	104,74	0,08000000	8,37920000
10.3.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	241,75	0,08000000	19,34000000
11.1.1	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	250,00	0,08000000	20,00000000
11.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	43,61	0,08000000	3,48880000
13.1.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.121,35	0,08000000	89,70800000
13.2.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	904,54	0,08000000	72,36320000
13.4.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	270,00	0,08000000	21,60000000
13.5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	247,50	0,08000000	19,80000000
14.1.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,00	0,08000000	1,20000000
15.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	697,60	0,08000000	55,80800000
16.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	737,87	0,08000000	59,02960000
17.3.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	255,73	0,08000000	20,45840000
17.3.6	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	527,00	0,05000000	26,35000000
18.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	58,01	0,08000000	4,64080000
TOTAL:						590,85960000
[Material]	I0157	AÇO CA-25	KG			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	10,92000000	54,60000000
TOTAL:						54,60000000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,89700000	2,69100000
TOTAL:						2,69100000
[Material]	I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG			
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	21,00000000	1.260,00000000
TOTAL:						1.260,00000000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
1.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	234,00	0,05000000	11,70000000
2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,65	0,03000000	1,84950000
2.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,40	0,04000000	2,01600000
3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	105,00	0,05000000	5,25000000
3.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	115,60	0,05000000	5,78000000
3.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	196,56	0,03000000	5,89680000
3.2.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	155,54	0,04000000	6,22160000
4.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	24,98	0,05000000	1,24900000
4.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,44	0,03000000	0,58320000
4.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	0,04000000	0,43680000
4.2.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,91	0,05000000	2,54550000
5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	112,19	0,03000000	3,36570000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mão: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE	VERSÃO 2025/01
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	Composições Próprias	PROPRIA
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,04000000	1,79200000
5.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,17	0,05000000	4,90850000
6.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,20	0,03000000	0,33600000
6.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,01	0,04000000	1,40040000
6.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	43,27	0,05000000	2,16350000
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	332,56	0,05000000	16,62800000
7.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	317,12	0,05000000	15,85600000
7.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	172,90	0,03000000	5,18700000
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	9,60	0,05000000	0,48000000
8.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	18,60	0,05000000	0,93000000
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	28,50	0,05000000	1,42500000
9.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,31	0,05000000	2,41550000
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,24	0,03000000	0,39720000
10.3.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	59,38	0,05000000	2,96900000
10.3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	154,00	0,04000000	6,16000000
10.3.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50	0,03000000	0,82500000
10.3.4.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,00	0,05000000	3,00000000
10.3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	108,00	0,03000000	3,24000000
10.3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	147,16	0,05000000	7,35800000
10.3.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	0,04000000	0,26880000
10.3.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	0,03000000	0,60000000
10.3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	202,90	0,05000000	10,14500000
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,60	0,03000000	0,31800000
10.3.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	459,62	0,05000000	22,98100000
10.3.7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	82,80	0,03000000	2,48400000
10.3.8.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	90,00	0,05000000	4,50000000
10.3.8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54,00	0,03000000	1,62000000
10.3.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	241,75	0,05000000	12,08750000
10.3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	221,11	0,05000000	11,05550000
10.3.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	0,04000000	0,42000000
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,00	0,03000000	0,45000000
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,80	0,04000000	0,67200000
11.2.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	11,31	0,05000000	0,56550000
12.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	5,94	0,05000000	0,29700000
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,90	0,03000000	3,86700000
12.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	123,20	0,04000000	4,92800000
13.1.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	334,20	0,03000000	10,02600000
13.1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,04000000	0,22400000
13.2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	111,20	0,05000000	5,56000000
13.2.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	255,77	0,03000000	7,67310000
13.2.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,04000000	0,22400000
13.3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	42,41	0,05000000	2,12050000
13.3.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,00	0,03000000	0,18000000
13.3.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	0,04000000	1,34400000
13.4.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,40	0,03000000	0,97200000
13.5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,00	0,03000000	0,81000000
14.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,80	0,05000000	0,24000000
14.1.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	22,40	0,05000000	1,12000000
14.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,49	0,03000000	0,73470000
15.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,70	0,05000000	6,43500000
15.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	109,94	0,05000000	5,49700000
15.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,00	0,03000000	0,30000000



OBRA:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

08 (OITO) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 28,82%

VERSÃO

028.1 COM DESONERATO

2025/02 COM DESONERATO

PROPRI

L.S. Hora: 81,34%

L.S. Mês: 44,38%


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,26	0,05000000	0,21300000
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	86,10	0,03000000	2,58300000
16.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,00	0,04000000	3,92000000
17.3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	184,50	0,05000000	9,22500000
17.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	403,10	0,03000000	12,09300000
17.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,04000000	1,79200000
18.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	581,37	0,05000000	29,06850000
18.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,04000000	0,33600000
18.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,03000000	0,18900000
TOTAL:						304,50430000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,06240000	0,18720000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,72800000	3,64000000
TOTAL:						3,82720000
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,16200000	0,48600000
2.1.2	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,51300000	2,56500000
13.3.3.1	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						8,05100000
[Mão de Obra]	00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,21410285	3,42564557
TOTAL:						3,42564557
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
1.4.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	0,50000000	25,00000000
1.4.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	0,12000000	12,00000000
1.4.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	2,40000000	7,20000000
1.4.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	16,00	0,80000000	12,80000000
1.4.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	16,00	0,30000000	4,80000000
TOTAL:						61,80000000
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
1.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	234,00	0,35000000	81,90000000
1.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	234,00	0,18000000	42,12000000
2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,65	0,80000000	49,32000000
2.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,40	0,35000000	17,64000000
3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	105,00	0,35000000	36,75000000
3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	105,00	0,18000000	18,90000000
3.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	115,60	0,30000000	34,68000000
3.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	196,56	0,80000000	157,24800000
3.2.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	155,54	0,35000000	54,43900000
4.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	24,98	0,35000000	8,74300000
4.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	24,98	0,18000000	4,49640000
4.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,44	0,80000000	15,55200000
4.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	0,35000000	3,82200000


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,98%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2994.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	18,75	0,15000000	2,81250000
4.2.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,91	0,30000000	15,27300000
5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	112,19	0,80000000	89,75200000
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,35000000	15,68000000
5.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,17	0,30000000	29,45100000
6.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,20	0,80000000	8,96000000
6.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,01	0,35000000	12,25350000
6.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	43,27	0,30000000	12,98100000
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	332,56	0,35000000	118,39600000
7.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	332,56	0,18000000	59,86080000
7.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	317,12	0,30000000	95,13600000
7.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	172,90	0,80000000	138,32000000
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	9,60	0,35000000	3,36000000
8.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	9,60	0,18000000	1,72800000
8.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	18,60	0,30000000	5,58000000
9.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	28,50	0,35000000	9,97500000
9.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	28,50	0,18000000	5,13000000
9.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,31	0,30000000	14,49300000
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,24	0,80000000	10,59200000
10.3.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	59,38	0,35000000	20,78300000
10.3.1.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	59,38	0,18000000	10,68840000
10.3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	154,00	0,35000000	53,90000000
10.3.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50	0,80000000	22,00000000
10.3.4.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,00	0,30000000	18,00000000
10.3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	108,00	0,30000000	86,40000000
10.3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	147,16	0,35000000	51,50600000
10.3.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	147,16	0,18000000	26,48880000
10.3.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	0,35000000	2,35200000
10.3.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	0,80000000	16,00000000
10.3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	202,90	0,35000000	71,01500000
10.3.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	202,90	0,18000000	36,52200000
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,60	0,80000000	8,48000000
10.3.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	459,62	0,35000000	160,86700000
10.3.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	459,62	0,18000000	82,73160000
10.3.7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	82,80	0,80000000	66,24000000
10.3.8.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	90,00	0,30000000	27,00000000
10.3.8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54,00	0,80000000	43,20000000
10.3.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	241,75	0,35000000	84,61250000
10.3.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	241,75	0,18000000	43,51500000
10.3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	221,11	0,35000000	77,38850000
10.3.10.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	221,11	0,18000000	39,79980000
10.3.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	0,35000000	3,67500000
11.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,00	0,80000000	12,00000000
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,80	0,35000000	5,88000000
11.2.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	11,31	0,35000000	3,95850000
11.2.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	11,31	0,18000000	2,03580000
12.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	5,94	0,35000000	2,07900000
12.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	5,94	0,18000000	1,06920000
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,90	0,80000000	103,12000000
12.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	123,20	0,35000000	43,12000000
13.1.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	334,20	0,80000000	267,36000000
13.1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,35000000	1,96000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mes: 43,39%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONER. CA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONER. CA
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	111,20	0,35000000	38,92000000
13.2.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	111,20	0,16000000	20,01600000
13.2.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	255,77	0,80000000	204,61600000
13.2.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,35000000	1,96000000
13.3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	42,41	0,35000000	14,84350000
13.3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	42,41	0,18000000	7,63380000
13.3.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,00	0,80000000	4,80000000
13.3.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	0,35000000	11,76000000
13.4.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,40	0,80000000	25,92000000
13.5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,00	0,80000000	21,60000000
14.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,80	0,35000000	1,68000000
14.1.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,80	0,18000000	0,86400000
14.1.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	22,40	0,30000000	6,72000000
14.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,49	0,80000000	19,59200000
15.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,70	0,35000000	45,04500000
15.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	128,70	0,18000000	23,16600000
15.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	109,94	0,30000000	32,98200000
15.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,00	0,80000000	8,00000000
15.2.7	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	21,95	0,15000000	3,29250000
16.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,26	0,35000000	1,49100000
16.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,26	0,18000000	0,76680000
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	86,10	0,80000000	68,88000000
16.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,00	0,35000000	34,30000000
16.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	93,99	0,15000000	14,09850000
17.3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	184,50	0,35000000	64,57500000
17.3.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	184,50	0,18000000	33,21000000
17.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	403,10	0,80000000	322,48000000
17.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,35000000	15,68000000
17.3.7	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	300,00	0,50000000	150,00000000
18.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	581,37	0,35000000	203,47950000
18.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	117,60	0,35000000	41,16000000
18.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	581,37	0,18000000	104,64660000
18.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,35000000	2,94000000
18.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,80000000	5,04000000

TOTAL: 4.225,24950000

[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H
-----------------------------	----------	--	---

1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,66610850	10,65773600

TOTAL: 17,77811606


[Encargos Complementares]	I00158	Almoço (Participação do empregador)	un
-----------------------------	--------	-------------------------------------	----

1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,83740680	5,86184760
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,03054000	0,09162000

TOTAL: 5,95346760

[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG
--------------	-------	-------------------------	----

1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,01560000	0,04680000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,18200000	0,91000000


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.			DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%		L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			FONTE		VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			ORSE		2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			SEINFRA		028.1 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			SINAPI		2025/02 COM DESONERACAO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025			Composições Próprias		PROPHIA
							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,95680000
[Encargos Complementares]	I10585	Arco de serra	un				
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000180	0,00001260	
						TOTAL:	0,00001260
[Material]	I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3				
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,04715000	0,33005000	
						TOTAL:	0,33005000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3				
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,03000000	1,80000000	
						TOTAL:	1,80000000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3				
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	0,89710000	18,75836100	
1.3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	209,10	0,03650000	7,63215000	
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,06491744	0,19475232	
1.4.9	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	6,00	0,01800000	0,10800000	
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	0,89710000	5,38260000	
17.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	28,80	0,03040000	0,87552090	
						TOTAL:	32,95138332
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3				
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	23,89	1,10000000	26,27900000	
						TOTAL:	26,27900000
[Mão de Obra]	I00378S	Armador (horista)	h				
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00900000	0,06300000	
						TOTAL:	0,06300000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H				
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,06240000	0,18720000	
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,72800000	3,64000000	
						TOTAL:	3,82720000
[Material]	I00253	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto	un				
13.3.3.2	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	3,00	1,00000000	3,00000000	
						TOTAL:	3,00000000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H				
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00973694	0,04868471	
						TOTAL:	0,04868471
[Encargos Complementares]	I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par				

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	ORSE	2025/01	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	SINAPI	2025/02 COM DESONERACÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00657900	0,04605300
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00024000	0,00072000
TOTAL:						0,04677300
[Material]	I0280	BRITA	M3			
1.4.9	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	6,00	0,02300000	0,13800000
TOTAL:						0,13800000
[Material]	I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			
2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	1,02000000	102,00000000
TOTAL:						102,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	3,64000000	10,92000000
TOTAL:						10,92000000
[Equipamento]	00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,00002667	0,00042668
TOTAL:						0,00042668
[Encargos Complementares]	I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00164520	0,01151640
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00006000	0,00018000
TOTAL:						0,01169640
[Encargos Complementares]	I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00493560	0,03454920
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00018000	0,00054000
TOTAL:						0,03508920
[Mão de Obra]	I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,01800000	0,12600000
TOTAL:						0,12600000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,16200000	0,48600000
2.1.2	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,51300000	2,56500000
13.3.3.1	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						8,05100000
[Encargos Complementares]	I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00103620	0,00725340
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00006000	0,00018000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mes: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE ORSE
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	VERSÃO 2025/01
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	028.1 COM DESONERACÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	2025/02 COM DESONERACÃO SINAPI Composições Próprias PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,00743340
[Material]	I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN			
1.4.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	I0508	CERA	KG			
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,10000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Encargos Complementares]	I10492	Cesta Básica	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,03701700	0,25911900
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00135000	0,00405000
TOTAL:						0,26316900
[Material]	I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,05160000	0,15480000
TOTAL:						0,15480000
[Material]	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,16340000	0,81700000
TOTAL:						0,81700000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,02000000	2,04000000
TOTAL:						2,04000000
[Encargos Complementares]	I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000360	0,00002520
TOTAL:						0,00002520
[Material]	I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	12,75000000	89,25000000
TOTAL:						89,25000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	282,00000000	5.896,62000000
1.3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	209,10	14,58000000	3.048,67800000
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	14,69380000	44,08140000
1.4.9	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	6,00	7,79600000	46,77600000
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	14,58000000	291,60000000
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	14,58000000	466,56000000
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	14,58000000	349,92000000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	14,58000000	437,40000000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	14,58000000	174,96000000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	14,58000000	174,96000000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	OPSE	2025/01	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERATAÇÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	SINAPI	2025/02 COM DESONERATAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	14,58000000	87,48000000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	14,58000000	58,32000000
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	282,00000000	1.692,00000000
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	26,58000000	1.594,80000000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	14,58000000	87,48000000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	14,58000000	386,37000000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	52,92000000	264,60000000
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	14,58000000	211,41000000
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	14,58000000	174,96000000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	14,58000000	174,96000000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	14,58000000	116,64000000
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	14,58000000	93,31200000
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	14,58000000	349,92000000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	14,58000000	411,15600000
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	14,58000000	349,92000000
17.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	28,80	9,12500000	262,80000000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	14,58000000	262,44000000
TOTAL:						17.510,12340000
[Encargos Complementares]						
	104722	Colher de pedreiro	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00120720	0,00845040
TOTAL:						0,00845040
[Material]						
	5328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA , BISNAGA 50ML	UN			
10.3.11.1	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	250,00	1,60000000	400,00000000
TOTAL:						400,00000000
[Material]						
	10860	CORDEL DETONANTE	M			
11.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,20525472	1,02627360
TOTAL:						1,02627360
[Geral]						
	12701	DEPRECIAÇÃO	H			
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,11	6,87955200	152,10689472
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	1,06059760	23,44981294
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	1,61749560	33,82183300
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,04076089	0,12228267
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,05246650	1,04932987
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,05246650	1,67892796
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,05246650	1,25919597
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,05246650	1,57399496
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,05246650	0,62959798
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,05246650	0,62959798
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,05246650	0,31479899
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,05246650	0,20986599
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00	6,87955200	61,91596800
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	5,30872096	47,77848864
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	1,61749560	9,70497360
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,62920000	37,75200000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,05246650	0,31479899

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 29,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,05246650	1,39036221
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	2,34884387	11,74421936
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,05246650	0,76076423
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,05246650	0,62959798
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,05246650	0,62959798
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,05246650	0,41973199
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,05246650	0,33578559
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,05246650	1,25919597
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,05246650	1,47955526
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,05246650	1,25919597
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,05246650	0,94439698
TOTAL:						395,16476589
[Encargos Complementares]	I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00150900	0,01056300
TOTAL:						0,01056300
[Encargos Complementares]	I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00211260	0,01478820
TOTAL:						0,01478820
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,03800000	0,19000000
TOTAL:						0,19000000
[Material]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00827640	0,04138200
TOTAL:						0,04138200
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,08938512	0,44692560
TOTAL:						0,44692560
[Material]	I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN			
1.4.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Material]	I6686	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES	M			
1.4.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	1,10000000	55,00000000
TOTAL:						55,00000000
[Mão de Obra]	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,21410285	3,42564557
TOTAL:						3,42564557
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO		
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACÃO		
DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA			
						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.4.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	0,50000000	25,00000000
1.4.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	0,12000000	12,00000000
1.4.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	1,20000000	3,60000000
1.4.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	16,00	0,80000000	12,80000000
1.4.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	16,00	0,30000000	4,80000000
TOTAL:						58,20000000
[Encargos Complementares]	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,41280000	6,60480000
TOTAL:						6,60480000
[Encargos Complementares]	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25330850	4,05293600
TOTAL:						4,05293600
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006
TOTAL:						7,12038006
[Encargos Complementares]	I11246	Escala métrica de bambú	Un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00211260	0,01478820
TOTAL:						0,01478820
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,00000000	2,00000000
2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,65	0,16000000	9,86400000
3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,40	0,16000000	8,06400000
3.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	196,56	0,16000000	31,44960000
3.2.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	155,54	0,16000000	24,88640000
4.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,44	0,16000000	3,11040000
4.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	0,16000000	1,74720000
5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	112,19	0,16000000	17,95040000
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,16000000	7,16800000
6.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,20	0,16000000	1,79200000
6.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,01	0,16000000	5,60160000
7.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	172,90	0,16000000	27,66400000
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,24	0,16000000	2,11840000
10.3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	154,00	0,16000000	24,64000000
10.3.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50	0,16000000	4,40000000
10.3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	108,00	0,16000000	17,28000000
10.3.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	0,16000000	1,07520000
10.3.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	0,16000000	3,20000000
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,60	0,16000000	1,69600000
10.3.7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	82,80	0,16000000	13,24800000
10.3.8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54,00	0,16000000	8,64000000
10.3.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	0,16000000	1,68000000
11.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,00	0,16000000	2,40000000
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,80	0,16000000	2,68800000

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,36%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,90	0,16000000	20,62400000
12.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	123,20	0,16000000	19,71200000
13.1.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	334,20	0,16000000	53,47200000
13.1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,16000000	0,89600000
13.2.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	255,77	0,16000000	40,92320000
13.2.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,16000000	0,89600000
13.3.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,00	0,16000000	0,96000000
13.3.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	0,16000000	5,37600000
13.4.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,40	0,16000000	5,18400000
13.5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,00	0,16000000	4,32000000
14.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,49	0,16000000	3,91840000
15.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,00	0,16000000	1,60000000
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	86,10	0,16000000	13,77600000
16.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,00	0,16000000	15,68000000
17.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	403,10	0,16000000	64,49600000
17.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,16000000	7,16800000
18.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,16000000	1,34400000
18.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,16000000	1,00800000
TOTAL:						485,71580000
[Material]	I1101	ESMERIL N.36	UN			
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,10000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I1102	ESMERIL N.60	UN			
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,05000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00148975	0,00744876
TOTAL:						0,00744876
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00993168	0,04965840
TOTAL:						0,04965840
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,66610850	10,65773600
TOTAL:						17,77811606
[Encargos Complementares]	I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00329040	0,02303280
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00012000	0,00036000
TOTAL:						0,02339280
[Encargos Complementares]	I00941	Fardamento com mangas curta	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base	un	7,00	0,01233900	0,08637300



OBRA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

MODALIDADE:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

PREFEITURA:

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA:

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

L.S. Hora: 81,34%

BDI : 28,82%

L.S. Mês: 44,38%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESONERAC

2025/02 COM DESONERAC

PRÓPRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


1546

RUBRICA

MUCAMBO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.4.5	S07269	115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar				
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00045000	0,00135000
TOTAL:						0,08772300
[Encargos Complementares]	00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,41280000	6,60480000
TOTAL:						6,60480000
[Encargos Complementares]	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25330850	4,05293600
TOTAL:						4,05293600
[Encargos Complementares]	00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006
TOTAL:						7,12038006
[Material]	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,01400000	0,22400000
TOTAL:						0,22400000
[Encargos Complementares]	110578	Formão grande	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000360	0,00002520
TOTAL:						0,00002520
[Material]	11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,40	0,13000000	6,55200000
3.2.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	155,54	0,13000000	20,22020000
4.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	0,13000000	1,41960000
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,13000000	5,82400000
6.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,01	0,13000000	4,55130000
10.3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	154,00	0,13000000	20,02000000
10.3.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	0,13000000	0,87360000
10.3.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	0,13000000	1,36500000
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,80	0,13000000	2,18400000
12.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	123,20	0,13000000	16,01600000
13.1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,13000000	0,72800000
13.2.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,13000000	0,72800000
13.3.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	0,13000000	4,36800000
16.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,00	0,13000000	12,74000000
17.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,13000000	5,82400000
18.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,13000000	1,09200000
TOTAL:						104,50570000
[Encargos Complementares]	111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000180	0,00001260

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28.82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,39%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CF	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
				TOTAL:		0,00001260
[Mão de Obra]	I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,50000000	30,00000000
				TOTAL:		30,00000000
[Equipamento]	00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN			
6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 8 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,00003296	0,00052744
				TOTAL:		0,00052744
[Material]	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
1.4.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
				TOTAL:		3,00000000
[Material]	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M			
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	2,50000000	150,00000000
				TOTAL:		150,00000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,11	2,32185600	51,33623616
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	0,35795280	7,91433641
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	0,30644880	6,40784441
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,00772251	0,02316753
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,01943953	0,38879067
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,01943953	0,62206507
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,01943953	0,46654880
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,01943953	0,58318600
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,01943953	0,23327440
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,01943953	0,23327440
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,01943953	0,11663720
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,01943953	0,07775813
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00	2,32185600	20,89670400
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	1,79169888	16,12528992
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	0,30644680	1,83869280
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,15896000	9,53760000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,01943953	0,11663720
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,01943953	0,51514763
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,74750647	3,73753237
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,01943953	0,28187323
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,01943953	0,23327440
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,01943953	0,23327440
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,01943953	0,15551627
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,01943953	0,12441301
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,01943953	0,46654880
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,01943953	0,54819484
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,01943953	0,46654880
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,01943953	0,34991160

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,38%	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE		VERSÃO	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	ORSE		2025/01	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA		028.1 COM DESONERAC	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	SINAPI		2025/02 COM DESONERAC	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------


TOTAL: 124,03027845

[Material]	I6155	LIQUIBRILHO INCOLOR	L			
1.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	234,00	0,48000000	112,32000000
3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	105,00	0,48000000	50,40000000
4.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	24,98	0,48000000	11,99040000
7.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	332,56	0,48000000	159,62880000
8.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIERILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	9,60	0,48000000	4,60800000
9.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	28,50	0,48000000	13,68000000
10.3.1.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	59,38	0,48000000	28,50240000
10.3.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	147,16	0,48000000	70,63680000
10.3.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	202,90	0,48000000	97,39200000
10.3.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	459,62	0,48000000	220,61760000
10.3.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	241,75	0,48000000	116,04000000
10.3.10.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	221,11	0,48000000	106,13280000
11.2.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	11,31	0,48000000	5,42880000
12.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	5,94	0,48000000	2,85120000
13.2.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	111,20	0,48000000	53,37600000
13.3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	42,41	0,48000000	20,35680000
14.1.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,80	0,48000000	2,30400000
15.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	128,70	0,48000000	61,77600000
16.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,26	0,48000000	2,04480000
17.3.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	184,50	0,48000000	88,56000000
18.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	581,37	0,48000000	279,05760000
TOTAL:						1.507,70400000

[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
1.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	234,00	0,12000000	28,08000000
3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	105,00	0,12000000	12,60000000
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	24,98	0,12000000	2,99760000
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	332,56	0,12000000	39,90720000
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	9,60	0,12000000	1,15200000
9.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	28,50	0,12000000	3,42000000
10.3.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	59,38	0,12000000	7,12560000
10.3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	147,16	0,12000000	17,65920000
10.3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	202,90	0,12000000	24,34800000
10.3.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	459,62	0,12000000	55,15440000
10.3.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	241,75	0,12000000	29,01000000
10.3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	221,11	0,12000000	26,53320000
11.2.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	11,31	0,12000000	1,35720000
12.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	5,94	0,12000000	0,71280000
13.2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	111,20	0,12000000	13,34400000
13.3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	42,41	0,12000000	5,08920000
14.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,80	0,12000000	0,57600000
15.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,70	0,12000000	15,44400000
16.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,26	0,12000000	0,51120000
17.3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	184,50	0,12000000	22,14000000
18.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	581,37	0,12000000	69,76440000
TOTAL:						376,92600000

[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
--------------	-------	------------------------------------	---	--	--	--

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 31,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Priorias	PRÓPRIA
				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

18.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	117,60	0,12000000	14,11200000
TOTAL:						14,11200000


[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN
--------------	-------	-----------------	----

2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,65	0,30000000	18,49500000
3.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	196,56	0,30000000	58,96800000
4.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,44	0,30000000	5,83200000
5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	112,19	0,30000000	33,65700000
6.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,20	0,30000000	3,36000000
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	172,90	0,30000000	51,87000000
	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,24	0,30000000	3,97200000
10.3.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50	0,30000000	8,25000000
10.3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	108,00	0,30000000	32,40000000
10.3.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	0,30000000	6,00000000
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,60	0,30000000	3,18000000
10.3.7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	82,80	0,30000000	24,84000000
10.3.8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54,00	0,30000000	16,20000000
11.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,00	0,30000000	4,50000000
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,90	0,30000000	38,67000000
13.1.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	334,20	0,30000000	100,26000000
13.2.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	255,77	0,30000000	76,73100000
13.3.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,00	0,30000000	1,80000000
13.4.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,40	0,30000000	9,72000000
13.5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,00	0,30000000	8,10000000
14.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,49	0,30000000	7,34700000
15.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,00	0,30000000	3,00000000
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	86,10	0,30000000	25,83000000
17.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	403,10	0,30000000	120,93000000
18.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,30000000	1,89000000
TOTAL:						665,80200000

[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN
--------------	-------	-------------------------	----

1.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	234,00	0,25000000	58,50000000
1.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	234,00	1,00000000	234,00000000
2.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,40	0,40000000	20,16000000
3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	105,00	0,25000000	26,25000000
3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	105,00	1,00000000	105,00000000
3.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	115,60	1,00000000	115,60000000
3.2.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	155,54	0,40000000	62,21600000
4.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	24,98	0,25000000	6,24500000
4.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	24,98	1,00000000	24,98000000
4.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	0,40000000	4,36800000
4.2.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,91	1,00000000	50,91000000
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,40000000	17,92000000
5.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,17	1,00000000	98,17000000
6.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,01	0,40000000	14,00400000
6.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	43,27	1,00000000	43,27000000
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	332,56	0,25000000	83,14000000
7.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	332,56	1,00000000	332,56000000
7.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	317,12	1,00000000	317,12000000
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	9,60	0,25000000	2,40000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	9,60	1,00000000	9,60000000
8.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	18,60	1,00000000	18,60000000
9.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	28,50	0,25000000	7,12500000
9.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	28,50	1,00000000	28,50000000
9.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,31	1,00000000	48,31000000
10.3.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	59,38	0,25000000	14,84500000
10.3.1.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	59,38	1,00000000	59,38000000
10.3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	154,00	0,40000000	61,60000000
10.3.4.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,00	1,00000000	60,00000000
10.3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	147,16	0,25000000	36,79000000
10.3.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	147,16	1,00000000	147,16000000
10.3.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	0,40000000	2,68800000
10.3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	202,90	0,25000000	50,72500000
10.3.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	202,90	1,00000000	202,90000000
10.3.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	459,62	0,25000000	114,90500000
10.3.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	459,62	1,00000000	459,62000000
10.3.8.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	90,00	1,00000000	90,00000000
10.3.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	241,75	0,25000000	60,43750000
10.3.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	241,75	1,00000000	241,75000000
10.3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	221,11	0,25000000	55,27750000
10.3.10.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	221,11	1,00000000	221,11000000
10.3.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	0,40000000	4,20000000
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,80	0,40000000	6,72000000
11.2.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	11,31	0,25000000	2,82750000
11.2.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	11,31	1,00000000	11,31000000
12.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	5,94	0,25000000	1,48500000
12.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	5,94	1,00000000	5,94000000
12.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	123,20	0,40000000	49,28000000
13.1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,40000000	2,24000000
13.2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	111,20	0,25000000	27,80000000
13.2.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	111,20	1,00000000	111,20000000
13.2.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,40000000	2,24000000
13.3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	42,41	0,25000000	10,60250000
13.3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	42,41	1,00000000	42,41000000
13.3.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	0,40000000	13,44000000
14.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,80	0,25000000	1,20000000
14.1.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,80	1,00000000	4,80000000
14.1.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	22,40	1,00000000	22,40000000
15.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,70	0,25000000	32,17500000
15.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	128,70	1,00000000	128,70000000
15.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	103,94	1,00000000	103,94000000
16.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,26	0,25000000	1,06500000
16.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,26	1,00000000	4,26000000
16.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,00	0,40000000	39,20000000
17.3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	184,50	0,25000000	46,12500000
17.3.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	184,50	1,00000000	184,50000000
17.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,60	0,40000000	17,92000000
18.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	581,37	0,25000000	145,34250000
18.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	117,60	0,25000000	29,40000000
18.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	581,37	1,00000000	581,37000000
18.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,40000000	3,36000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


 PROJECT PROPOSTA Nº	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						5.251,58850000
[Material]	00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
TOTAL:						16,00000000
[Encargos Complementares]	I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,01891980	0,13243860
1.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00069000	0,00207000
TOTAL:						0,13450860
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	1,59089270	35,17463760
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	0,85130220	17,80072900
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,02145282	0,06435845
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,07696770	1,53935396
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,07696770	2,46296633
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,07696770	1,84722475
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,07696770	2,30903094
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,07696770	0,92361237
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,07696770	0,92361237
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,07696770	0,46180619
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,07696770	0,30787079
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	7,96306292	71,66756628
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	0,85130220	5,10781320
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	0,33120000	19,87200000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,07696770	0,46180619
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	2,75027327	13,75136636
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,07696770	1,11603162
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,07696770	0,92361237
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,07696770	0,92361237
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,07696770	0,61574158
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,07696770	0,49259327
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,07696770	1,84722475
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,20	0,07696770	2,17048908
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,07696770	1,84722475
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,07696770	1,38541856
TOTAL:						188,03734712
[Encargos Complementares]	I04729	Marreta 1 kg com cabo	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00651810	0,00362670
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00003000	0,00009000
TOTAL:						0,00371670
[Encargos Complementares]	I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00060360	0,00422520

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,35%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,00422520
[Encargos Complementares]	I11244	Martelo com unha	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000360	0,00002520
TOTAL:						0,00002520
[Encargos Complementares]	I11265	Martelo de borracha com cabo	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00120720	0,00845040
TOTAL:						0,00845040
[Encargos Complementares]	I11243	Martelo sem unha	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00030180	0,00211260
TOTAL:						0,00211260
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,11	0,24000000	5,30640000
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	0,03700000	0,81807000
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00	0,24000000	2,16000000
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	0,18520000	1,66680000
TOTAL:						9,95127000
[Mão de Obra]	00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	H			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,25745516	4,11928256
TOTAL:						4,11928256
[Encargos Complementares]	I10789	Nível de bolha de madeira	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00060360	0,00422520
TOTAL:						0,00422520
[Encargos Complementares]	I01651	Óculos branco proteção	pr			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00657900	0,04605300
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00024000	0,00072000
TOTAL:						0,04677300
[Material]	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L			
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	5,32847565	85,25561045
TOTAL:						85,25561045
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
1.1.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	22,11	0,50320000	11,12575200
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,02487100	0,49742000
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,02487100	0,79587200
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,02487100	0,59690400
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,02487100	0,74613000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,02487100	0,29845200



OBRA:

MODALIDADE:

PREFEITURA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP

MUCAMBO | Prefeitura Municipal

08 (OITO) MESES

Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

20 DE MAIO DE 2025

DATA : 20/05/2025

BDI : 28,82%

L.S. Hora: 81,34%

L.S. Mes: 44,38%

FONTE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2025/01

028.1 COM DESCRIÇÃO

2025/02 COM DESCRIÇÃO

PRÓPRIA

MISSÃO DE LICITAÇÃO


ELABORADO POR

RUBRICA

MUCAMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,02487100	0,29845200
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,02487100	0,14922600
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,02487100	0,09948400
10.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	9,00	2,51872000	22,66848000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,02487100	0,14922600
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,02487100	0,65908150
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,68265761	3,41328806
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,02487100	0,36062950
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,02487100	0,29845200
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,02487100	0,29845200
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,02487100	0,19896800
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,02487100	0,15917440
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,02487100	0,59690400
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,02487100	0,70136220
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,02487100	0,59690400
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,02487100	0,44767800
TOTAL:						45,15629166
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	0,71400000	14,92974000
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,01799280	0,05397840
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	0,71400000	4,28400000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,18000000	0,90000000
TOTAL:						20,16771840
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00050667	0,01013333
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00050667	0,01621333
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00050667	0,01520000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00050667	0,00202667
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00050667	0,01342667
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00848750	0,04243750
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00050667	0,00734667
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00050667	0,00405333
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00050667	0,00324267
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00050667	0,01428800
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00050667	0,00912000
TOTAL:						0,20436817
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00973694	0,04868471

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mes: 74,28%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 0,04868471

[Mão de Obra] I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM H

12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
TOTAL:						0,03135000

[Mão de Obra] I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H

12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00627000	0,03135000
TOTAL:						0,03135000

[Mão de Obra] I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR H

12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,02921082	0,14605412
TOTAL:						0,14605412

[Mão de Obra] I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS H

2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	0,00050667	0,01013333
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	0,00050667	0,01621333
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	0,00050667	0,01520000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	0,00050667	0,00202667
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	0,00050667	0,00304000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	0,00050667	0,01342667
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00221750	0,01108750
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	0,00050667	0,00734667
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	0,00050667	0,00608000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	0,00050667	0,00405333
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	0,00050667	0,00324267
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	0,00050667	0,01428800
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	0,00050667	0,01216000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	0,00050667	0,00912000
TOTAL:						0,17301817


[Encargos Complementares] I10788 Pá quadrada un

1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00103620	0,00725340
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00006000	0,00018000
TOTAL:						0,00743340

[Material] I1588 PARAFUSO PARA MADEIRA 1"X10MM UN


2.1.2	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	2,00	6,00000000	12,00000000
13.3.3.1	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
TOTAL:						30,00000000

[Material] I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ

	DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	ORSE	2025/01	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 CCM DESONERACÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	SINAPI	2025/02 COM DESONERACÃO	
			Composições Próprias	PROPR	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00006019	0,00030096
TOTAL:						0,00030096
[Material]	I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,01045000	0,07315000
TOTAL:						0,07315000
[Material]	I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			
5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,03135000	0,21945000
TOTAL:						0,21945000
[Mão de Obra]	I04750S	Pedreiro (horista)	h			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	3,01800000	21,12600000
TOTAL:						21,12600000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,00	0,13000000	1,30000000
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	2,00000000	41,82000000
1.3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIHAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	209,10	0,25000000	52,27500000
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	1,64000000	4,92000000
1.4.9	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	6,00	0,12000000	0,72000000
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	1,00000000	20,00000000
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	1,00000000	32,00000000
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	1,00000000	24,00000000
5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	1,00000000	30,00000000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	1,00000000	4,00000000
10.1.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	60,00	0,39000000	23,40000000
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	2,00000000	12,00000000
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	1,20000000	72,00000000
11.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	1,00000000	26,50000000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,50000000	2,50000000
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	1,00000000	14,50000000
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	1,00000000	8,00000000
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	1,00000000	6,40000000
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	1,00000000	24,00000000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	1,00000000	28,20000000
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	1,00000000	24,00000000
17.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	28,80	0,05000000	1,44000000
17.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	28,80	0,60000000	17,28000000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	1,00000000	18,00000000
TOTAL:						549,25500000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAT	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAT	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PROPRI	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	0,83600000	17,48076000
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,02106720	0,06320160
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	0,83600000	5,01600000
TOTAL:						22,55996160

[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
1.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	234,00	0,40000000	93,60000000
1.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	234,00	0,20000000	46,80000000
2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	626,25	0,50000000	313,12500000
2.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	103,45	0,50000000	51,72500000
2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,65	0,80000000	49,32000000
2.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,40	0,40000000	20,16000000
3.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	116,01	0,50000000	58,00500000
3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	105,00	0,40000000	42,00000000
3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	105,00	0,20000000	21,00000000
3.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	115,60	0,40000000	46,24000000
3.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	196,56	0,80000000	157,24800000
3.2.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	155,54	0,40000000	62,21600000
4.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	24,98	0,40000000	9,99200000
4.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	24,98	0,20000000	4,99600000
4.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	177,60	0,50000000	88,80000000
4.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,44	0,80000000	15,55200000
4.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,92	0,40000000	4,36800000
4.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	18,75	1,00000000	18,75000000
4.2.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,91	0,40000000	20,36400000
5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	350,19	0,50000000	175,09500000
5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	112,19	0,80000000	89,75200000
5.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,40000000	17,92000000
5.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,17	0,40000000	39,26800000
6.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	61,20	0,50000000	30,60000000
6.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,20	0,80000000	8,96000000
6.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,01	0,40000000	14,00400000
6.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	43,27	0,40000000	17,30800000
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	332,56	0,40000000	133,02400000
7.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	332,56	0,20000000	66,51200000
7.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	317,12	0,40000000	126,84800000
7.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	172,90	0,80000000	138,32000000
7.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	220,97	0,50000000	110,48500000
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	9,60	0,40000000	3,84000000
8.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	9,60	0,20000000	1,92000000
8.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	18,60	0,40000000	7,44000000
8.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	14,70	0,50000000	7,35000000
9.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	28,50	0,40000000	11,40000000
9.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	28,50	0,20000000	5,70000000
9.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,31	0,40000000	19,32400000
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,24	0,80000000	10,59200000
9.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,47	0,50000000	17,73500000
10.3.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	59,38	0,40000000	23,75200000
10.3.1.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	59,38	0,20000000	11,87600000
10.3.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	154,00	0,40000000	61,60000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025.02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PORPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.3.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50	0,80000000	22,00000000
10.3.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	402,83	0,50000000	201,41500000
10.3.4.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,00	0,40000000	24,00000000
10.3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	108,00	0,80000000	86,40000000
10.3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	147,16	0,40000000	58,86400000
10.3.5.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	147,16	0,20000000	29,43200000
10.3.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	0,40000000	2,68800000
10.3.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	0,80000000	16,00000000
10.3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	202,90	0,40000000	81,16000000
10.3.6.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	202,90	0,20000000	40,58000000
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,60	0,80000000	8,48000000
10.3.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	459,62	0,40000000	183,84800000
10.3.7.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	459,62	0,20000000	91,92400000
10.3.7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	82,80	0,80000000	66,24000000
10.3.7.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	104,74	0,50000000	52,37000000
10.3.8.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	90,00	0,40000000	36,00000000
10.3.8.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54,00	0,80000000	43,20000000
10.3.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	241,75	0,40000000	96,70000000
10.3.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	241,75	0,20000000	48,35000000
10.3.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	241,75	0,50000000	120,87500000
10.3.10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	221,11	0,40000000	88,44400000
10.3.10.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	221,11	0,20000000	44,22200000
10.3.10.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	0,40000000	4,20000000
10.3.11.1	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	250,00	2,20000000	550,00000000
11.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	43,61	0,50000000	21,80500000
11.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,00	0,80000000	12,00000000
11.2.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,80	0,40000000	6,72000000
11.2.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	11,31	0,40000000	4,52400000
11.2.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	11,31	0,20000000	2,26200000
12.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	5,94	0,40000000	2,37600000
12.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	5,94	0,20000000	1,18800000
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,90	0,80000000	103,12000000
12.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	123,20	0,40000000	49,28000000
13.1.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	334,20	0,80000000	267,36000000
13.1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,40000000	2,24000000
13.1.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.121,35	0,50000000	560,67500000
13.2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	111,20	0,40000000	44,48000000
13.2.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	111,20	0,20000000	22,24000000
13.2.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	904,54	0,50000000	452,27000000
13.2.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	255,77	0,80000000	204,61600000
13.2.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,60	0,40000000	2,24000000
13.3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	42,41	0,40000000	16,96400000
13.3.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	42,41	0,20000000	8,48200000
13.3.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,00	0,80000000	4,80000000
13.3.2.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	0,40000000	13,44000000
13.4.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	270,00	0,50000000	135,00000000
13.4.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,40	0,80000000	25,92000000
13.5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	247,50	0,50000000	123,75000000
13.5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,00	0,80000000	21,60000000
14.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,80	0,40000000	1,92000000
14.1.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,80	0,20000000	0,96000000
14.1.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	22,40	0,40000000	8,96000000


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FORTE	VERSÃO.
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESOBRIGAC
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESOBRIGAC
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PROPHIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
14.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,49	0,80000000	19,59200000
14.1.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,00	0,50000000	7,50000000
15.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,70	0,40000000	51,48000000
15.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	128,70	0,20000000	25,74000000
15.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	109,94	0,40000000	43,97600000
15.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,00	0,80000000	8,00000000
15.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	697,60	0,50000000	348,80000000
15.2.7	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	21,95	1,00000000	21,95000000
16.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,26	0,40000000	1,70400000
16.2.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,26	0,20000000	0,85200000
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	86,10	0,80000000	68,88000000
16.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,00	0,40000000	39,20000000
16.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	737,87	0,50000000	368,93500000
16.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	93,99	1,00000000	93,99000000
17.3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	184,50	0,40000000	73,80000000
17.3.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	184,50	0,20000000	36,90000000
17.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	403,10	0,80000000	322,48000000
17.3.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,80	0,40000000	17,92000000
17.3.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	255,73	0,50000000	127,86500000
17.3.6	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	527,00	0,50000000	263,50000000
17.3.7	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	300,00	1,00000000	300,00000000
18.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	581,37	0,40000000	232,54800000
18.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	117,60	0,40000000	47,04000000
18.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	581,37	0,20000000	116,27400000
18.2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,40000000	3,36000000
18.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,80000000	5,04000000
18.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	58,01	0,50000000	29,00500000
TOTAL:						9.069,80100000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	4,50000000	9,00000000
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,24000000	0,72000000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,76000000	3,80000000
TOTAL:						13,52000000
[Material]	I06827	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,03000000	0,09000000
TOTAL:						0,09000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	0,15000000	0,30000000
TOTAL:						0,30000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,09500000	0,47500000
TOTAL:						0,47500000
[Encargos Complementares]	I10596	Protetor auricular	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,03701700	0,25911900
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00135000	0,00405000
TOTAL:						0,26316900
[Encargos Complementares]	I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,01480680	0,10364760
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00054000	0,00162000
TOTAL:						0,10526760
[Encargos Complementares]	I10790	Prumo de face	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00030180	0,00211260
TOTAL:						0,00211260
[Encargos Complementares]	I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,83740680	5,86184760
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,03054000	0,09162000
TOTAL:						5,95346760
[Encargos Complementares]	I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00060360	0,00422520
TOTAL:						0,00422520
[Material]	I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M			
2.1.2	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	2,00	3,00000000	6,00030000
13.3.3.1	PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	UN	3,00	3,00000000	9,00000000
TOTAL:						15,00000000
[Material]	I1818	RESINA ACRÍLICA	L			
4.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	18,75	0,18000000	3,37500000
15.2.7	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	21,95	0,18000000	3,95100000
16.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	93,99	0,18000000	16,91820000
TOTAL:						24,24420000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,18360000	0,55080000
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,58140000	2,90700000
TOTAL:						3,45780000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,66610850	10,65773600

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	
						TOTAL: 17,77811606
[Encargos Complementares]	I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,03701700	0,25911900
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00135000	0,00405000
						TOTAL: 0,26316900
[Material]	I1857	SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	L			
12.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	18,75	0,25000000	4,68750000
12.7	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	21,95	0,25000000	5,48750000
16.2.6	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	93,99	0,25000000	23,49750000
						TOTAL: 33,67250000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,00038276	0,00041382
						TOTAL: 0,00041382
[Encargos Complementares]	I11249	Serra circular elétrica portátil	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000180	0,00001260
						TOTAL: 0,00001260
[Encargos Complementares]	I11247	Serra mármore	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00030180	0,00211260
						TOTAL: 0,00211260
[Encargos Complementares]	I10577	Serrote 40cm	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000180	0,00001260
						TOTAL: 0,00001260
[Mão de Obra]	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	4,03962895	7,27133212
						TOTAL: 7,27133212
[Mão de Obra]	I06111S	Servente de obras (horista)	h			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	5,18100000	36,26700000
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,30000000	0,90000000
						TOTAL: 37,16700000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	2,00000000	4,00000000
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,00	1,30000000	13,00000000
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,11	0,72000000	15,91920000
1.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	23,89	1,70000000	40,61300000
1.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	20,91	12,00000000	250,92000000
1.3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	209,10	0,55000000	115,00500000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025		L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 28,82%		L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE		VERSÃO	
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE		2025/01	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA		028.1 COM DESONERACÃO	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI		2025/02 COM DESONERACÃO	
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias		PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	2,71360000	8,14080000
1.4.9	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	6,00	0,39000000	2,34000000
1.5.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	626,25	0,40000000	250,50000000
1.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	199,10	0,07500000	14,93250000
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	2,30101333	46,02026667
2.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	103,45	0,40000000	41,38000000
3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	32,00	2,30101333	73,63242667
3.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	116,01	0,40000000	46,40400000
4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	2,30101333	55,22432000
4.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	177,60	0,40000000	71,04000000
5.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	30,00	2,30101333	69,03040000
5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	350,19	0,40000000	140,07600000
6.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	2,30101333	27,61216000
6.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	61,20	0,40000000	24,48000000
7.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	2,30101333	27,61216000
7.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	220,97	0,40000000	88,38800000
8.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	2,30101333	13,80608000
8.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	14,70	0,40000000	5,88000000
9.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,00	2,30101333	9,20405333
9.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,47	0,40000000	14,18800000
10.1.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	60,00	2,50000000	150,00000000
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00	0,72000000	6,48000000
10.2.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,00	12,00000000	72,00000000
10.2.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	60,00	1,20000000	72,00000000
10.3.1.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	59,38	0,20000000	11,87600000
10.3.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	402,83	0,40000000	161,13200000
10.3.7.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	104,74	0,40000000	41,89600000
10.3.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	241,75	0,40000000	96,70000000
10.3.11.1	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	250,00	1,50000000	375,00000000
11.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	2,30101333	13,80608000
12.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	43,61	0,40000000	17,44400000
12.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	26,50	2,30101333	60,97685333
12.1.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	4,21315441	21,06577206
12.2.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	5,94	0,20000000	1,18800000
13.1.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,50	2,30101333	33,36469333
13.1.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.121,35	0,40000000	448,54000000
13.2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	2,30101333	27,61216000
13.2.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	904,54	0,40000000	361,81600000
13.3.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	2,30101333	27,61216000
13.3.2.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	42,41	0,20000000	8,48200000
13.4.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,00	2,30101333	18,40810667
13.4.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	270,00	0,40000000	108,00000000
13.5.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,40	2,30101333	14,72648533
13.5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	247,50	0,40000000	99,00000000
14.1.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,00	0,40000000	6,00000000
15.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	2,30101333	55,22432000
15.2.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	118,86	0,20000000	23,77200000
15.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	697,60	0,40000000	279,04000000
16.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	28,20	2,30101333	64,88857600
16.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	737,87	0,40000000	295,14800000
17.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	2,30101333	55,22432000
17.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	28,80	0,50000000	14,40000000


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERACAO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	28,80	1,41125C00	40,64400000
17.3.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	255,73	0,40000000	102,29200000
17.3.6	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	527,00	0,40000000	210,80000000
18.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	18,00	2,30101333	41,41824300
18.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	58,01	0,40000000	23,20400000
TOTAL:						4.930,53013339
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	0,19200000	0,57600000
1.4.2	C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	M	5,00	0,60800000	3,04000000
TOTAL:						3,61600000
[Encargos Complementares]	I04728	Talhadeira chata 10"	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00155430	0,01088010
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,00009000	0,00027000
TOTAL:						0,01115010
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
1.4.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	3,00	67,20000000	201,60000000
TOTAL:						201,60000000
[Material]	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L			
17.3.7	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	300,00	0,03000000	9,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I2085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L			
17.3.6	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	527,00	0,21000000	110,67000000
TOTAL:						110,67000000
[Material]	INS-38888361	TINTA EM SPRAY PROPRIA PARA GRAFITE , SPRAY COM 400ML	UN			
10.3.11.1	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	250,00	1,20000000	300,00000000
TOTAL:						300,00000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
1.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	234,00	0,17000000	39,78000000
1.5.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	626,25	0,25000000	156,56250000
2.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	103,45	0,25000000	25,86250000
3.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	116,01	0,25000000	29,00250000
3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	105,00	0,17000000	17,85000000
4.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	24,98	0,17000000	4,24660000
4.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	177,60	0,25000000	44,40000000
5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	350,19	0,25000000	87,54750000
6.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	61,20	0,25000000	15,30000000
7.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	332,56	0,17000000	56,53520000
7.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	220,97	0,25000000	55,24250000
8.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	9,60	0,17000000	1,63200000
8.2.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	14,70	0,25000000	3,67500000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	ORSE	2025/01
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	28,50	0,17000000	4,84500000
9.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,47	0,25000000	8,86750000
10.3.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	59,38	0,17000000	10,09460000
10.3.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	402,83	0,25000000	100,70750000
10.3.5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	147,16	0,17000000	25,01720000
10.3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	202,90	0,17000000	34,49300000
10.3.7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	459,62	0,17000000	78,13540000
10.3.7.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	104,74	0,25000000	26,18500000
10.3.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	241,75	0,17000000	41,09750000
10.3.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	241,75	0,25000000	60,43750000
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	221,11	0,17000000	37,58870000
10.3.11.1	PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	M2	250,00	0,30000000	75,00000000
11.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	43,61	0,25000000	10,90250000
11.2.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	11,31	0,17000000	1,92270000
12.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	5,94	0,17000000	1,00980000
13.1.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.121,35	0,25000000	280,33750000
13.2.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	111,20	0,17000000	18,90400000
13.2.2.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	904,54	0,25000000	226,13500000
13.3.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	42,41	0,17000000	7,20970000
13.4.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	270,00	0,25000000	67,50000000
13.5.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	247,50	0,25000000	61,87500000
14.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,80	0,17000000	0,81600000
14.1.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	15,00	0,25000000	3,75000000
15.2.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	128,70	0,17000000	21,87900000
15.2.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	697,60	0,25000000	174,40000000
16.2.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	4,26	0,17000000	0,72420000
16.2.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	737,87	0,25000000	184,46750000
17.3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	184,50	0,17000000	31,36500000
17.3.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	255,73	0,25000000	63,93250000
17.3.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	581,37	0,17000000	98,83290000
17.3.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	58,01	0,25000000	14,50250000
TOTAL:						2.310,57100000

[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
18.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	117,60	0,17000000	19,99200000
TOTAL:						19,99200000
[Encargos Complementares]	I10586	Torquesa	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,00000180	0,00001260
TOTAL:						0,00001260
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,80	3,95576670	7,12038006
1.4.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	0,66610850	10,65773600
TOTAL:						17,77811606
[Encargos Complementares]	I02378	Vale transporte	un			
1.4.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	7,00	0,68667510	4,80672570

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	CBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE	VERSÃO 2025/01
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	SEINFRA	028.1 COM DESCNHO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SINAPI	2025/02 COM DESCNHO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	Composições Próprias	PRÓPRIA
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.3.3.3	S09478	Remoção de banco de madeira	m	3,00	0,02823000	0,08469000
TOTAL:						4,89141570

[Material]	I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L			
3.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	115,60	0,27000300	31,21200000
4.2.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,91	0,27000000	13,74570000
5.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	98,17	0,27000000	26,50590000
6.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	43,27	0,27000000	11,68290000
7.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	317,12	0,27000000	85,62240000
8.2.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	18,60	0,27000000	5,02200000
	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	48,31	0,27000000	13,04370000
10.3.4.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	60,00	0,27000300	16,20000000
10.3.8.1	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	90,00	0,27000000	24,39000000
14.1.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	22,40	0,27000000	6,04800000
15.2.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	109,94	0,27000000	29,68380000
TOTAL:						263,06640000

[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
2.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	61,65	0,12000000	7,39800000
3.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	196,56	0,12000000	23,58720000
4.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,44	0,12000000	2,33280000
5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	112,19	0,12000000	13,46280000
6.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,20	0,12000000	1,34400000
7.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	172,90	0,12000000	20,74800000
9.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	13,24	0,12000000	1,58880000
10.3.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50	0,12000000	3,30000000
10.3.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	108,00	0,12000000	12,96000000
10.3.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,00	0,12000000	2,40000000
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,60	0,12000000	1,27200000
10.3.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	82,80	0,12000000	9,93600000
10.3.6.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	54,00	0,12000000	6,48000000
11.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,00	0,12000000	1,80000000
12.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	128,90	0,12000000	15,46800000
13.1.2.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	334,20	0,12000000	40,10400000
13.2.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	255,77	0,12000000	30,69240000
13.3.2.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,00	0,12000000	0,72000000
13.4.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,40	0,12000000	3,88800000
13.5.2.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,00	0,12000000	3,24000000
14.1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	24,49	0,12000000	2,93880000
15.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,00	0,12000000	1,20000000
16.2.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	86,10	0,12000000	10,33200000
17.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	403,10	0,12000000	48,37200000
18.2.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,12000000	0,75600000
TOTAL:						266,32680000

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410
317

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE
MOREIRA ARCANJO 60326410317
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Videoconferencia, ou=45616399000149,
ou=IC-Compulatório Multiplo, cn=GABRIEL
WALLACE MOREIRA ARCANJO 60326410317
Data: 2025.05.05 09:00:11 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474


GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME
CNPJ38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156
CPF 603.264.103-17

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FORTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 029.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	6.806,37	R\$ 26,36	R\$ 179.415,91	31,30%	31,30%	A
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	2.219,34	R\$ 46,57	R\$ 103.354,66	18,03%	49,33%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	3.141,05	R\$ 22,48	R\$ 70.610,80	12,32%	61,65%	B
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	3.141,05	R\$ 13,38	R\$ 42.027,25	7,33%	68,98%	B
PMM002	SERVIÇO DE PINTURA EM GRAFITE EM PAREDE, COM DESENHOS PRÓPRIOS, COLORIDO	Composição	Serviço	M2	250,00	R\$ 115,72	R\$ 28.930,00	5,05%	74,02%	B
C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	Serviço	M2	319,60	R\$ 87,80	R\$ 28.060,88	4,90%	78,92%	B
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	974,32	R\$ 22,32	R\$ 21.746,82	3,79%	82,71%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	803,89	R\$ 22,93	R\$ 18.433,20	3,22%	85,93%	C
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	527,00	R\$ 25,51	R\$ 13.443,77	2,35%	88,27%	C
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M	300,00	R\$ 43,03	R\$ 12.909,00	2,25%	90,53%	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	26,91	R\$ 458,21	R\$ 12.330,43	2,15%	92,68%	C
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	60,00	R\$ 93,39	R\$ 5.603,40	0,98%	93,65%	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	209,10	R\$ 24,04	R\$ 5.026,76	0,88%	94,53%	C
C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	134,69	R\$ 37,16	R\$ 5.005,08	0,87%	95,40%	C
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	Serviço	M2	60,00	R\$ 70,84	R\$ 4.250,40	0,74%	96,15%	C
S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	ORSE	Serviço	un	7,00	R\$ 567,49	R\$ 3.972,43	0,69%	96,84%	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	117,60	R\$ 22,03	R\$ 2.590,73	0,45%	97,29%	C
101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 122,01	R\$ 1.952,16	0,34%	97,63%	C
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	28,80	R\$ 53,96	R\$ 1.554,05	0,27%	97,90%	C
C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R\$ 28,69	R\$ 1.434,50	0,25%	98,15%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	23,89	R\$ 59,61	R\$ 1.424,08	0,25%	98,40%	C
C3102	RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO	SEINFRA	Serviço	M	5,00	R\$ 240,61	R\$ 1.203,05	0,21%	98,61%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	31,11	R\$ 36,28	R\$ 1.128,67	0,20%	98,81%	C
C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	Serviço	M2	226,59	R\$ 4,70	R\$ 1.064,97	0,19%	98,99%	C
C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 55,41	R\$ 886,56	0,15%	99,15%	C
S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 272,56	R\$ 817,68	0,14%	99,29%	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 7,52	R\$ 752,00	0,13%	99,42%	C
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 144,79	R\$ 434,37	0,08%	99,50%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	28,80	R\$ 13,31	R\$ 383,33	0,07%	99,56%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	199,10	R\$ 1,76	R\$ 350,42	0,06%	99,63%	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	10,00	R\$ 34,60	R\$ 346,00	0,06%	99,69%	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 108,87	R\$ 326,61	0,06%	99,74%	C
PMM/BANCO	MANUTENÇÃO DE BANCOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E RÉGUAS DE MADEIRA	Composição	Serviço	UN	5,00	R\$ 62,09	R\$ 310,45	0,05%	99,80%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 19,35	R\$ 309,60	0,05%	99,85%	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	9,00	R\$ 28,39	R\$ 255,51	0,04%	99,90%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	1,80	R\$ 106,91	R\$ 192,44	0,03%	99,93%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 84,36	R\$ 168,72	0,03%	99,96%	C
C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	Serviço	M3	22,11	R\$ 5,67	R\$ 125,36	0,02%	99,98%	C
C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	Serviço	M	6,00	R\$ 15,25	R\$ 91,50	0,02%	100,00%	C
S09478	Remoção de banco de madeira	ORSE	Serviço	m	3,00	R\$ 6,33	R\$ 18,99	0,00%	100,00%	C

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

Assinatura do titular e digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317
Data: 2025.05.27 09:00:15
Assinatura: 60326410317
Data: 2025.05.27 09:00:15
Versão do Arquivo: 2025.05.27.09:04

G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
CNPJ 38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156

Subtotal até 100,00%% R\$ 573.242,54

Outros R\$ 0,04



Valor total do Orçamento R\$ 573.242,58



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP			
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES			
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	20 DE MAIO DE 2025			

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CHAPADA	9,26	R\$ 53.076,02	100,00	R\$ 53.076,02										
2	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA IGREJA - SEDE	1,51	R\$ 8.633,83			100,00	R\$ 8.633,83								
3	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO HOSPITAL - SEDE	4,35	R\$ 24.933,44			100,00	R\$ 24.933,44								
4	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO GINÁSIO - SEDE	1,86	R\$ 10.673,30			100,00	R\$ 10.673,30								
5	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA POLICARPO FERREIRA LIMA - SEDE	3,54	R\$ 20.308,11			100,00	R\$ 20.308,11								
6	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR ATALIBA GOMES PARENTE (PRAÇA DA CAGECE) - SEDE	0,86	R\$ 4.956,98			100,00	R\$ 4.956,98								
7	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA BIBLIOTECA - SEDE	5,92	R\$ 33.934,04					100,00	R\$ 33.934,04						
8	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR MANOEL PORTELA - SEDE	0,29	R\$ 1.673,70					100,00	R\$ 1.673,70						
9	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE - SEDE	0,70	R\$ 4.003,07					100,00	R\$ 4.003,07						
10	MANUTENÇÃO E PINTURA DO PARQUE DAS CARNAUBAS- SEDE	22,90	R\$ 131.289,05					30,00	R\$ 39.386,72	70,00	R\$ 91.902,33				
11	MANUTENÇÃO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO PRÓXIMO A PREFEITURA - SEDE	0,55	R\$ 3.165,71							100,00	R\$ 3.165,71				
12	SERVIÇO MANUTENÇÃO E PINTURA DA PAREDE DO AÇUDE ANTONIO PORTELA AGUIAR - SEDE	2,20	R\$ 12.598,53									100,00	R\$ 12.598,53		
13	SERVIÇOS DE PINTURA DE BANCOS, POSTES E MEIO FIO DAS AVENIDAS, SUMARE, ALTO DO CRISTO, CEMITÉRIO, PEDRO JUNIOR E AGRÔNOMO JOSE ALVES - SEDE	19,18	R\$ 109.966,97									30,00	R\$ 32.990,09	40,00	R\$ 43.986,79
14	SERVIÇO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO DA FRENTE DO ESTÁDIO / ARENINHA - SEDE	0,39	R\$ 2.207,99											100,00	R\$ 2.207,99
15	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE MORRINHOS	5,13	R\$ 29.404,99											100,00	R\$ 29.404,99



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.					DATA : 20/05/2025		FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP					BDI : 28,82%		ORSE	2025/01
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal					L.S. Hora: 81,34%		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES					L.S. Mês: 44,36%		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;							Composições Próprias	PRCPRIA
DATA:	20 DE MAIO DE 2025								

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
16	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO DE CARQUEIJO	5,55	R\$ 31.828,46												
17	MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA E QUADRA DO DISTRITO DE POÇO VERDE	11,09	R\$ 63.554,19												
18	PINTURA DO MURO , CAPELA ,MEIO FIOS NO CEMITERIO MUNICIPAL	4,72	R\$ 27.034,20												
R\$ 573.242,58				9,26	R\$ 53.076,02	12,12	R\$ 69.505,66	13,78	R\$ 78.997,53	16,58	R\$ 95.068,04	7,95	R\$ 45.588,62	13,19	R\$ 75.599,77
				9,26	R\$ 53.076,02	21,38	R\$ 122.581,68	35,16	R\$ 201.579,21	51,75	R\$ 296.647,25	59,70	R\$ 342.235,87	72,89	R\$ 417.835,64

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CHAPADA	9,26	R\$ 53.076,02					100,00	R\$ 53.076,02
2	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA IGREJA - SEDE	1,51	R\$ 8.633,83					100,00	R\$ 8.633,83
3	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO HOSPITAL - SEDE	4,35	R\$ 24.933,44					100,00	R\$ 24.933,44
4	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO GINASIO - SEDE	1,86	R\$ 10.673,30					100,00	R\$ 10.673,30
5	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA POLICARPO FERREIRA LIMA - SEDE	3,54	R\$ 20.308,11					100,00	R\$ 20.308,11
6	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR ATALIBA GOMES PARENTE (PRAÇA DA CAGECE) - SEDE	0,86	R\$ 4.956,98					100,00	R\$ 4.956,98
7	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA BIBLIOTECA - SEDE	5,92	R\$ 33.934,04					100,00	R\$ 33.934,04
8	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA VEREADOR MANOEL PORTELA - SEDE	0,29	R\$ 1.673,70					100,00	R\$ 1.673,70
9	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA PRAÇA DA VILA DO AÇUDE - SEDE	0,70	R\$ 4.003,07					100,00	R\$ 4.003,07
10	MANUTENÇÃO E PINTURA DO PARQUE DAS CARNAUBAS- SEDE	22,90	R\$ 131.289,05					100,00	R\$ 131.289,05





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82% L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%	FONTE: ORSE SEINFRA SINAPI Composições Próprias VERSÃO: 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP		
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	03 (OITO) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
DATA:	20 DE MAIO DE 2025		

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
11	MANUTENÇÃO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO PRÓXIMO A PREFEITURA - SEDE	0,55	R\$ 3.165,71					100,00	R\$ 3.165,71
12	SERVIÇO MANUTENÇÃO E PINTURA DA PAREDE DO AÇUDE ANTONIO PORTELA AGUIAR - SEDE	2,20	R\$ 12.598,53					100,00	R\$ 12.598,53
13	SERVIÇOS DE PINTURA DE BANCOS, POSTES E MEIO FIO DAS AVENIDAS, SUMARE, ALTO DO CRISTO, CEMITERIO, PEDRO JUNIOR E AGRONOMO JOSE ALVES - SEDE	19,18	R\$ 109.966,97	30,00	R\$ 32.990,09			100,00	R\$ 109.966,97
14	SERVIÇO DE PINTURA DA URBANIZAÇÃO DA FRENTE DO ESTADIO / ARENINHA - SEDE	0,39	R\$ 2.207,99					100,00	R\$ 2.207,99
15	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE MORRINHOS	5,13	R\$ 29.404,99					100,00	R\$ 29.404,99
16	MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA DO DISTRITO DE CARQUEIJO	5,55	R\$ 31.828,46	100,00	R\$ 31.828,46			100,00	R\$ 31.828,46
17	MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA E QUADRA DO DISTRITO DE POÇO VERDE	11,09	R\$ 63.554,19			100,00	R\$ 63.554,19	100,00	R\$ 63.554,19
18	PINTURA DO MURO, CAPELA, MEIO FIOS NO CEMITERIO MUNICIPAL	4,72	R\$ 27.034,20	100,00	R\$ 27.034,20			100,00	R\$ 27.034,20
R\$ 573.242,58				16,02	R\$ 91.852,75	11,09	R\$ 63.554,19	R\$ 573.242,58	
				88,91	R\$ 509.688,39	100,00	R\$ 573.242,58		

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317
GWM ARCANJO ENGENHARIA - ME
CNPJ:38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	FONTE ORSE SEINFRA SINAPI
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	VERSÃO 2025/01 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/02 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	PROPRIA
	DATA:	20 DE MAIO DE 2025	



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID
Multiple, cn=GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317
Data: 2025.06.05 09:51:21 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474

GWM ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	DATA : 20/05/2025 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2904.01/2025-CP	FONTE ORSE	VERSÃO 2025/01
PREFEITURA:	MUCAMBO Prefeitura Municipal	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	Composições Próprias	PRÓPRIA
DATA:	20 DE MAIO DE 2025		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,70%	13,70%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,56%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%
A + B + C + D =		81,34%	44,38%

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE
MOREIRA ARCANJO:60326410317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia, ou=45616309000149, ou=AC
SyngularID Multipla, ou=GABRIEL WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317
Dados: 2025.06.05 09:01:47 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474

G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
CNPJ38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RESPONSÁVEL LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 0614443156