

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68	116,33	73,24






MUCAMBO/CEARA



01 MUCAMBO
ESCALA = 1:10000





02 PARCELOAMENTO/SANLIZACAO
ESCALA = 1:1000



03 RUA S.D.O. 01
ESCALA = 1:300

04 DETALHE CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO
ESCALA = 1:20



05 SEÇÃO TRANSVERSAL DET. CONSTRUIÇÃO
ESCALA = 1:25




COORDENADAMENTO	
P1	515,38 m e 45,48
P2	515,38 m e 45,48

DA TUM




South American 69

PROJETISTA	PROJETA	PROJETO
DESENHISTA	DESENHO	DESENHO
COORDENADOR	COORDENADOR	COORDENADOR

PROJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
PROJETA	Engenheiro Civil CRA nº 12.986-D
PROJETA	Engenheiro Civil CRA nº 12.986-D
PROJETA	Engenheiro Civil CRA nº 12.986-D




RUA PREF. GERALDO AZEVEDO



03 DETALHE CONSTRUTIVO DO MIO PRO DA ESCOLA

01 MUCAMBO ESCALA - 1:10000

02 ABRILMENTO/SINALIZAÇÃO ESCALA - 1:1500




04 SEÇÃO TRANSVERSAL/DET. CONSTRUTIVO ESCALA - 1:25

GERENCIAMENTO	
PI	3313431464480
P2	3313431464485
DA TUM	
South American 69	


OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	
PROJETA	PROJETA	PROJETA
EXECUTOR	EXECUTOR	EXECUTOR
CONSTRUTOR	CONSTRUTOR	CONSTRUTOR
DESENHADOR	DESENHADOR	DESENHADOR
APROVADO	APROVADO	APROVADO
REVISADO	REVISADO	REVISADO
REVISOR	REVISOR	REVISOR
DESENERGADO	DESENERGADO	DESENERGADO
REVISOR	REVISOR	REVISOR
DESENERGADO	DESENERGADO	DESENERGADO

MUCAMBO/CEARÁ

184





02 LOCALIZAÇÃO/SITUAÇÃO
ESCALA - 1:1000



03 RUA JOSÉ TEODORO
ESCALA - 1:1000

04 SEÇÃO TRANSVERSAL/DETAHE CONSTRUÇÃO
ESCALA - 1:20







GEOREFERENCIAMENTO	
P1	53154.628 W.464.6538
P2	53143.57 W.464.57
DATA	
South American '68	


PROPOSTA PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PROPRIETÁRIO: SIA S/A PROPOSTA Nº: 1311/2020 DATA: 26/09/2020 VALOR: R\$ 1.200.000,00 CARGA: 1800 m² CONTRATO Nº: 1311/2020 CNPJ: 08.600.571/0001-91 END: R. F. T. Nº 1150 - F. 3 - C. S. B. - MUCAMBO/CE - CEP: 61078-330		PROPOSTA PROPOSTA Nº: 1311/2020 DATA: 26/09/2020 VALOR: R\$ 1.200.000,00 CARGA: 1800 m² CONTRATO Nº: 1311/2020 CNPJ: 08.600.571/0001-91 END: R. F. T. Nº 1150 - F. 3 - C. S. B. - MUCAMBO/CE - CEP: 61078-330
--	--	---

PROPOSTA PROPOSTA Nº: 1311/2020 DATA: 26/09/2020 VALOR: R\$ 1.200.000,00 CARGA: 1800 m² CONTRATO Nº: 1311/2020 CNPJ: 08.600.571/0001-91 END: R. F. T. Nº 1150 - F. 3 - C. S. B. - MUCAMBO/CE - CEP: 61078-330	PROPOSTA PROPOSTA Nº: 1311/2020 DATA: 26/09/2020 VALOR: R\$ 1.200.000,00 CARGA: 1800 m² CONTRATO Nº: 1311/2020 CNPJ: 08.600.571/0001-91 END: R. F. T. Nº 1150 - F. 3 - C. S. B. - MUCAMBO/CE - CEP: 61078-330
---	---


PROPOSTA PROPOSTA Nº: 1311/2020 DATA: 26/09/2020 VALOR: R\$ 1.200.000,00 CARGA: 1800 m² CONTRATO Nº: 1311/2020 CNPJ: 08.600.571/0001-91 END: R. F. T. Nº 1150 - F. 3 - C. S. B. - MUCAMBO/CE - CEP: 61078-330	PROPOSTA PROPOSTA Nº: 1311/2020 DATA: 26/09/2020 VALOR: R\$ 1.200.000,00 CARGA: 1800 m² CONTRATO Nº: 1311/2020 CNPJ: 08.600.571/0001-91 END: R. F. T. Nº 1150 - F. 3 - C. S. B. - MUCAMBO/CE - CEP: 61078-330
---	---




02 DETALHE CONSTRUTIVO DO MEO FIO
ESCALA = 1:100



03 RUA JOSE C. DE ARAUJO
ESCALA = 1:150



04 SEÇÃO TRANSVERSAL/DEI CONSTRUTIVO
ESCALA = 1:25



GEORREFERENCIAMENTO	
P1	5356,581 WGS 84 UTM
P2	5358,593 WGS 84 UTM
DATUM South American 83	

PROJETISTA	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PEDRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDARA TOSCA	
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA
PROJETO	PROFESSORA	DESENHISTA	CONTABILISTA

[Signature]
Engenheira Civil
CREA n.º 12.990-D

185


187

MUCAMBO/CEARÁ



1:100

01 MUCAMBO
Escala - 1:10000




1:500

02 ABRILMENTO/SINALIZAÇÃO
Escala - 1:1500




1:500



03 RUA DONA LINDOYA
Escala - 1:500




04 DETALHE CONSTRUTIVO DO MODO P2
Escala




04 SEÇÃO TRANSVERSAL/DET. CONSTRUTIVO
Escala - 1:20

CEDEFERENCIAMENTO	
P1	5135.419.642.6.6.1.01
P2	5135.419.642.6.6.1.02
DA TIPO	
Seção Amarela 69	


PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA
PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA
PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA
PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA	PROPOSTANTE PROJETISTA DESAUSTA CONSTRUTORA




RUA DONA LINDOYA




RUA LINO AZEVEDO




RUA J. CLAUDIO DE ARAUJO




RUA JOSÉ TEODORO




RUA ANT. B. CARNEIRO



RUA FERNANDO MELO



RUA SDO. 01



RUA MONSENHOR DOMINGOS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 RUA SDO. 01
 RUA JOSÉ TEODORO
 RUA ANT. B. CARNEIRO
 RUA FERNANDO MELO
 RUA DONA LINDOYA
 RUA LINO AZEVEDO
 RUA J. CLAUDIO DE ARAUJO
 RUA MONSENHOR DOMINGOS

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	APROVADO	
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	ABANDONADO	
PROJETA			
CALCULISTA			
CONTRATOR			
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	PROJETA	
PROJETA			
CALCULISTA			
CONTRATOR			
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	ABANDONADO	
PROJETA			
CALCULISTA			
CONTRATOR			
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	ABANDONADO	
PROJETA			
CALCULISTA			
CONTRATOR			

Engenheiro Civil
 CRETA nº 12.995-0

190
 8

MUCAMBO - CE



SE 20 - TRANSFERA/DEI - CONSTRUIÇÃO

BAIRRO SUARE

BAIRRO VILA DO AGUDE


BAIRRO VILA BETANA

PARA SOBRAL

LEGENDA GRAFICA

—— RUA EXISTENTES

—— RUA QUE SERAO PAVIMENTADAS



<p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</p> <p>PROJETA: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIÇÃO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIDOR: [Assinatura]</p>		<p>EMPRESA: [Assinatura]</p> <p>PROJETO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIÇÃO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIDOR: [Assinatura]</p>	
<p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</p> <p>PROJETA: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIÇÃO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIDOR: [Assinatura]</p>	<p>EMPRESA: [Assinatura]</p> <p>PROJETO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIÇÃO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIDOR: [Assinatura]</p>	<p>PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</p> <p>PROJETA: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIÇÃO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIDOR: [Assinatura]</p>	<p>EMPRESA: [Assinatura]</p> <p>PROJETO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIÇÃO: [Assinatura]</p> <p>CONSTRUIDOR: [Assinatura]</p>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



**ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170253127**

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP**

RNP: **060356007-5**

Registro: **000038899-8**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL

Complemento:

Cidade: **Mucambo**

País: **Brasil**

Telefone: **(88) 36541-1333**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 209.842,85**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.733.793/0001-05**

Nº: **S/N**

CEP: **62170000**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**

SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

Complemento:

Cidade: **Mucambo**

Telefone: **(88) 36541-1333**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **05/10/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.733.793/0001-05**

Nº: **S/N**

CEP: **62170000**

Email:

Previsão de término: **31/03/2018**

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA	3.938,95	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA	3.938,95	m2
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA	3.938,95	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE AOS PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA n.º 12.896-D

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CNPJ: 07.733.793/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Pago em: **10/10/2017**

Nosso Número: **8212163600**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

LOCAL: SEDE DOMUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

DATA: 05/10/2017.

RUA LINO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE.




FOTO 01: RUA LINO AZEVEDO (VISÃO GERAL).




FOTO 02: RUA LINO AZEVEDO (TRECHO 01)

[Handwritten signature]

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

DATA: 05/10/2017.

RUA LINO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE.



FOTO 03: RUA LINO AZEVEDO (TRECHO 02)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

DATA: 05/10/2017.

RUA DONA LINDOYA - CENTRO - MUCAMBO-CE.



FOTO 01: RUA DONA LINDOYA (VISÃO GERAL)




FOTO 02: RUA DONA LINDOYA