



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA Nº 24.1 DESONERADA + BDI 20%

www.seinfra.ce.gov.br

PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 04/05/2016

ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				77.679,00
1.1	C4187	ROÇO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS OU CAMINHOS DO MUNICIPIO	M2	369.900,00	0,21	77.679,00
TOTAL PARCIAL SEM BDI (R\$)						77.679,00
BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) (R\$)						15.535,80
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						93.214,80

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 93.214,80 (NOVENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)





COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
DATA: 04/05/2016

1.0 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C4187 - ROÇO MANUAL NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS OU CAMINHOS DO MUNICÍPIO

Preço Adotado: 0,21

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,02	4,88	0,10
17989	MESTRE DE LINHA	H	0,00	13,6	0,00
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00	13,44	0,01
TOTAL MAO DE OBRA					0,11
Total Simples					0,11
Encargos					0,10
BDI					-
TOTAL GERAL					0,21



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 04/05/2016

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	38.839,50	50,00%	38.839,50	77.679,00
	TOTAL PARCIAL (R\$)	50,00%	38.839,50	50,00%	38.839,50	77.678,99
	BDI (R\$)	20,00%	7.767,90	20,00%	7.767,90	15.535,80
	TOTAL GERAL (R\$)	50,00%	46.607,40	50,00%	46.607,40	93.214,79

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,50
DF	Despesas financeiras	1,20
R	Riscos	1,20

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	6,23

I	Impostos	6,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65

BDI =	20,00%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

9/

QUANTIFICAÇÃO

PROP.: PREFEITURA DE MUCAMBO

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE

DATA: 04/05/2016

ITENS	TRECHOS	KM	EXT. (M)	LARG. (M)	Nº DE LADOS	TOTAL (M2)
1.0	ESTRADA SARIEMA-CE 075-CARQUEIJO-5º CAMINHO	6,70	6.700,00	0,90	2	12.060,00
2.0	ESTRADA CARQUEIJO-LAJES DO JUCA - EST. MUCAMBO	9,20	9.200,00	0,90	2	16.560,00
3.0	ESTRADA 5º CAMINHO-GRUPO DAS CACIMBAS]	3,20	3.200,00	0,90	2	5.760,00
4.0	ESTRADA LAJES DOS JUCAS-VILA LIBANIA-EST. MUCAMBO	3,80	3.800,00	0,90	2	6.840,00
5.0	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00	0,90	2	10.800,00
6.0	ESTRADA VILA DO AÇUDE-CARQUEIJO ABERTO	6,30	6.300,00	0,90	2	11.340,00
7.0	ESTRADA MUCAMBO-PEDRA DE FOGO(WALDEMAR)-RIO DO OITES	6,60	6.600,00	0,90	2	11.880,00
8.0	ESTRADA PEDRA DE FOGO-LAGOA DO MATO-RETIRO-PEDRA DE FOGO(HUGO)-EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00	0,90	2	19.980,00
9.0	ESTRADA CE 075-PAJEÚ-EST. MUCAMBO	4,80	4.800,00	0,90	2	8.640,00
10.0	ESTRADA SERRA-ITAIPÚ-GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00	0,90	2	10.080,00
11.0	ESTRADA SERRA-POÇO VERDE-ITAPIRANGUARA-POLO DE LAZER	8,40	8.400,00	0,90	2	15.120,00
12.0	ESTRADA MALHADA-BARRO VERMELHO-CAIÇARA	5,50	5.500,00	0,90	2	9.900,00
13.0	ESTRADA DO ROQUE-RIACHO SECO-FURNINHA-CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00	0,90	2	7.380,00
14.0	TRAPIÁ-RAFAEL ARRUDA	4,60	4.600,00	0,90	2	8.280,00
15.0	PEDRA DE FOGO-GRUPO OITE	3,00	3.000,00	0,90	2	5.400,00
16.0	PEDRO URUBUS-PACUJÁ-JUREMINHA	4,50	4.500,00	0,90	2	8.100,00
17.0	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDÉ	5,00	5.000,00	0,90	2	9.000,00
18.0	GRUPO CHAPADA-EST. POÇO CERCADO-MURIÇOÇA	3,40	3.400,00	0,90	2	6.120,00
19.0	VILA LIBANIA-FURNINHA	3,70	3.700,00	0,90	2	6.660,00
20.0	PEDRA DE FOGO DOS SATIROS-VACA SECA	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
21.0	GRUPO DA ITARANGUARA-LAJES DOS FREIRES	4,00	4.000,00	0,90	2	7.200,00
22.0	CARQUEIJO-COITÉ-DIVISA COREAÚ	4,50	4.500,00	0,90	2	8.100,00
23.0	GRUPO OITIS-GRUPO JUREMINHA	3,50	3.500,00	0,90	2	6.300,00
24.0	CEMITÉRIO-POÇO VERDE-CHICO CIRILO	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
25.0	CARQUEIJO-LAURA JUCA-PICADA	3,90	3.900,00	0,90	2	7.020,00
26.0	MALHADA-DIVISA UBAJARA	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
27.0	GRUPO RETIRO-INÁCIO-EXTREMANDO AO GRAÇA	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
28.0	RETIRO-EST. POÇO CERCADO	2,30	2.300,00	0,90	2	4.140,00
29.0	PEDRA DE FOGO DO HUGO-PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR	1,70	1.700,00	0,90	2	3.060,00
30.0	PRAZERES-PICADA-BOM VERGEL	2,30	2.300,00	0,90	2	4.140,00
31.0	BOM VERGEL-RIO DA ONÇA-ITAIPÚ	6,00	6.000,00	0,90	2	10.800,00
32.0	BARRO VERMELHO-CAMPO DE DENTRO-TAMUMDÉ	4,00	4.000,00	0,90	2	7.200,00



33.0	POÇO VERDE-EST. CAIÇARA	4,00	4.000,00	0,90		7.200,00
34.0	RAIMUNDO BRANCO-CARQUEIJO-BOM VERGEL	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
35.0	RETIRO-POÇO VERDE-PEBA	3,90	3.900,00	0,90	2	7.020,00
36.0	ITARANGUARA-BOM JESUS	1,00	1.000,00	0,90	2	1.800,00
37.0	CALDEIRÃO-DIVISA PACUJÁ(RIO)	4,80	4.800,00	0,90	2	8.640,00
38.0	C3 075-VARGEM	2,60	2.600,00	0,90	2	4.680,00
39.0	VARGEM-DIVISA DE CARIRÉ	1,60	1.600,00	0,90	2	2.880,00
40.0	PEDRA DO MOCÓ-CE 075-JOÃO ALFREDDO	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
41.0	ESTRADA POÇO VERDE-ANTÔNIO JOAQUIM	2,10	2.100,00	0,90	2	3.780,00
42.0	ESTRADA DE FURNINHA-ESTRADA DO CARQUEIJO	0,50	500,00	0,90	2	900,00
43.0	CASA DO ELTO-ALTO LINDO	1,60	1.600,00	0,90	2	2.880,00
44.0	SR. LUIZ RIBEIRO-MANOEL JOÃO	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
45.0	SR. VICENTE TEIXEIRA-SR. RITA DEODATO	2,00	2.000,00	0,90	2	3.600,00
46.0	GRUPO DOS OITIS-PACUJÁ	0,60	600,00	0,90	2	1.080,00
47.0	CE 075-ENGENHO QUEIMADO-SR. RAIMUNDO JÂNIO-RIACHO SECO	3,70	3.700,00	0,90	2	6.660,00
48.0	PEDRA DE FOGO-CHAPADA-MURIÇOCA	5,40	5.400,00	0,90	2	9.720,00
49.0	TRAPIÁ-LOCALIDADE DE CARQUEIJO	2,10	2.100,00	0,90	2	3.780,00
50.0	DA ESTRADA DO CALDEIRÃO-ESTRADA DO CORREDOR	1,80	1.800,00	0,90	2	3.240,00
51.0	COQUEIRO-ESTRADA DE SIRIEMA	2,70	2.700,00	0,90	2	4.860,00
52.0	PRAZERES-COQUEIRO	5,40	5.400,00	0,90	2	9.720,00
53.0	CINCO CAMINHO-CEDRO	0,60	600,00	0,90	2	1.080,00
54.0	AÇUDE CHICO RIBEIRO-DIVISA COQUEIRO	0,45	450,00	0,90	2	810,00
55.0	CASA INÁCIO ANINHA-CASA MANOEL FERREIRA	0,90	900,00	0,90	2	1.620,00
56.0	TAMUMDÉ-CASA DO INÁCIO	0,60	600,00	0,90	2	1.080,00
57.0	ESTRADA DA PICADA-CHICO AGUIAR	1,10	1.100,00	0,90	2	1.980,00
58.0	ASFALTO PACUJÁ-TARNARINAS-ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	0,90	2	4.230,00
59.0	CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA)-GRUPO MORRINHO(OSMAR)	1,80	1.800,00	0,90	2	3.240,00
60.0	CASA DO SR. OSMAR-CALÇAMENTO DOS MORRINHOS	0,20	200,00	0,90	2	360,00
TOTAL GERAL (M2)						369.900,00