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PROPOSTA DE PREÇO 

Reriutaba, 06 de setembro de 2021. 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 3007.0112021 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para p objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS 
N° 3007.0112021, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE sEviços 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MtJNICIPIO DE MUCAMBOCE 1, 
pek preço global de R$ 3.292.414,76 (três mflhêes duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e 
quatorze reais e setenta e seis centavos). Com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
FRANCISCO DANIEL ARAÚJO, portador do RG NO 98031061193 SSPCE e do CPF a° 883.303.463-
15, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dJas corridos, a 
contar da data da abertura da licitação. 

Dedaramo que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste 
Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro 
do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
SeMço 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no Edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 

DHCONSTRUÇÓESERVIÇOSEL 	S U 
CNP] -. 16381.786/0001-18 

Francisco Daniel Araújo 
CPF: 883.303.463-15 

Proprietário 

Email: 	 1 ua Luiz Tauuaturo Furtado 
TIefone (SS) 9%6. 	 RerjuXabaCE. 

Loja 10 altos 



PLANILHA ORÇAMENTAR 
-- PAVMtNTAÇÀO JO 4UNJIPIO DE MUAÕE 	 DAiA: 	04lO9IO2 	 BIM 	19,$/ 

-pAvImÉ?~ 	NO MUNI DE 	
j SEMcRCÀG 	l(% ?1,07% 	W2021 

BAP 	202 144 CM OENERAÇÀQ 	815% 4,16% 	0122I 

CQMFIE PPÍAS - 	--------.,---:- 	-_-_---_-.- 	 ,--- 	- 	- 

Ào±I1TTIIIIIILUNIDADE 
1 ADM1NSTRAÇAODA *RA 138092,00 

11 J PRc [ T T[ 	IOOOOIE 221 IjJ 	138092 13809200 

2 SERVIÇQ$ P*MINAR8 5.948,14 

2.1 O 
PLACA E OBRA (PARA CQNSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA -N. 22*, 
ADEIVAOA, DE *2 .0 X 1,12S M 

SDAP M2 1200 222 19 	4 3 75 	285 94 3, 191,28 

2.2 C262 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) 5EI4FRA NA 4,48 514,14 	10123 	81537 2756,86 

3 - MOVIMENTO DE TERRA 4 482,89 

31 - 1OO 	uLLJAreAOUPRICIESCOMMOTONIVflADO!tA A 	11/,8)19 	 M2 	4482888 	008 	 010 - 4482,89 

4 DRENAOIM 	

- 	 - 	- 1.211.724,83 

4 1 

iur 	 * 

	

942* 	coNcRm 	AI3RICAD) 1)IMEHSÕES 100X13M(C(M'RlMENTOX 	SINAM 	 1494" 	 35,69 	 -4* 

	

1 	BASE IF'4fr(ROR X 	UPE1OR X ALTURA) PARA VM IJ44ÃNA( (USO 

- 

EM 942 	FXFCUçO DE SARJETA DJ 	RETO USINAIXi MOUJADA II LO.O 	 SI 	P1 	M 	1494296 	32.06 	 7 _L_ 	CONC 
 TPCT0BA ALTUFf 

573,361,38 

5 PAVIMSNTAÇO DO $$STMA VIARIO 1.833,72$,25 

5,1 C2B 	PÃViMFP4TAÇAO 0,345,99  M PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMNtL (ALIAC1O 	 M2 	1 4{ 	IIEIEIIIII 83' 72.28 

e PINTURA 19.456,74 

6,1 838w 	JAIACALI EM 	 JSIP4P1 	[ 	M2 __1:4.482 ,891{1 	-I1III o J1 	 434 1945574 

7 SINAUZAÇÀO HORIZONTMJVERTICAL 	
: 	-- 	 -: 

10.846.21 

r AT 	
N(AREÏ 3091J 	7976 1084621 _ 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	 68.1*90 

F1 C34e. 	 4 	JLIMPEZA D PISO M ÁREA URBANIZADA 	 S5INF 	M2 	J_ 	 O 	 1 62 - 	 68 13090 8 1  

541.893,99 

........ t,—. 	
2399.521,20 



PLANILHA ORÇAMENTAR 
- sA 	[\flMENAO NO 	 - 	 DATA 	O4i09/Q2t 	 Bøttg 	% 

__________ 	 - 	 S1NAP 	2O2! )NRÀCÀC) 	 e'% 
LOCAL 1 	

C~, 	PIRóPRIAS 

LLiiiIIii1rsc?___ _ JFOTE 1 

	

VALOR aI0TA 	541.89,58 

VALOR ORÇAM~ 	2750.52120 

	

VALOR t(flM 	3224147$ 

Três Milhões Duzentos e Noventa e Dois MII Quatrocentos e Qttoz. reais e $*t*te e Seis centavos 

1 Fff)1(-i 19 

- 	 - 	 _k.J_* 	 _•__•_. 



RESUMO DO ORÇAMENTO 
DE *JcM-cE DATA-. 4O9221 - 

- çÂo T44O MD M&JNIPf o D! 	*MEo-c 
sW 

LOCAL: MUNGO DE MUCAMBO - CEARÁ 41 

O4GO oE$RÇAO FçoToTA. % 
1 AD$e&$STRAÇÁO 0* OBRA 138.B8ZeB 

2 8RVÇ0S P1ftMINAkS 1*L14 

$OVWV(TO DE TERRA 

4 DRENAGEM 

PAVUENTAÇÃO Do SISTEMA V1ARIO 1i33.72525 55,70 

E PINTURA 19^74 815$ 

sAuzAçAo HORZ0HTAURTjCAi. 1**4,21 033 

8 SERViÇOS COMPLEMENTAS 5&135.0 2,87 

VMOR8DlTOTAL: 541893,56 108,00 • 
VMOR 0RE1O 2J5o,5120 

Y*,OR TOT*. 3292#1&78 

Ti&& MW~ D'uzenlos e Noe89z e Dose 	) QaNeMse eQu~ ,ea e 	eMe eS 	t-enlvoi 

• 	: 
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RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
'3BRA. 0I*8NTAÇÃO NONc*P8 	LC'-c 	 - 	em 

1 
PAVNTÁÇAO NO MUN10fP0 ESCRIÇAO: 

LOCAL: MUNGIPTO DE MUCAMUO. CER4 	 1 
fl 	- 

p11. muc. CØMP OGt - ADMMSTRAÇÃO DA OBRA M 	 1 IR 4 

t31« 90004313 PI.ACA DE OBRA IPARA COMSTRUCAO CML) EM CHAPA GALVAMZAOA 1& 2r, ADES1VADA, DE '2,9 X 1,1W M (M2) 

VALEiR 

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXIUO TOPOGRAFICO (ÁREA >5M 102) (HA) 	 - 
gPR 1 

CAMINHONETE SAVEIRO CNP) SEINFRA *4 2000000 4 
L

W775

107758 NÍVEL (CI-*P) SEINFRA 4,00000000 068 2.72 

TEODOLITO (CI-*P) SEINFRA P1 4.00000000 

TcP!*L F0 PAE1t70; 

4* offi~n PEÇOUNlTMlO 1 
10037 AJUDANTE SEIP4FRA *4 3$5000*300 18,63 

12382 - *41V'ELAflOR SEINFRA P1 1  3950000O0 27,97 lio,48j 

1DPOGIWO - SEIPWRA 

1 	TDTAL MA DE 	1: 

514,14] 

34. 101M5 -REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICES COM MOTONIVELADORA. AF 1112019 (M2) 

*1PVO 	 .. F*TE W j_CO1N$TE ' PREÇO U$flA4UD TO'TM. - 
IMOTON1rELAD0RA 	O1'NCA 8AS1CA LIQUIDA PR4EA S4NAP1 000085714 57.121 02 00 

fZó HP, PISO 81u10 1AQ iW. LARGURA DA LAMINA D 
3,7 M - CMI DIURNO. AF,,p6t2014  

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA RÁSICA LIQUIDA «RIMEIRA SINAPI CHP 1 000005571 185.80 0.01 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO *30321(0, LARGURA DA LÃJIINA DE 
3,7 M CHP DIURNO. AFO6'2014  

88318 15EI1E 	COM ENRÇARGOS COWtEMENTÀRES 5134AP1 000005714 14,81 

TOTRL. SEIVEO j 

E
vwm, 	 0,081 

4.194273- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO.flO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRt.FABRICADO, D4ENSÕES 
I90XI5XI3X3O CM (COMPRIMENTO X BASE ØWERIOR X BASE SUPERIOR * ALTURA), PARA VIAS URSANAS (USO VIÁRIO), AF 0412946 (M} 

FOM 

00000370 AREIA MO*A. POSTO JOAORNEC&YOR 	TRAO'O NA SINAPI 	M,3 
JAZIDA. SEM TRANSPORTE)  

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1  M. '30 SINAPI 	M Ï 	1,045524 1 9 19,71 20.61 
X 1 2/15'  CM Q-4 X Ltt2 

TOTAL MATERlAl. 1,1ø 

1_
$O G4, 

1 
186? {I..AMASÇA It4AÇO 1. 	4M iLUM tJ8 CIMN1U 	 SINWI 0t'8 - 

1IMfA). PREPARO MANUAL AF,06/2019  

08209 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SIN.AP* 	*4 8.40710i 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINN"I 	*4 141 

Página: 4 



RELATÓRIO ANAUTICO . COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 	 PETAÇ3 140 WWciPIO DE 88JCAMBO-CE 	 DATA :t40/2O2i 	 BOI 

4- 	 -Ip~ w. 
O8SCRIÇAO 	PAlMRT/'&O 40 MUNCF'l0 

 
DE MUCA(90-CE 	

SHWFRA 	i 

LOCAL: 	881NIdPO 08 MIJCAMBO CEARÁ 	 sNÍpi 	muu com 	3Z5; 

p*1 

4.2. 	EXECUÇM)DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 	IN LOGO EM T«~ RETO 	MEX 14 	 )A 
AFO6/2016 (M 	

\ I 	 44 
coo~ POU 

00000370 ARA MEDIA 	POSTO JA 	ORftECEDOf RECC 
AZOA SEM TRANSPQR'F --. . -, .---=- 

06O3442 RONCRETO USINAOO BOM8€A'EL CLASSE DE RES 	CA 375 
1c_om aPJTÂoE 
IBOM8EAMENTO_N8R 85  _ 

00004517 	!SARRAFO *23  X 75 CM EM PV4US. MISTA OU EOUWALENTE DA SINAPI M 021017160 3,12 088 
REGIAO - BRUTA 

0000618 TÂBIM MAO APARELHADA 2.5 X 35 CM. EM MACARANOIIBA. SINAPI m C0672125 1936 169 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 	BRUTA 

TOTAL MATERIAl.: 1,33 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 S8'IAR 
--------------4----- 4 —4 

88316 SER'IENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	- 	S4AR 	*1 
.- 

4$t8931 	- 	48 

vouL 

5.1. C2895 - PAVIMENTAÇAO EM PEDRkTOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

1ONTE Ul4 COEPICNTE - cumum TOTAL 

;7,-  

'OMI'ACTADOR LfSO TAqEl AUTOPR01L1DO CI 081MA 4 !000000O 806 

TOTAl. !AETO 

MAOWRA  

SEINFRA 

UN13JOONTE jPEVOUN*TM 

3.11 

TOTALI 

TOTAL IAOOE CeRA: 7821 

MATERIAL 1 	EÇO1øTAR TOTAl. 

10111 	]AREIA VERMELHA - SEINFRA 	M3 0.15000000 	 601.2 

1600 PEDRA DE MAO (RACHAÓ) SEINFRA 65.23j 

TOTAl,, MATER4A4.1 

VALOR:  

- CA*ACAO EM MEIO FIO M2 

00011101 lEAL HIDRATADA PARA PINTURA . 	 1(0 	032670623
1 	

1,07 

TOTAL MATERIAL 1 

M. C3353 -PLACA DE REGULAMENTAÇÀO1ADVERTNC$A REflTVÃ EM ACO G*LVANW* ãkn 

- EQUIPAMENTO 	- - 	 - 	 H'°I COEFtWE1, 	 «M  

b 



RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1- 
DECRiÇÂO PAVNThÇIO NO MUCO 1 IU -. 

L0AL 1 	PCP 	DE  

10703 1CMftNHÁO C/CARRGCERA DE MADEA HP 13€ (CHP 
------ 

SEFRA 	*1 
z 

t 
- -.-- 	.*-. _ 

OIAL 

~0 G1A  

I491 ÇARP1NTEtRO 

254($E$WE11TE SEtN94A 	H 1175000[ 

TOTAL 1AO DE CORA:13 

UJ CcVT ÇowT*RE 

- AAFUO G/P)RCA E BRUEAOE 14XI *T 
- 	1 __ 0A7 

24ARAFUSO c/PORCA E ALA DE 	l€X3 1t2 

295 PLACA REFETtVÀ DE ACO GALVANIZADO S&RA Nn -  
I018 IPONTALETE 1 8ARROT tE 3'3 	APARELI-IADO 

I42 ITRAVESSA DE MADEIRA CfSECAO DE 3X1 iir - YtO 1$ 

r___ 
C321i8 ICONCRETO PNI8R. FCX10MPa COAI AGREGADO PRODUZIDO 	SEINFPA 	M3 	1I010000Ü 	345$7 

1srrRANsP 
TOTAL sERVCa 

[a,i. C3447 - UMPEZÀ DE NSO EM AREA. UR8ÀNZADA 

i'o 	
1 

2M3 ISERVNTE 	 SENFRA t N 	.74O62Oi 	114 - 

	

TOTAL IAODEO*k1 	 t27 

. 

0  m!g00  

r'rn1 - 2ro 

- 



Fi7 
- 	 - 

COMPOSiÇÃO DO 801 
OBRA 	 DATk) P10 %4dP1C4Pl0 M E4tÍCAM8&,-CE [ 	

DATA 	4J0122 	 1 b 

PMW 	 ~AIO $O* 	M 

'A 	 7a 	S/22 

SAP 	2t24 cOi1 	4RAÇ&O 	 47 	 cr(2 

ESCCÂc 	5P1TAOP10MUN1CP0DEMUcAM90-C 

LOCAL: 	 4dPto 	1UCA0 - CEARÀ 

CA 

f- 
 Pts 

C~ (4,151% (45% APENAS QUAMO DESONERAÇÃO 	ss 

TOTAL! 

801 m 19)69% 

(1+AC+S+R+Gr1+DFr41 +L)I(14.4  

. 

y 
3 



UE 

CCD 

A GRUPO  

AI 4NSS 

A2 __ 

Ã3 __ ------------- SE?1A 

A4 INCRA 0.20 0,2 

AS SÉBRAE 	 1 0.60 

A6 Satáio Educação 2,50 
Ai 

A8 

Seguro Contra Acidentes de frabai 

FGTS 

t 	30 

8,00 B4O0 

41  CO4Ci 

1 	
TOTALj 

0.00 

ie,so 1  
o.00 

16* 

- 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
ON 	P4 CPO cE _DATA C42c21 

47 

2ESCRIØtQ 	#TÇÃ to MUN1clO tE MUCAMBO-C 

LOCAL: 	MU4GIC) DE MUGM$BQ CEARÁ 

. 

. 

B 

81 

rGRUPO  

pepouso S--m~ Remunerado 	 84 

132 ad 	 371 
- 

Auxfllc - Eníer 

84 13° Saláno &33 

85 Licença PaternidadE 

8? tDa de Chuves imW 
Adeitte de flabao 	 a. t 

F 	G*zadas 	 - _________ 

BIO 1no Maternidade 	 0,031 

- 

Cl 	1 44rj PMvo rdan.2a& 

- C2 - Aviso Prévio Trab&hadc 

C3 Fénas indenizadas 

C4 De~ Rescso Sem .Ma C 

23Çe Meíarai - 0.45 

Horista = 8385% 
Menahta 4776% 

A+B+C+D 

íT" 	4fliJJ. - E - : 
1 1  3 «1 



- TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
PTÇ4HO M&JHCPO M MUCÃMSOcE 

T 
ATA4fO/22l 	- 	D: 

z7 

zu l ic4 GC$ 	E4EÇÀ0 	5; 	47TÇ, 

/ 

PAVa4UTAOMOEMUcAM80-C 

E MUCM4BO - CE-ARA 

TOTAL 1 	3G80L_ 38*01 

5 GRUPOS 

Repouso Sarnsnal Remunerado í7,84J* j 
132 3,71 0,00 t 
83 Auxilio - Enfermidade 

134 l3GSal" lem &331 

B5 Licença PaternidadE - 

87 Oa de Chuvas 

S1AI,Acf*deTr&iii 

È 1310 t Salário Maternidade 003 0031 

TOTAL 44,41 1f446  i 
uru 

Aviso 	l23dQ 

C2 Aviso PoTrabalha&  
-4 

C3 Ferias Indenizadas 4 	 45 

C4 DepÕsRe3o som 	c3 

TOTAL 

Hortsta = 11276% 
Mensatita 7107% 

A+8+C+D 

. 

. 



tê 

0000ecOPE>eL 
CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / lncnção Municipal; 4500f 

PROPOSTA DE PREÇO 

Reriutaba, 08 de setembro de 2021. 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE 

REF.: CONCORRÊNCIA N°3007.01/2021 

Prezados Senhores. 

Apresentamos a V. Sas.. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA N° 

3007.01/2021, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-
CE, pelo preço global de RS 3.207.877,98 (três milhões duzentos e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e 
noventa e oito centavos). Com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antônio Exdras Gomes de Freitas, 
portador da Carteira de identidade n°90002161252 SSP-CE e do CPF n° 139.331.673-53, como representante legal 

desta empresa, 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura 
da licitação. 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão 
executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 1 0(dez) dias 
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação 

e seus anexos. 

Atenciosamente. 

ancísco Café 
Gomes de'FreVs  

AN13334 O 

Rua Liii T/uirnatuno Furtado. S/N - O E r $2 2er-000 - Reriutaba - (.',E  
cenpel(cihotmal com 



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

-peL 
	CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incrição Municipal: 450007 

C,be 	P. 

E.V 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: FAIMENTACD 5,0 	JWCIPO C,EMUCAM0-CE 	 DATA 	04D572021 	 BD 	55.65% 

fom WUEO 	 0*5 	DATAM'. 

, 	 1 1 2 7WN 71 07 .. 

SNAPI 	221.4Ct.i DESONERAÇÃO 	63.55% 	'5% 	O%232' 
MUMCSPIO DE ~80 - CEARÁ LOCAL 

PREÇO UNITÁRIO 
ITEM cÓoico DESCRIÇÃO FONTE UNID IQUANTIDA 

DE TOTAL RS 
SEM BOI COM BOI 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA __________ 138.092,00 
1.1 COMP. 01 	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 	 PRÓPRIA 	% 	1001 	1 . 153 , 75'F 	1.3 80,92 138.09200 

2 SERVIÇOS PREIMINARES      5.787,49 
PLACA DE OBRA (PARA C'ONSTRUCAO CiVIL) EM 

2.1 00004813 CHAPA GALVANIZADA *1L22*.ADES1VADA,DE 5INAPI M2 12,00 216,23 258,81 3.105,72 

*20X 1, 125*  
AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 

€2872 SEJNFRA HA 4.48 500,13 598,61 2.681,77 

3 MOVIMENTO DE TERRA 3.586,31 

3.1 - 100575 1 	SINAPI 1 	M2 1 	44.828.88 0.071 0,08 3.586,31 

4 DRENAGEM      1.179.597,21  
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- 

FABRICADO, 
4.1 94273 SINAPI M 14.942,96 34,74 41.58 621.3282>8 

SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO 
44F VIÁRIO1. 	062016  

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. 

4.2 94287 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM SINAPI M 14.942,96 31,21 37,36 558.268 3 99 

BASF. X 10 CM ALTURA. AF  06.2016  
5 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO 1.784.9060 
5.1 C2896 	JPAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S. 	 1 SEINFRA 1 	M2 	1 	40.345.991 	36.961 	44,24 1.784.906.60 

6 PINTURA 19.007,45 
6.1 83693 	ÏcAIAcAO EM MEIO FIO 	 1 	SINAPI 	1 	M2 	1 	4.452,891 	3.541 	4,24 19.007,45 

7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 10.554,12 
7.1 €3353 	!PLACA DF. RECULAMENTAÇÃO/ADVERTÉNCIA 	1 SEINFRA 1 	M2 	1 	13,631 	646,951 	774,33 10.554,12 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 66.346,74 

LI 

	

DA 	M2 	1 	44.828.881 	 1,241 	 1,48 €3447 	!LIMPEZADEPISOEMÁEAURBANMA 	1 	 IN 66.336,74 
• 	 VALOR BDITOTAL:I 527.578,45 

VALOR ORÇAMENTO: 2.680.299,53 
VALOR TOTAL: 3.207.877,98 

Três Milhões Duzentos e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Sele reais e Noventa e Oito centavos 

císco Café 
deé 	

Engenheiro Cl vi 

øREAN133a4  

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. SiN - CEP 62.260-000 - Reriutaba - CE 
cenpeijhotma4 .com 
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000  
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-081 Incrição Municipal: 450007 

- 
,1  

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA, PAV!MENTAÇA0 ('E) MUN(C(PK) DE MOCAMBO-CO DATA 04,092021 	 BOI: 10,69% 

- 	 - DESCRIÇÃO: 
- 	 - 

PAVI("ENIAÇAO NU MUN (.I0-'IU 06 MUCAM3a-C4 
-> 	 > 	 2 16',, 	2 	07". 	)'I,27.2 

LOCAL MU',IIC)91C) DE MUCAI.400 COARA 0490? 	2>21 01 COO OCEJNERACÀO 	>48)".: 	01 7>', 	322021 

0.00 02030(3 P1070413 	0i06 	0,002, 

LI.COMI0.0I -ADMIN!SflIAÇ 0.00À OBRA (%) 

MAO DE OBRA 	 LINHO 	COF7FICWNTF [REÇO  LINFEÁIIIO 	TOTAL 

03"2 	l;N1'RRIG,SDo GERAL DE ((DOAS ('OM EN)A15(4)s COM 	MONTARES 	 • 	Sr0API 	1 MOo 1 	 8.0)0)00(0101 	 5.164.0' 	 41.35(144 

	

TOTAL ENITÁRII) SI 001 1 	1.I53,78 

LI. 00003813. PLACA DE OBRA (PARÁ CONSTRUCAO CP- -H.) FM CHAPA GALVANIZADA N. 223, ADESIVADA, DE ,0 X 1,1251  M(M2( 

	

VA(.OR(1 	 20 0,231 
2.2. C2872 - LOC &ÇÂ() DA OBRA COSI ,ICXJLIO'EOEOGRÃFICO (ÁREA >5000 MOI (RÃ)  

EQUIPAMENTO FOSTE 115(0 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

- (07(0) (A81!N((ONOTF SA\OIRO)Ci0' SEISFRA U 2,00(058300 7425 14,30 

(0758 NVEI 0CIIP( SEIN1'RA II 4,00000000 11,66 2,64 

(0 SEINFRA 01 4(0)600000 (31) 1,20 

TOTAL F.QISIPAMENTO: 155,.14 

MAO DE OBRA FOME LINHO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10037 1ML'IWSfli SEINFRA II 3.04400000 I 0.03 7161 

12302 NEVELADOR SEINFRA Ei 3.04400000 27»71 47.52 

02445 TT0PD 	 - SEINFRA 0! 4.00506000 34.31 64,50 

- TOTAL MAO DE OBRA, 343,09 

O ALOR, 000.)) 

A). (80575- RFGI:LMULOCÃ)) DE SUPERFÍCIES (:00) MOTON1VELADORA. AR) (62015 COSO) 

SERVOCO FOME 11 5(1) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
5034 MOTONÍV'ELAI3OR'S FOTÉNCI,) BÁSICA LÍQUIDA iPRIMFIRA MARCHA) 123 HP, EES'O SINA?! CII) 0,06065714 55,60 0,02 

5937 (40T05!VFIA000A Pl)T33,A!4A (('ALÍQUJ)A(PRIMFIP8 MAIO'HA) 7.501!', PESO) SINA!') ORE 0,(OL9JEN'( 1 	((,1.12 0,41 

516 SERVENTE COM ENCARGOS COREI EMENTAROS SINAl'! II ((.000057(4 4,21 0.0) 

- TOTAl. SF.R%ICI): 0,07 

VALOR:  

4.1. 94-1 7.4 - ASSES (AMENIO DE OS IA(i)Elt)-FIO0 EM (RECUO ((EIS), CONFECCIONADA EM CONCRE 1 ­0 'l(Á.FABR(C.000, IHMENIO'ILS I00XI5XI3X35CAI (LOMPI(IME'fO XBASE INFERIOR 
5 BASE SUPERIOR XALTURAI. PARO 'IAS tR$A3,00(1 1S0 "IÁRIO).AF_0S/2015CO1! 

MATERIAL 1 	ONTE (1540 COEFICIENTE PREÇO (IMT'ÁIlIO TOtAL 
0)000370 AREIA MEDIA . POSTO (AZIDA FORNECEDOR (RETIRADO N'O JAZIDA, SEM SINA!'! Ml 0008720226 70,00 0,50 

00004055 1400)-ElO OU C,UIADFCONCRETO, PIIE-MOLDAEX), COMEI M, '305' (2 13'CM EI)- SINAN 14 1,44552419 14.15 51)4 

TOTAL MATERIAL:  

SEILSICO T 	FONTE VNU) COEFICIENTE PREÇO (INTÁRIO TOTAL 
08629 ARGAMASSA TRAÇO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA IMIDA).T SINA?! M) 0.00200005 464,04 0,97 

101500 PEDREIRO (1064 ENCARGOS COMPLEMENTARES T 	SINA?! EI 0.4000.9"lO 17.0 

00311, SEI(VEN1II COM ENCARGOS COMPI 0140)-CAROS 41)-API ii" - 	0.4440710 14.21 5.02 

TOTAl, SER (CO: 14,13 

34.74 

[. 
94287. EXECUÇÃO) 10)1 S,%IUF,TÀ DE CONCRETO USESADO. MOLDADA ((6 LOCO EM TRECHO RETO, 35CM BASE X (8CM ALTERA. ,%F_8b 2816 (3(( 

ÍMATA1, 	 FORTE 	*15(0 1 COEFICIENTE 1  PREÇO UNITÁRIO 1 	TOTAL 

o 

Rua Lui7 Taumaturgo Furtado. S/N - CEP 62.260-00G - RoioLÍutaba - CE 
coIOpel(Zi)hoLInall cotn 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 1 Incrição Municipal: 450007 

CA 

CA 

- 

?t/ 
" 

081000370 	AREIA 14(11)10 	POSTO JA?U)AFORN[CIIDOR 	IRETIRADO NA 	JAZIDA, 	SEM 	SINAPI 	 543 	 00518158 	 70,1.0 	 1)8) 

T800RTL  
00034492 	CONCRfl)I2SINADOIJOMIOEAVLL CLASSE DE RESISTENCIAC2O.COM  BRITA') E 1, 	SINA?) 	143 	0,03803476 	32914 	2,00 

SLLMP» 1 00 '-.- 20 MM. EXCLUI SERVIC000 140MBEAMEN70 101(310 09531 
00004517 	SARRAEO'2.5X7.S"CMEM3 MISTA OUEQVALENTEDARFOIAO-BRUTA 	SINAPI 	NI 	0.71017169 	3$04 	0,04 

100109 	ITABUA NA)) 0J'ARIIIJlAD..O '2.5 X 5(r CM, EM MACORANDUBO, ".NCIEUM OU 	SINAl') 	14 	0.0('72)25 	10,05 	$04 
TOTAl, MATERIAL: 	15,119 

SERVICO 
 

FONTE 	1)1010 	COEFICIENTE 	PREÇO UNrrARIO 	TOTAL 

88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS COMN.F.MENTARI'S 	 SINAIS 	 11 	 0.477089'3 	 1 ,.% 	 8,54 

80316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SINAPI 	 11 	 0.47700473 	 i4,21 	 6,70 

5.1.(:2896 - P4VIMPNTAÇÃO FOi PEDRA TOSCA 3V RÇJUNTAMFRTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 4M2) 

EQUIPAMENTO 	 FONTE 	1)1010 	COEFiCiENTE 	PREÇO UNOTÁJOIO 	TOTAL 

10724 	COMPACTADOR DE PlACA VIBRATÓRIA 1-11' 4 )(' lI)') 	 SONTRA 	 O 	 0,05000000 	 25,10 	 1,21' 

072), 	COMP.ACTADOR LISO TANDEM SUT(>PROPEI,IIX) )CIIP) 	 SEINFRA 	 II 	 0,01000081) 	 47,45 	 0,04 

TOTAL EQC.MENTO, 	 2,00 

OIA() DE OBRA 	 FONTE 	(11010 	COEFICIENTE 	1 PREÇO UNOTÁRIO 	TOTAL 

19445 	jCALCLTERO 	 SEINFRA 	 El 	 0,2883(91(3V 	 23,1')  

12343 	SERVENTE 	 SEINFISA 	 II 	 0.5 7),804410 	 17.14 	 'LES 

1t1. l" 4114508 1)0K.',; 

MATERIAL 	 FONTE 	02MB 	COEFICIENTE 	1 PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

RI)) 	AREIA VIIRMEII(A 	 SFINERA 	143 	 0.150888)00 	 58,51 	- 	0,78 

11011,7 	PEDRA DL MÜ(RACFLO 	 SI5P:noA 	 0.13181(880) 	 67,40 	 9j2 

««'  

6. 1. 83693 (:AlOCÃO EM. OTEIO EIS) (542) 

	

MATERIAL 	 FONTE 	111010 	COEFICIENTE 1 PREÇO  UNITÁRiO 	TOTAL 

	

(44)11181 	ALEIIDRATADAPMIAPLVII]RA 	 SINAIS 	1  KG 1 	032670023 	 3)4 	 6,34 

	

TOTAL NLATERI,tL!f 	 0,34 

SERSICO 	 FONTE 	OSlO 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAl. 

003111 	I'IN(OR COSI ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SINAl') 	 II 	 (1.183353)2 	 0,07 3,08 

00316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	- 	 SINAl') 	 II 	 0.000)6766 	 4.21 	 11.12 

SALOR:l •MIDEEO 	 f 	FONTE 	UMO 	COEFICIENTE 	1  PREÇO uNrrÁRJO 	TOTAL 

1381 	CAMINIIAG (7CSRROCERIA DL MADEIRA 1!? 1501(11)1 	 )IFJNFI(A 	 II 	 0,0110(0)0(0) 	 44.80 	 4)1,3° 

10703 	CAMINI4ÃOC CARRIWERIADI) MADEIISAIIP 130 IC}W) 	 SFINFRA 	 II 	 0.10(084410 	 175,59 	 12,58 

TOTAL EQLIPAMO'NíO; 	 82,95 

MAO 08. OBRA 	 FONTE 	LIMO 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

110198 	CARPiNTEIRO 	 SE1NERA 	 EI 	 11,153818880 	 23.17 2,23 

17343 	SERVENTE 	 SEINFIIA 	li 	1 	0,9('1108001 	 17.14 

1 	
TOTAL MAIO DE OBRAI 	 10,7(1 

ÇMÃTFRIAL 	 f 	FONTE 	*310100 1 COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO,  1 	TOTAL 

12526 	IPARAFUSO C'PORCAE ARRUET.ADE 5 16)0 1 , 2" 	 SEINFRA 	(74 	 3,101000(1001 	 W1111 	 2,40 

PlACA RI.FIE'lTEA DE ACO GALVA7SJZADO 	 IIEINFRA 	142 	 1.080)000001 	
508,65 	 308 

10190 	P(474TALEIE ISARROTEDE3'13"-APARELIIADI) 	 SEINFRA 	 M 	 3.000000(10 	 14.03 	 40$15 

(2342 	1 RAVFSSA DI) MADEIRA C SECAI) 31,  IX) 1 2' 	 SEINFRA 	 SI 	 l.00080i 	 7.9)) 	 7,90 

TOTAl. M ATE RIAl,; 	 089,22 

SERVICO 	 PONTE 	UNtO 	COEFICIENTE 	PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

C3240 	1CO\CIOEFO 1' N'RIR,, ECK-10 1M1,, ('O',) AC43I'GAD)) PR000ZI1)0(S 'TRANSE 1 	 SI)I\EI8.\ 	 143 	 0.010101000 	 347.31 	 6,00 

VAI.018 ! 	 646.951 

RUO L.UZ TaurllturqC FT u rt, odrs.  S;N C E' P 6 2 20 (s')U . Rs;r 113111b,i  CL 
C,j11'li(1'('l8)I1l(dll (1023110 	 '4 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incrição Municipal: 450007 

($.I.C34$7 - IJMPFIA DE PISO £51 ÃREA URBANIZADA )M2) 

IIMÀO) 1W DERA 	 PONTE 	ENU) 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12543 	JS1V1TL 

 

SEINFRA 	 LI 	 ),07707R) 	 17.14 	 1,24 

	

TOTAL MAO DE OBRA! 	 1.24 

	

VALOR- 	 1 IA 

MAO 1W OBRA PONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO uNrrÁIuo TOTAL 

- 	L'541 	ISERVENTE SEIN1RA II 2.42K(00 15.5500 42,71275 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,12 

VALOR ENCARGOS (83.88%); 27,71 

ALOR COM ENCARGOS 42,83 

VALOR RUI (21.l7%) 12,07 

VALOR COSI 1001; 54,% 

	

RI: 	PREPARO 	 ANUAL (513 3 	01136 -CONCRETO NÃO ESTU 	 M 

 OBRA FONTE UNE) COEFICiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE SE(NERA 1 	11 9,40000000 73.55(x) 746,7700 * TOTAL MAO DE OBRA; 146,17)40 

MATERIAL FONTE 1J710U) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO  TOTAL 

70109 ARI]14MEDLA SEINTRA M 8,77000488) 6345(0 403647 

02400 BRIIA SE)NFRA '.I 0.9650(0)00 77,(,2)0) 66,777)0 

71)6)13 Cl1EN16) ('ORTiAM) sr:IM-_o-S 411 20,4800688)0 73,33)8) (78.6000 

TOTAL MATERIAL 235.1347 

VALOR SEM ENCARGOS: 286,74 

VALOR ENCARGOS (03.85%); 94,54 

VALOR COM ENCARGOS; 381,30 

N'ALOR BOI 428.17%); 107,41 

VALOR COM BOI; 488,71 

4 1, (.13447 - LIMPEZA DE: PISO EM 	REA IRBNNE7,tDA ('.12)  

MAO 1W OBRA FONTE UNi!) COEFICIENTE PREÇO UNiTÁRIO TOTAL 

72543 	jSr.RVENTE SEINFRA 4-) 7),O'0s7868) ' 153003 7.0083 

. 

TOTAL MAO DE OBRA; 1.0963 

VALOR SEM E'.C4RGOS 039 

VALOR F.NCARCOS 462.85%); 0,74 

N'ALOR COM ENCARGOS 1,10 

VALOR BOI  

VALOR COM BOL-  

CtNPIL-CENT o 	TE PR 

. / 
Antonj9'xdras Gomes de Freitas 

Sócio Administrador 

* 

Rua LUIZ 1aun)aturqcs ITIIrtI.871Ç). S;N 	EP 	2 20 OQ() . Rer7.Jt11r1 (,F: 
C377Ç..X51(hGt)fl)7 71:011) 



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-081 Incrição Municipal: 4507. 

En,r,,dM,nto, ItL, 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA 'AV'U€NfAÇAO NC MUN.CIPIO DE DATA EÇDD2 	 901 r 	19.69", ' _ 

SVINRA 17 'F 	ZC5ONERACO 	'2 7V'. 210,227221 

LOCAL 2OCALDAOE DE POÇO VERDE - ZONA RURAL— E1UCAMEC CEk9A OOEIPI 2021E 001,1 DC5DI4ERAÇAV 	0.02V. V'6% 	02.2021 

oPwo 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE » UMQUANTIDA PREÇO UNITÁRIO RS 

DE TOTAL RS 
SEM BDL 	COM BI» 

SERVIÇOS PREIMINARES      4.518,44 
PLACA DE OBRA (PARA (ONSTRUCAO CIVIL) EM 

LI 00004813 CHAPA GALVANIZADA *N.22. ADESIVADA, DE SINAPI M2 12,00 216,23 258.81 3.105,72 
2,0X1.125M  

1.2 C2872 	- LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO SFINFRA HA 2,36 5, 33 598.61 1.412,72 
2 MOVIMENTO DETERRA      L886,9 

100575 J 	SIAP1 M2 	
] 

23.587.26 0.07 0,08 

3 DRENAGEM 620.659,43 
ASSENTAMENTO DE GUIA (fEIO-:FIOt EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA .EM CONCRETO PRÉ- 
FABRICAIX). DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 3.1 94213 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SINAP3 M 7.86242 34.14 41.58 326 919.41 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS )1JSO 
VIARIO,.AF 062016  EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. 

3.2 94287 MOLDADA R'Ç LOCO EMTRECIIORF.TO. 40 CM SflÇAPI M 7.862,42 31.21 37,36 293.740,01 
BASE X 10 CM ALTURA. AF  062016  

4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO 939.10j7 

4.1 C2896 SEINFRA M2 21.228,53 36.96J 43.24 939.150.17 

5 PINTURA 10.001102 
5.1 83693 	ICAIA('AO EM MEIO FIO 	 1 	SINAPI 	1 	M2 	1 	2.358,731 	3.541 	4.24 10.00I,02 

SINALI/ÀÇÃO HORIZONTALIVERTICAI, 2.2300' 
6.1 03353 	IPLACA DE REGULAMENTAÇÃO ADVERFENCIA 	SEINFRA 1 	M2 	1 	2,881 	646,951 	774.33 2.230.07 
7 ISERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.909,14 
7.1 1 	('3447 	1LiMPEZADEPISOEM.AUANApA 	SEINFRA 1 	M2 	1 	23.587,26J 	1,241 	1.48 34.909,14 

VALOR Hill TOTAl.: 

VALOR ORÇAMENTO: 
. 	 VALOR TOTAL: 

Um Milhão Seiscentos eTreze Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco reais e Vinte e 

265.334,68 

148.020,57 
1.613.355,25 

Cinco centavos 

'afê e  CíSCO 
 Engenhei 01  

omes 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. SIN - CEP 62,21 60-W0 - Rriutaba C conpoUQhotma .com 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LIDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 1 Incrição Municipal: 450007 

-- 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PAVIMENTAÇÃO NO MUNICPK0 ØE MUCAMBO-CE L.... 	DATA 	041091202 ,' BOi _19.69% 

Uroe.rr 	 vpngAo 	 HORA 	Mos 	RAP. -----------. 	---.--- 	--------------------------------------------- 
DESCIIiAO._L 

PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIF'IO DE MUCAMBO.CE 	 __J MNFRA 	 1'l? IOOM 0E$OBAÇAO 	 1 1 	0'0. 	 7107% 

SN" 	 OM nOIIEPAÇAO) 	 00M''. 	 40.00% 	 fl07201 
LOCAL 

- --------- 

LOCALIUAO: L)E POÇO Vt,RUE ZONA 1-<URAL MUCAMBO - 

CEARÁ 	 1 C0MP11SÇÕESPR0F'6.0S 	000% 	000% 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS X) DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS Toial paroela 

SERVIÇOS 
PRElIMINARES 

43 18 ,44 
100,000/ 

 __________ _____ ________ 

100,001%, 

 4.51844 4.518,44 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

- 	

' 	 - 

1 886' 
12,500/ 12,50% 12,50% 12,50 12,50% - 	 12,50% 1 2 	0-/-, 1250°  iI,00' % 

2357 235,87 235,87 235,87 235,87 235,87 235.87 - 235,8 1.886,98 

3 DRENAGEM 6206594 
' 

12,50Y 12,50% 12,0% 12,50% - 12,500/ 12 ,50% 12,500/ _J,00  10L00' % 

77.582.43 77,543 77.582,43 8243 77.582,43 - 	 77.582,43 77.58243 77.582,42 620.659,43 

4 
PAVIMENTAÇAO DO 
SISTEMA VIARIO 

939.jQ 17 

- 

12,50% 12.50% 150% I2,0'*' 12Q0 12,500/ 12,50% 100,00' 

117.393,77 117.393,77 117.393,77 117.393,77 117.393,77 _j9377 117.393,77 117.393,78 939.150,17 

5 PINTURA 10001 
12.500/ 12,500/ 12,50% 2,500/ 12.50°i 0V 12.500/ 12,50% 100,00' %' 

- 

1.250,13 1.250,13 1.250,13 1.250,13 1.250,13 1.2501 I_.25()  13 1.250,11 10.001,02 

6 
SINALIZAÇÃO 
I-IORLZONTAL'VERTIC 

''2'007
' 

12 1 500/ 12,500/ 12,50% 12,500/ 12,50% 12,500 - 12,500/ 12,50% 100,00' %' 

278,76 278,76 278,76 278,76 ,76 278,76 278,75 2.230,07 
-- 

1  
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES ''' 	-. 

12,500/ 
4.363,64 

I2,50% 
4.363,64 

12,50% 
463,64 

12,50% 
4.363164 

12,50% 
4.363,64 

12,50' 
4 

12,500/ 
- 	 4,363,64 

12,50% 
4.363,66 

100,00 , % .  

34.909,14 

1 6I3355 2 

- 

205.623,04 201.104,60 201.104,60 201.104,60 201.104,60 201.104 60 201.104,60 201.104,61 1.613.35525  
406.727.64 _824 808.936,84 1,010.041.44 1.211.146,04 1.412.250,64 _,jj35525 

Antopi6'ExdraS Gol,esir&tas ,,/ 
/ Sócio Mmlnitr10r / 

nCíSCO

Café N 

/ 	Engeflheit' Civ.  

/ 	
CREAN°13334 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. S/N - CEP 62.260-000 - Rerlulaba - CE 
	 0' 

cnpt'l(WhotrnaiI .com 



CCOP>eL 
Cb,N1 

1 	 COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA PAVMENTAÇÂC) NO MJNIC1PI0 DE MIJCAMBD-CE DATA 	)41O9202 	 80119 99% 

IUCHIÇAOI 
—4 

IA01MEN1AÇAO Mç MONILIPIO UE MJLM$O-E 
FONTP 	 VEIISÃO 	 «OPA 	MES 	PPE. 

027 TEM OFSOI000ACAÇ; 	 7 70. 	7 ,  07tO5-?r,7 

LOCAL TRECHO DE MORRMHOS A CARDUEIJO - ML2CAMRO - CEARÁ SEIP1 	292104 CC04 EE0O-RAÇAC 	 82 	 ?2' 	29.2021 

COLIPOTIÇÕES mOERIAS 	 00092 	000 

COD 	 DESCRIÇÃO 	 1 	% 

Despesas Indiretas  
AC Administração ccntrui_ 4,01 
DF Despesas fimrneeira.s 1 .1 1 

Riscos 0,56 
TOTAL 5,68 

PIS 	 --  0,65 
COF1NS 3.00 
Iss 1.20 
(PRB 0,00 

TOTAL 4,85 

BDI = 19,69% 
(1 +AC+S+RfG)*(1 +DF)*(1+L)/( 14)4 

 

 

CENPL.CJ4oigØúE 

Antojio'Exdras Gomes-Ce Fritas 
'Sócio Administrador  

/ 	 Engenheiro U! ti 

1 	Impostos 

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
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ENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS L o 

CNPJ: 05.502.04110001-081 Incnção Muncip 

L± 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA 	 PAV'MEMTACÂO "40 M/20.lId040 na MUCAMBO-CE 

- 
DATA 04/0 	 %9/2021 	 BOI 	19,69 

Po~ VER- NONA 	MS 	R. 

SFtt4RA 	 027 SErI D'SO9FRAÇA0 	 2.02/', 	 7 ('1. 	 (0,202

fr  

- 
01844P1 	 2027,04 COM 0500NERXÁC' 	 03.7i,2 	 41 7/-', 	 00,2021 

C0f2l'OS1Ç$ rooro,.s  

- 
0fr2$Ci4iÇÀOr 	P4VMbL4IAÇAO 741.) MU1'IICEO1J IE MUCAM8O-CE - 
LOCAL, 	 TRECI-lO t)E MORRIN/-lOS A CAROURUO - MUCAMBO - COARA 

con 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 HORA % 1 	MES % 1 

I1D4 .1 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1.00 1,00 

INCRA - 	0,20 020 

SEBRAE 0.60 0.60 

SaIário Educação 2,50 2,50 

Segu(o Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0.00 
TOTAL 16,80 16.80 

rJiinn 1 

Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 

Feriados 3,71 0.00 

Auxílio - Enfennidade 0,87  0,67 

130 Salário 10,80 833 

Licença PaternidadE 0.07 0,06 

Faltas Justificadas 	 . 0.72 0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 1 	 .71 6,73 

Salário Maternidade 1 	0.03 0,03 
TOTAL 44,41 16,46 * 

r-DJ7D 1-' 
1 	 t 

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4.171 
Aviso Prévio Trabalhado 0.13 - 	0,10 

Férias Indenizadas 4,85 3,75 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 

indenização Adicional 0,45 0,35 
TOTAL - 

14,73 11,38 

1) GRUPO 	 - 
DI Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 1  2,77  

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

0,45 0,35 

TOTAL 7,911 3, 12 1 
florista = 83,85% 
Mensalista = 47,76% 

A + B + C + D 

 

rancisco Café 

-- 

Ru Luiz Taumaturgo Furtio. S/N - CEP 62260-000 - Retiutaba . CE 	/ 
csanpsI@hutrnaiI LOILi 

77  

AI 
A2 
73-  
A4 

B 
31 
132 
33 
B4 
B5 
B6 
137 
B8 
30 

1310 

UNO  

ntonjo Exdras Gomes de Freit0s 
SÓCIO Administrado r  

Engenheiro 
CREA N 13334- ° 



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

CNPGL 
	CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incrição Municipal: 450007 

C,,,to or6, P,, 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA PAV.ENTAÇAO OiO M 	lCOf'lO DE MUCAMBO-CE DATA 	04 1OO/2C21 	 19.09% 

- 	 - nEar:RIÇÂO 
----------------------- 

PAVMFNTAC0rs 	rs ,a UmaPrs DE MI IC.AuRrvrr' 
Y*sAo 	 sgl 	M( 	 ,r. 

- sçwJrÃA 	 02' SCMDEsONERAÇAO 	 1'7G'., 	 7 075 	 052021 

LOCAI: TRECHO DE MORPIRHCS A CARQILTEU() - MUCA'1RO COARA 51~ 202'1 ClC[0CPA'57 	03'SI 	 a205 	 202I 

ColIrosIçor 5 PROPI7PS5 	O 005 	O 0O 

COD 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 HORA % 1 	MES % J 

GRUPO A 
INSS 20,00 20 ,001 
SESI 1,0 1,50 
SENA! 1,00 1,00 
INCRA 0,20 0,20 
SEBRAE 0,60 0.00 
Salário Educaçào 	

- 2,50 2,50 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
EGIS 8,00 8.01 
SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80  

GRUPO B 
Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 1  
Feriados 3.71 0.00 
Auxilio - Fniàmidade 0,87 0,67 
130 Salário 10,80 8,33 
Licença PaternidadE 0.07 0,06 
Falias justificadas 0,72 0.56 
Dias de Chuvas 1,55 0,00 
Auxílio Acidente de Trabalho o,i 1 0,08 
Férias Go.adas 8 ,71 673 
Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

GRUPO C 
Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
Férias Indenizadas 4,85 3,75 

pósi10 Rescisão Sem Justa Causa 30 
Indenização Adicional 0,45 0,35 

- 	 TOTAL.. 14,73 11,38 

1) 	 GRUPO  

IJI 	Keincidência de Grupo A sobre Grupo 8 	 16,34  
D2 	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 	 0,48 	0,37 

Prévio Jndctizad 
TOTAL- 	16,82 	6,43 

Horista = 112,76% 
1ensitIista = 71,07% 

A-s-B4-C+D 

Gomes dé-Fr45-s 
Sócio Administrador 	 CREA N' 13334- D /  

Ru,a Luiz Taumaturgo Furtado. SIN CEP 62.260-000 - Ftoriutaba - CE 
cvI1peláhotinail .Luin 

A4 

AS 

134 

89 



'peL   
P.ort 

EndM,nt, Il,. 

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-081 Incrição Municipaj.45QQ07 

- 	 L/ 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OR& 

	

DATA 	.)4ME2021 	 BOI. 	I9E9'E 

''° 	 pM 

1.0CM. 	- TEEC-IO DE 1.tOER1N-IOS A CARDUELIO - MIJCAM8O - CEARÃ 	 SA4 	202'E3 COA OESCNERAÇAO 	b345', 47 '4'.. 	s.202 

PJSÇ7 SPRCRA 7 S 

QUANTIDA PREÇO UNITÁRIO RS 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO 

 TOTAL RS 
SEM RDL 	1  COM RIM 

1 SERVIÇOS PREIMINARES 550,72 

.1 (2872 
AUXÍUOTOPOGRÂHCO 

SEINFRA HÁ 1 	0.921 500 , 13 I 	8 550.72 

2 MOVIMENTO DE TERRA 73933 

2.1 100575 1 	SINAPI M2 1 	9 . 241 .62 1 0 .07 1  

.- DRENAGEM      243,177M 
ASSIiNTAMLNTO DL GUIA (MEIO-ElO) EM TRECHO 
RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- 
FABRICADO . 

)4273 Sit'AP1 M 3.080.54 34.74 41,58 128.088.85 

SUPERIOR X ALTURA), PARA ViAS URBANAS 1 USO 
TVLÁRIO,.AF 062016  

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USENAI)O. 
3.2 94287 MOLDADA IN LOCO EM FRECIIO RETO. lo  CM 

i 
SINAPJ M 3,080,54 31,21 37,36 115,088.97 

 BASE XIOCM ALTURA, AF 06 ;  2016  

4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO 367.964,43 

4.1 (2896 
IRiJiTAME.FFOAGREGADO 1 SEINFRA M2 1 	8.317.461 'l 44.24 367.964.43 

ADQUIRIDO) 
5 IPINTURA 3.918,44 
5.1 83693 	ICAIACAO EM MEIO FIO 	 1 	SINAPI 	1 	M2 	1 	924.161 3,54j 	4.24 3.918,44 
6 SINALIZ4ÇÂO UORIZONTAL'VERTLCAL 4.042,00 

6.1 C3353 
IREFLETWAEMAO  

SEINFRA N1 1 	5 . 22 1 646.951 774,33 4.042,00 
GALVANIZADO 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.677,60 
7.1 C3447 	ILP5PEZADE PISO EMÁREAURBAN1ZADA 	1 SERFRAI 	M2 	1 	9.241.621 	1.241 	1.48 13.677,60 

	

VALOR BDL TOTAL: 	104,280,16 1  
VALOR ORÇAMENTO: 529.790,18 

	

VALOR TOTAL: 	634.070,,14 
Seiscentos e Trinta e Quatro Mil Setenta reais e Trinta e Quatro centavos 

pio Exdrs Gomes de Frei7 
Sócio AdministrdoF,Z 

Engenheiro Civil 
CEA N°13334-O 

Rua Luz laurnaturqo Furtado, S;N - CEP 6~ 200-18)0 - F4crujlaba . CL 
con1»'íí3Jho?rrIail COrO 



. 

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incrição Municipal: 450007 

CRONOGRAMA FiSCO-FINANCEIRO 
PAVIMENTAÇÃO NO MIJNIC.f PIO DE MuCAMI30.CE DATA 	O4/O92871 	 BDI 	10I00*'% 

 Wa5AO 	 HORA 	mias 	REP. 

2 	 070 	 C0Cl2 S0N0 	 007 	 0007 	 100 	 71 - aCItIÇÀQ 
-

-CE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE M1JCAMO 	 1 
%NM'I 	 007 '00 IOM 	 o00AÇJ". 	 $0'-'. 	 0 7 :70% 	 '-'02071 LOCAL 

- 

ICNO U MONNtNI-IOS A CAROUIJQ MUCAMLO CEANA 

COolPo3ÇÕEs "OOPRIAO' 	 000% 	 000'., 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (RS) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS - 210 DIAS 240 DIAS Total parcela 

SERVIÇOS 
PRI1IMINÃRES 

50 " 100,00 100,00 , % ,  
550,7  550.72 

MOVIMENTO DE 
TERRA '' 

12,500 12,50% 12.50% - 12,50% 12,50%  1.2l2,50 1/ 12,50%   12,50%  100,001 % ,  
92,42 92,42 9242 92,42 9242 92,42 92,42 92,39 73933 

DRENAGEM 143 I7 
- 	 - 	 - 	

' 

12,500 2,50% 12,50% 
3 

 

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00' 0(' 
30.397,2 30.39723 30.397,23 30.397,23 30.397.23 30.397,23 _09723 30.397,21 243.177.82 

PAVIMENTAÇÃO DO 
SISTEMAVI\RIO 

367.904.43 964,4_ , 
12,50' 12,50% 12.50% 12,50% 2,50% 12,50% 12.50% 12,50% 100,00' %' 

45.995.55 45.99555 45.995,55 45.995,55 45.995,55 45.995,55 45.995,58 367.964.43 

PINTI R'\ - '' 	

- 

 
12,50' 
489,81 

12,50% 
489,81 

12,50% 
489,81 

2,50% 
489,81 

12,50% 
489.81 

12,50V 
489,81 

12,50% 
489,81 

12,50% 
489,77 

100,00' %' 
- 	 3.918,44 

, SINALIZAÇÃO 
IIORIZON'T'AL'VERDC 

404200 
' 

12,50' 12,50% 12,50% 12,50% 2,50% l2Q 12.50% 12,50'> 100,00' %' 

505,25 505,25 505,25 505,25 505.25 - 505,2 505,25 505,2 4.042,00 

- 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

1 3 	7 60 
'' 

12.50°' 12,50% 12,50% 2,50% 12,50% JL'V 12,50V 12,500. 100,00, %, 
1.709,70 1.709,70 1,709,70 1.709,70 1.709,70 1.709,70 I.709,70 1.709,70 13.677260 

634 070 Y 
79740,68 79.189,96 79,189,96 - 79.l89,9 79.189,96 79.189,96 79.189,J6 79.1890 

' 	 - 

634 070 34 
79,740,68 158.930,64 238.120,60 3l7.3lQ 396.500,52 475.690,48 554.880,44 634.070,34 

LLrf'LL -- 

Engonheiro Civil 
ORkA N- 13334 

~~4 
Rua Luiz Taum a turgo Furtado. S.N - CEP 62,260-000 - Reriulaba - CE 

ce'np&@hotrnail com 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA .  
CNPJ: 05502.04110001-08 / Incrição Municipal: 450007 

- iEL 
ItI_ 

'PJ 
\ 

1 	 COMPOSIÇÃO DO BOI 
FOBRA: PAVMENTAÇÀO 740 MJMC PO DE MLCAMD-CE DATA 	)4-O77I2C2 	 804 	19.69% 

- 	. DE7HIÇA7) I-'AV.M4NAÇAO NO 04J79C1410 04- MJCAMI(7E - 
.58,EEA 	22: SEM DF500EFÀCN, 	 7 7&. 	22 07. 	05012 

LOCAL TRECHC DE M0RR9474C'S A CARC8JEUO - MOCAMBO - CEARÁ 50480* 	202100 2042 (7ESO74RAÇÃC. 	02 721 	0, 702 	05.2021 

2254705!ÇÕE(7 'RQ005A5 	00*00 	O 005 

1 COO 1 	 DESCRIÇÂO 	 1 
Despesas indiretas  

AC Administração cen tral 4,01 
DF Despesas financeiras 1,11 
R Riscos 	 - 0,56 

- TOTAL 5,68 

. 

PIS 0,65 
COF1NS 300 
!ss 1,20 
C11R13 0,00 

TOTAL 4,85 

BOI - 19,69% 
(1 +4C+S+R+G)*(1+E)F)*(1 +L)J( 1 -1)-! 

4rpíoExdrasGomeseFreft.3 	 / 	Engenheiro Civi 

CCV. Ajmnçtrador 	
CREA N 13334- O 

1 

1 	Impostos 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. SJN - CEP 62.260-000 - Roriutaba - 
cnpcI@hotrnai co.nn 



4NP6L   

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA 	 PAVMEMTAÇÁ0 '10 MUNICiPIO DA MUCAMBO-CE DATA 04f09r2C21 	 BOI 	1969% 

uCÇÂO 	'AVIMENIAÇAU NU MUMCiPÉO L)E MUCAMÉiO-CN 
- 	 - 

 
- 

SEINF&A 	 OST SEM DFSONFRAÇAO 	 75% 	7 Q". 	 05,2021 

lOCAL: LOCALIDADE DE POÇO VE9OE - ZONA RURAL - MUCAM8O- SIMSPI 	2002.54 COM DESO'IL002ÀC 	0502% 	4? 76% 	 05.2(Ql 

CEAP,A MEO02A3 5005017.5 	 O 00% 	 O 05% 

COD 1 	 DESCRIÇÃO 	 HORA % 1 	MES % J 
GRUPO A 
INSS 0,001 0,00 
SESI 1,50 1.50 
SENAI 1.00 1.00 
INCRA 0,20 0,20 
SEBRAE 0,60 0,6 
Salário Educação 2,50 2,5 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
FGTS 8,00 8,0 
SECONCI 0,00 0,0 

TOTALI 16,80 16,80 

GRUPO B 
Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 
Feriados 3,71 0,00 
Auxílio - Enfemidade 0 , 87 0.67 
130 Salário 10,80 833 
Licença PaternidadE 0,07 0,06 
Faltas justificadas 0.72 0,56 - 

Dias de chuvas 1,55 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
Férias Gozadas 8,71 6,73 
Salário Maternidade 0,03 0.03 

TOTALI 44,41 16,46 

GRUPO C 
Aviso Prévio Indenizado 5.40 4,17 
Avise Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
Férias Indenizadas 4,85 3,75 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 
Indenização Adicional - 0.45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 

1) GRUPO J)  

L 	Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,461 2.77 
1)2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado  
0,45 0,35 

TOTAL 7,911 3,12 

Ilorista . 83,85% 
Mensalista = 47,76% 

A +13± C + 1) 

ncisco 

heiro 

cEAN°  

A 

AI 

A2 

A3 

A4 

131 

132 
133 

84 

85 

86 

97 

B8 

139 

BiO 

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incrição Municipal: 450007 

WA

-.  

Ir,  A 
 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. SM - CEP. 62,260-W0 - Roriutaba 
COaIrI 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

cpeL 
	CNPJ: 05.502.04110001-08 / lncnção Municipal: 450007 

C,,,bu Paout 
E,,.,a di,,,,nto Itaa. 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 	 - 

OeRA; 1 1A1'M4TAÇAn 'O MII7SCSP7O 	MLICAOABO-CE DATA: C'4'0W2021 	 ON 	159% 	 - 

tl" f-R FVMFNTACAÇ) 1fl 1I1N1E0PIE rIF MUCAMR0-1F 
SSIflEA 	 027 SEM 0ESWERAÇAO 	 12.70% 	 7 070 	 00.2021 

LOCAL.: TREC1-K. DE LIORRIIO9CS A CARQITFL1C) - M CAOIFD - CEARA SI1A0I 	 20270 comOESOSEOC 	 03061 	 37 70'. 	 R,2021 

oourosç'roouo'0000 0 	c,  00% 	sou 

1 COD 	 DESCRIÇÃO 	 1 HORA % 1 	N ES % 	1 

GRUPO jl 
INSS 20.00 20,00 
SESI -. 	 .- 1 ,50 1,50 
SENAI 	 . 	 --- 	 . 1,00 100 
INCRA 0,20  0.20 
'FBRAE 	 . 0,6 . 	 0,60 
Salário Educação 2,50 2,501 
Sguro ContraAcklentes de Trabalho 300. • 3,00 
Fel  s SMO 8.06 
SÇQÇ  0,00 0,00 

TOTALI 36,80 36,80 

GRUPO B 
Repouso 	mana1 Remunerado 	 - 17,84 0,0 
Feriados 3,71 
Auxílio - Entrmidade 0,87 0,6 
13°Salário 10,80 8,33 
Licença PaternidadE 0.07 0,0 
Faltas Justificadas 0,72 . 

 
. 	 0.5 

Dias de Chuvas ... 1,5 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,0 
Féà?s Gozadas  8,71  6  Z 
Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

'P0 C 
viso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
Férias Indenizadas 4,85 3,75 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 
Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 I1,38 

Horisia = 112,76% 
Mensalista = 71,07% 
A+B+C+D 

A nio Exdras Gomes de Freitas 
Sócio 

	 q~__ncísco 

 Engenheiro Cv,V 
CREAN't3334-/i 

Rua Luiz Taumaturgo 

/ 

'oJ 	
cç 

B4 
B5 
B6 



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

-peL 
	CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Incrição Municipal: 450007 

• 
ltd. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
U8&A PAVIMtN rAçÃo NO MiiNtCIPO DEMUCMBO'C DATA 	04090021 	 19,69% 

POlOS 	 VISUO 	 11011* 	$100 	0*011W. 

SE'IRA 	07 OEM rCS0'EAÇAfl 	'2 	71.07', 	70,2021 

SNOPI 	2721.04 7061 070 	ERP.704) 	&1477S 	05.2021 

IP0SI72)ES P'lOPOAS 
LOCAL LOCAJ,,R2ADE DE TAUUNOE - ZONA O700L . rjucouso. 

QUANTIDA PREÇO IJNITÁRIO WI PREÇO 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONtE UNW 

DE TOTAL RS 
SEM IWI COM IWI 

1 SERVIÇOS PREIMINARES 395,08 
AUXÍUOT0PR&F1õfFINFRA (.2s2rCAODAOBRAcoM HÁ 0.66j 500.13T 598,61 395.08 _______ 

2 MOVIMENTO DE TERRA 528.00 
DE SUPERFÍCIES COM 

100575 
1REGULARIZAÇÀO 1 	SINAPE M2 6.600.00 1 0,071 0.08 528,00 

DRENAGEM _____ _______ _________ ________ ______ 7345,Q4) 
ASSENTAMENTO DE GOZA (MEh)-FEO) EM TRECHO 
RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PR.- 
FABRICADO. DIMENSÕES 100X1SXI 31(30CM 

1 94273 SINAPI M 2.200 04) 34,74 41,5% 91.476,04) 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁR1O 	AF  062016 _______ ______ ________ __________ __________ _________ _______ ________ 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

3.2 94287 MOLDAD.A IN LOCO EM TRECHO RETO. 30CM SENAPI M 2.200,00 31,21 37,36 82,192,00 

_______ _______ BASE X 10 CM ALTURA. AF 062OI6 ______ ______ _______ _________ _________ ________ 
4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VLARIO 262.785,60 

4 1 C2896 
PAVIMENTAÇÀO EM PEDRA FOSCA S 

SEINFRA M2 5.940.00 36,96 43,24 262.785.60 
______ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) ________ 
_________ PINTURA 2.798,40 
5.1 $3693 	ICAIACAOEMMEIOFIO 	 1 	SINAPI 	l 	M2 	1 	660.001 	3,541 	4,24 2.798,40 

______ SINALIZAÇÃO IIORIZONTAL'VERTICAL Z.493,34 

6 1 ( 	5o 
PLA&.AL* REGLLAA1ENIAÇAOADLRIE0'O(1Á 

S[INFRA M2 22 64696 774 ,1 249134 -. 	
• REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO ________ 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.768,00 
7.1 C3447 	ILZMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 	1 SEINFRA 1 	M2 	1 	6.600.001 	1.241 	1,48 9.768,00 

	

VALOR BOI TOTAL: 	74,4Q8, 

	

\'ALOR ORÇAMENTO: 	378.028,07 

	

VALOR TOTAL: 	452.436,,42 
Quatrocentos e Cinquenta e Dois MII Quatrocentos e Trinta e Seis reais e Quarenta e Dois centavos 

SóáoAdm(njador 	
CREA N" 13334- D 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado, SIN - GEP 62260-000 - Roriutaba - CE 
conpelíJhotmaiI .com 



. 

-- 

ooco coeoc o,  
CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incnção Municipal: 450007 

1 
. 	.,,.,.l.-.--- 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA 

E5C. CAO: ............. 

PAVIMENTAÇÃO NO MUNCPIO IDE MUCAMEO-CE 
-............................... 

PAVIMENTAÇÃO NO MUNICPIODE MUCAMBO-CE 	
_j 

DATA 	04/090()21 	 8D1 	1989% 

4 	ONTr 	 VLPgAØ 	 I*40" f$ 

	

'4F4A 	 027 S0 	190 	#ÇÂI. 	 2.71'% 	 1L117",. 	 0%'271 

	

8" 	 20?'O 011M 0FSONERÇ,S0 	 9.8"% 4.7l% 

COMP4-19IÇÕES P9Õ791A9 	 000% 	 000% I LOCAL LOCALIUACIL I.) 	TAMUNUE . ZONA NUNAL . MUCAMBO CbAÁ 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS Total parcela 

SFR VIÇOS 
PRFIMINARES 

195 
'• 

- 

1001001%, 

395.08 395.08 

MOVIMFN'I'O 1)h 
TERRA - ' 

12,5O% 12,50'>' l2,50% 12,50% 12,50% _j50 12,50% _jQQ', 
66 ,00 66,0 66,00 - 	66,0 66,00  66,00 600 528,00 

- ., DRENAGEM 173.668.00 
- 

12,50% ]2,50'' 12,50% 
1 

 

12,50% 12,50% 12,50% J.Í 12,50% 100,00' "4' 
21.708,50 21.708,50 21.708,50 2L7O8, 21,708,50 210O _2 20&5 2L7050 173.668,00 

4 
PAVIMENTAÇAO DO 
SISTEMAVIAR1O 

262 '" 
12,50% 12,501/ - 12.50"/ 12,50% 12 0% _j50' 12,50% 120' _1000'%' 

32.S40 32.848,20 -32.848,0 32.848,20 32.848,20 _4820 32.848,20 262.78.60 -- 

5 PIN'WR\ 2 798 4( 
-_''' 

12.50% 12,50'>' - 12,50% 12,50'>' 12 , 0% 12,50% 12,50% 12,50% 100 1001 % ,  

349.80 349,80 - 349,80 80 349.80 349,80 349,80 349 ,80 2.798,40 

6 
SINALIZAÇÃO 
l-1ORIZON1'AL'VERIiC 

12,50% 12,50'>' 12,50% 12,50% 0'Vo 12,50% 12,50% 12,50% 100,00' %' 

311,67 311,67 311,67 311,67 311,67 _1,7 II1,6' 31165 2.493,34 

, 
- 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 1 	

.768.0 
 

12.50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% j,SO% 12,50% 100,00' 0/ 1  

1.221.00 1.221,00 _1.221,00 1.22100 1.200 1.221,00 1.221,00 1.221, 9.768,00 

452.436,42 
56.900,25 017 56.505,17 56.50512 56.505,17 56.505,17 0517 56.505,15 4S 4364' 

452.436,42  56.900,25 11 3.405  A2 169.910,59 226.415,76 282.920.93 339.426,10 395.937 

LLNFL iROJ 
.. =It nciSCO Café N, 

AntoniqlAras 
Adrninistrad 

IfEngenheiro Civil 
6do CREA N°  13334 - 

Rui Luiz Taumaturga Furtado, S.N - CEP 62260-000 - RerILJlaha - CE 
cenpel(ti)hotrnail .com 

2 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / lncnção Municipalk 450007 

BE L 

COMPOSIÇÃO 00 BOI 
OBRA PAVMENTAÇÂO NO MONCPO DE MJCAM3O DE DATA 040I202 	 801 m 1969 

FONTE 	 HONA 	MFS 	*F 
- 

rp?FM OFSONERACAÇ 	1 	 ('OUOS7O 

3I4AP1 	202L04 COM CLSOLRACAC 	8ZC 	 .?5 	O2O2 

CC°OZÇÕL$ 'RO-AS 	l (ID 	1) OO 

t)CHÇAO l-AVMENiAÇAO NO MUNUU-'E) O MJÇAULE 

LOCAL' LOCALIDADE DE TAMUWOE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CEARÁ 

CO» 1 	 DESCRIÇÃO 	 I 	% 	1 

Despesas Indiretas  
AC Administração central 4,01 
DF Despesas financeiras 1,1 1 
R Riscos 0,56 

Ah i TOTAL 5,68 w 

PIS 0,651 
COFINS 3.00 
1sS 1.20 

0,00 
TOTAL 4,85 

BDL = 19,69% 
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1 +L)J(1-1).l 

. 

Antgdo Exdras Gomes d'Freitat 
Sócio Administrador 	/ 

rancisco 

Engenheiro Civil 
CREA N°13334- O 

h 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. SIN - CEP 62260-000 - Rei iutaba - CE 
cinpeILiotrnaiL com 

impostos 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 1 Incrição Municipal: 450007 

BE 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA 	 PAVMENTACÁO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBCE DATA 1)47090-c2 	 BOI 	1959% 

t$CRIÇÀO AVMNIAÇ5O NU M7IN7CIPU DE UUCAUI3O-CE 
NORA 	ME S 

9 	 7 

SNAPI 	202-04 COSI DE304ERA4C- 	 47 	 2W 1 I.00ALDADE DE TAMCNDE ZONA RURAL MOCAMBO - CEARÁ 

cc*Ãroslcôrs PROERLAS 	 O 001, 	 Cl 0V', 

CØD 	 DESCRIÇÃO 	 HORA % 	MES % ] 

GRUPO A 
fl'JSS 0,00 0,00 
SESI 1,50 1.50 
SENA! 1.00 1.00 
INCRA 0,20 0,20 
SERRAE 0.60 0.60 
Salário Educçáo 2.50 2,50 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
FGTS 8,00 8,00 
SECONCI 0,00 0,00 

'ro ,rALI 16,80 16,80 

RUPO B 
Repouso Se=na! Remunerado 17,84 0.00 
Feriados 3.71 000 
Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67 
130 Salário 10,80 8,33 
Licença PaternidadE 0.07 0,06 
Faltas Justilicadas 0,72 0.56 
Dias deChuao 	- 1,55 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0.0 
Férias Goiadas 8,71 6 1 7 
Salário Maternidade  0.0 

TOTAL.J 44,41 16,46] 

GRUPO c: 
Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,1 
Férias indenizadas 4,85 3,7 
Depósito Rescisào Sem Justa Causa 3,90 3,0 
Indeninoo Adicional 0,45 0,3 

TOTALI 14,731  11,3 

1) 	GRUPO  
LDl 	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 	 7.461 	2,77 

01 	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre AvISO 	 0.45 	0.35 
Pré', io Indenizado  

TOTAL 	7.91 	3.12 

Iiorist 83,85% 
Mensalista = 47,76% 

A +8 + C +1) 

is co C f 

Anto Exdras Gomesde Fr as 
Sócio Adrninistrad 

Rua Luz Taumatuci Furtada. SN - CEP 62260-000 - Reriutaba - CE / 
COI.5I(íáhOLIfldil 

A 
AI 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
AS 
A9 

8 
RI 
132 
B3 
134 
135 
B6 
137 
138 
139 
[3 _10 



oc C (01 P 0 L 
E 	nnto I. 

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Incrição Municipal: 450007 

BE 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
'D MUNICiF1O DE MUCAMBO-CE [ 	DATA 	04/0912021 	 BOI 	19.69% 

vsas* - 
SUM'-I.a 	 O2 SEM IAeSOI&EIIÃÇAO 	 '2'5', 	 f 0'S 	 05:2021 

1 
DCRIÇÂO PAVIMEEfIAÇJ\D O MU1'UCPiO DE EIUCAMEO-EL 

LOCAL 	 1 LOCALIDADE DE TAMUNDE - ZONA RURAL - MUCAMRO - CEARÁ SI'05'S 	 053'05 COM SO0SÇSO 	 05 155, 	 05 lI". 	 05:2021 L coMeosIçoEs PROPRIAS 	 00051 	 o 00V-. 

1 COD 	 DESCRIÇÃO 	 1 HORA % 1 	MES % 

GRUPO A 
INSS 2000 20,00 
SESI 1,50 1,50 
SENA! 1 100 1,00 
INCRA 00 0,20 
SEBRAE 0,60[ 060 
Saláiio Educação 2,50L 2,50 
çgro Contra Acidentes de Trabalho 3.001 3,,00 

FGTS 8,001 8,00 
SECONCI 0,001 0,00 

TOTAL 36-901 36,80 

GRUPO 8 
Repouso Semanal Remunerado 	 17,84 	 0,00 
Feriados 	 00 
Auxilio - Enfermidade 	 0,87 	 0,67 
13" Salário 	 10,80 	 j 
Licença PaternidadE 	 0,07 	 0,06 
Faltas Justificadas 	 0,72 	 056 
Dias de Chuvas 	 1,55 	 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 	 0111 	 0,08 

asGo  
Salário Maternidade 	 0,03 	0,03 

TOTAL 	 44,41  

GRUPO C 
Aviso Prévio hx1eniado 	 5,40 	 4,171 
Aviso Prévio Trabalhado 	 0,13 	 0,10 
Férias Indenizadas 	 4,85 	 3,75 
Depósito Reseisão Sem Justa Causa 	 3,90 	 3.01 
Indenizaçào Adicional 	 0,45 	 0,35 

TOTAL 	14,73 	 11,3 

L 	D 	GRUPO D  
1)1 	Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 	 16,34 	 6,06 
D2 	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Pr6 , io Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 	 0.48 	 0.37 

Pré' lo Indenizado  
TOTAL 	16,82 	 6,43 

Horista = 112,76% 
Menslist = 71.07% 
Ai- 8+ C + 1) 

Anøo Exdras Gornes de Frctas 

7 	Sócio Administrador / 

 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. S/N CEP 62260-000 - Roriutaba - CE 
cem npiaI(ájhutinai$ LotEi 

BIO 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 -  pCL 
rte Po 

to Itd,, 

CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Incrição Municipal: 450 	
Li 

OA 
w 

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA 
PÁ UEbJTAÀONO5JN07P:ODENL7CAMe&CE 	 i 	DATA 	04,002027 	BO 	11 ,69% 

'  WARM 

OEn'I0A 	027 0004 10000%ZRACA0 	V2 70% 71 07% 	007720 

LOCALICOAOR DE TROPU - ZONA RURAL - MUCAMBO - CEÂ4 	 S01.AF'I 	202I-044,00DE$D44ERAC0O 	0700% 07.707. 	002220 LOCAL 
0000PO02COA0 O'000P71000 

ITEM CÓDIGO 
« 

DESCRIÇÃO 	 FONTE IJNID 
IQUANTIDA PREÇO UNITÁRIO RS PREÇO 

DE TOTAL RS 
SEM BI)I J 	COM 81)1  

1 SERVIÇOS PREIMINARES 323 5  
1.1 C2872 

OBRA 	AUXILIOTOPÍXRAFICO1 
SEINFRA 	HA °l 500,131 598,61 

2, 	, MOVIMENTO DE TERRA 	 . 	 .. 	 .., 	 . 	 ,. 	 ... 432j00 

A& 100575 
1REGULARIZAÇÀO DE SUPERFÍCIES CO,',,[ 

SINAN M2 5 . 400 .00 1 0,071 0,08 432,00 MOTONIVELADORA.  AF 1 F2019 
W 1 DRENAGEM  

ASSENTAMENTO DE GUIA (-MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- 
FABRJCADO.DIMENSÕES I0OXISXI3X30CM 3.1 94273 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

Sít'APi M ).8()00() 
' 

3474 41 ,58 7484400 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS lUSO 
VIÁRIOI AF 062016 1  
EXECUÇAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

3.2 94287 MOLDADA IN LOCO EM TRE(:JJO RETO. 30CM SINAPI M 1.800,00 31,21 31,36 67.248,00 
IBASEX 10 CM ALTURA. AF  06.2016 _ 

4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO 21.006,40 

4.1 C2896 
1PAVENTAÇÀOEM PEDRA TOSCA S 

SEINFRA M2 1 	4860,00 1 36.961 44,24 215.006.40 

PINTURA 218960 
5.1 83693 	ICAIACAOEM MEIO FIO 	 1 	SINAPI 	1 	M2 	( 	540.001 	3,541 	4,24 - 2.289,60 

SINALLZAÇÂO UORIZONTAL'VERTICAL 1.788,70 

6.1 0353  PLACA DE REGULAMENTAÇÂO.ADVERTÉNC1A 
SEINFRA M2 2.31 64695 77433 1 78870 

REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO . 

7 SERVIÇOS ('OMPI,FMI:NTARES 7.092,00 
7.1 C3447 	ILIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 	1 SEINFRA 1 	M2 	1 	5.400001 	1,241 	1,481 7.992,00 

VALOR Sf1 TOTAI4 

VALOR ORÇAMENTO: 	309.08,72t 
VAlOR TOTA1.:369.923,9j 

i'reentos e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Vinte e h-s reais e Noventa e Cinco centavos 

Café anciscO 
L__

nhei ro  rto1xdras Gomes de F '3s 	 / 	- 

,./ Scto Ádmnstriôr 	 / 

,~T/ 
Rua Luiz TaurnaIuyo i urtado S;N -- CEP 62.260-000 - í4criutaba CL 

conpel4Thotmajl .com 



. 

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incrição Municipal: 450007 

C RON OGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
- PAVIMENTAÇÃO NO MUNCPIO 'E MUCAMBO-CE 

- 

[ 	
DATA (14/O92O2 	 BOI 19 E9% 	- 

VESA0 

OCRIC*O PAVIMEMTAÇAO NO MUNLCIPIO DE MUCAM8O-GE 1lIrFRA 	 011 SOM DE)NF-SAÇA1 	 1 1.111. 	 Ml-, 	 O1;191 

NSO9 	 11 S 	C.flM 9FSNERÇÂO 	 .10% 
L.OÇAL. L,:)CA,.JUAU)k:L3L11A1PU 	LONA RUNAL 	MUC:AM4O 	CEA1Ã 

[ 	
COMP.Dl,ç6O0 	OOR/3 	0,00% 	ooS, 

flEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS Total panela 

SERVIÇOS
PREIMINARES 

. 	 , 100,00% 
_________ 

100,001%, 
323,25  323.25 

2 
MOVIMEN1O DE
TERRA 

412W 
'" 

12.5 12.50% 12,50 12,50% l2,0% 12,50V _J, J 0 J0 _j.QQQQ% 

54.00 54,00 54.00 I 54,00 54,00 54,00 54.00 432,00 

DREN\(JFM I420200 
- 

-° _____L° 1 - 0 12,50%  1 	0'/ 1 	( 100 

17.761,50 17.761,50 17.'761, I7.76I 17.761,50 17.761,50 I7.7 61,p 161. 7.7 142.092.00 

4 

___* 
PAVIMENTAÇÃO DO 
SISTEMAVIARIO - 

'IS 00640 
12,50% 12.50% 12.5( - _j 1Q% 12,505' 12.5Q' 1( 100,00'_%' 

26.875.80 26.875,80 *26.875,80 26.875,80 26875,80 26.875,80 26.875,80 26 875,80 215.006.40 

5 PINTURA - 2'' 89 (0 
..L. 

12.50% 12.50% 1-7 ,50% 2,505' 12,50% 12,50°/ 12,50% 12,50 100,00' % 

286.20 220 286,20 . 	 286,20 - 	 286.20 0 286 286,20 2.2890 

SINALIZAÇAO 
F1ORIZONTAL/VERTIC 

1 - 	 o I250% 12.50% 12,50% 2,50% 12_50"/o 12,50V 12,50% 12,50% _jQQQ'%' 

 223,9 223 223,59 29 223.59 223.59 223,59 223,57 1.788.70 

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES 

, 

. 

12,50% 
- 

12,50% 12,50% 12,50% - 12,50% 12,50V 12,50% 12,501 100,00' % 

999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 7.992,00 
- 

369.923 
5234 46.200,09 46.200,0 46200.09 46.200,09 .46.200,09 46.2Q 369.923 95 

46,5234 92.723,43 138.923 i2 _j, 236l 231.323.70 277.523,79 _788 369.95 

Engenheiro civ i 

I\ 

\\ 	
1I?'Ufl'. 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado, SN - CEP 62260-000 - Reriutaba - CE 	 0V . 
cerlpel©hotrnail .com 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 

. 	 C,b-o !I 
Enrç,rI1dE,nt0 

CNPJ: 05.502.04110001-08 / lncnção Municipal: 450007 
DE 

CA 

CA 

COMPOSIÇÃO DO BOI 

-r'- 	................. 
J O8RA 	 PAVMENTACAO) NO MJN1CÏP0 DE MUCAMRO-CE 

I 
DATA: 04'39i202 	 BO 

ÇONT 	 va.SÂ 	 NOPA 

- 
SEiNORA 	 p7 SFM r,rsr,0,e,,,,>,p 	'2 'OS. 	 7 O77 	 (17,?Wt 

SINAPI 	2021,04 COM 00NERACC 	 07.054 	 4L53'. 	 55.2021 

	

C0I00StÇÓESIROi'i0i7iS 	 070'O 	 0004 

. 

SRIÇÀO 	PAVMN)AÇAU NO MJPHCIRIO 0¼ MOÇB¼ 

LOCAL' 	 LOCALIDADE 0€ TAIPU . ZQ'A RURAL. MUCAMEO - CEARA 

L. coo 1 	 DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas  

AC Administração central 4,01 
DF Despes 	financeiras 1,11 

R Riscos 	 -. 0,56 

Ah TOTAL, 5,68 
w 

Beneficio 
S±G I Garan 

L 	Lucro 
TOTAL 1 	 7,79 

Pis 0,65 
COF1NS 3.00 
lss 1,20 
CPRB 0,00 

TOTAL 4,85 

BDI = 19,69% 
(1 +AC+S+R+G)*(1+DF)*( 1 +L)/( 1 -1)-I 

. 

!A nt o 
- 
5nid~rZasGome eFreltas 	

rancisco CaM N 

~6cio Administrador 	 Engenheiro  civil  
CREA N* 13334 - 

7 

1 	Impostos 

Rua Luiz Taumaturgo Furtado. S;N - CEP 62.260-000 Rorivaba - CE 
cuipslcjhotmaiI íoin 



É& 

CNPGL 
E r,7din,,,ntÕ,. 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
0RA PAV4,IEI7ITAÇÃO NO MUMdPIO DE MUCAMBO-CE DATA 04109r2021 	 BOI 	1969% 

OE$CRIÇAO PAVMENIAÇAO NO MUNILII-'91 DE MUCAMEO-CE 
S0-RA 	 027 SEM OSOWERAÇAO 	 .7 ?5S7  0".. 	USOOl 

LOCAL OCAUDADE DE ITAWO ZONA RURAL - MUCAMBO - CEARÁ SN9I 	2021,04 COM DESOSERAÇÃO 	02 77 	47 725 	052021 

CO4EOSÇÕí.3 00000225 	O 00 5, 	O 07', 

COO 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 HORA % 	MES °-' 

UPO A 
INSS 0.001 0,00] 
SES! 1,50 1.50 
SENAI 1.00 I,00 
INCRA 0,20 0,20 
SEHRAE 0,60 0,60 
Salário Educaçáo 2,50 2,50 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00 3,00 
FGTS 8,001 8,00 
SECONCJ 0,00 . 0,00 

UOTALI 16.801 16,80 

GRUPO D 
Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 
Feriados 3,71 0,00 
Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 
130 Salário 10,80 8,33 
Licença PaternidadE 0,07 0,06 
Faltas Justificadas 0,72 0,56 
Dias d€'husa 1,55 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
Férias Go,4 das 8,71 
Salário Maternidade 0,031 0.03 

TOTAL .. 44,411 16,40 

CRUPOC 
Aviso Prévio Indenizado 5.40 4,17 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
Férias indenizadas 4.85 3,75 
Depósito R.escisào Sem Justa Causa 3 190 3,01 
Ienizaçào Adicional 0.45 0,35 

TOTAL 14,73 - 	 11,38 

1) GRUPO!)  
Dl Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 746 2,77 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Avi5o 

Prévio Indenizado  
0,45 005 

TOTAL 7,91 3.12 

Liorista 83,85% 
Mensalisfa = 47,76% 

A+8+C+D 

F.,  nciscO café

7 Anto Srxd-rasd-omeYIfeFre.i'tjs-- 	 En enheiro Civ! 

	

7 
Rua Luiz Taurnaturyo Furtado. S/N - CEP 62260-000 - Rrututaba - (.E 

csanpald2,hotariaiI .,Cuiri 

CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.04110001-08 / Incvição Municipal: 450007 

A 
AI 
A2 
A3 
A4 
AS 

A7 
AS 
A9 

8 
BI 
1)6 
B3 
B4 
B5 
B6 
1)7 
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CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 05.502.041/0001-08 / lncnção Municipal: 450007 

BE 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OSRA PAVM05'ITAÇÃO NO MUOCiPO DE M1)CMBO-CE DATA 0159202 	 15.69% 

DESCRIÇÃO, PJ5V1WENTAÇ,O NO MUCP1O DE MUC M6O CE 
VP*ÂD 	 NflS& 	M&ç 

- 
Støt.P, 	 02'5€M[200(YIER*Ç*O 	 12/05, 	 (/015, 	 052021 

LOCAL, LOCALIDADE DE TAIPO ZONA RURAL- MUCAMBO - CEARÁ 2024.05 (201.1 5L0L120Ç512 	 011/5/1. 	 1/5, 	 115,1101/1 

CO1.O'OS/ÇOE'S 0600011.1/5 	 , 9/5, 	 1/ 

1 COO I 	 DESCRIÇÃO 	 I HORA % I 	\IES % 	1 

3100 
INSS f 	20,00 20,00 
SESI 1 	1,50 1,50 
SENA! 1 100 1,00 
INCRA 0,20 
SEBRAE 0.60 0,60 
SalrioFÁIucaço 2.50 2,50 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3 .001 09 
FUI'S 8,00 8,00 
SECONC1 0 ,001 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

L11IIiiI 
Repouso Semanal Remunerado 	 - 17,84  

Feriados 3,71 000 
Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 
13° Salário 10,80 8,33 
Licença PaternidadE 0.07 0,06 
Fatias Justificadas 0,72 0,56 
Dias de Chuvas 1,55 0,00 
Auxílio Acidente de Trabalho 0111 0,081 

___   673 
Salái'ío Maternidade 0,03 003 

TOTAL 44,411 1646 

GRUPO C 
Aviso Prévio indenizado 5.40 4,1 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,1 
Férias Indenizadas 4,85 
)e0jto Jscisáo Sem Justa Causa 3 ,90 3,0 
Indenízaçào Adicional 0,45 0,3 

TOTAL, 14,73 11,38 

Dl 	1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13 	 1 1b,341 	 6,06 
1)2 	I Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidència do FGTS sobre Aviso 	1 	 0A81 	 0,37 

Horisla ''112,76% 
Mensalista = 71,07% 

±E+C+D 

Rua Luiz Taurmiaturyci Furtado, S/N - CEP 62, 260-000 - Reriutaba - CE 
cenpel@hetrnail corri 

Ai 
A2 
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(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovanda@hotmailcom  1 
CARTA PROPOSTA 

Hídrolândia-CE, 02 de setembro de 2021. 

A 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de MIJCAMBO - Ceará. 

REF.: CONCORRÉNCIA PÚBLICA N° 3007.01/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÉNCIA 
PÚBLICA N° 3007.01/2021, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICíPIO DE MUCAMBO-

CE, pelo preço global de R$ 3.262.157,30 (três milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e 
cinquenta e sete reais e trinta centavos), com prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr, Francisco Jerberson Timbó 
Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, 

como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

de abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 

enexos. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste 
edital e que serão executados conforme exigência edltalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do 

prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLAP4DIA EIREU 
CNPJ: 22675,190/0001-80 

Rua FelíaaMna Mourao da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolándia - CE, CEP: 62.270000 
FONE (88) 99905-7100 - Email Construtoranovanda@hotmail.com  

Página 1 de 23 



CONSTRUTORA 

I 
!ID.' 

eW 

CD 

w mwz ms 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

REF.: CONCORRÊNCIA PUBUCA N°3007.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EWRESA PARA EXECUÇÃO DE SER VIÇOS DE PAVffiNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCAUDADES NO MUNICIPIO DE 
•J CA?O-CE, 

LOCAL: MUNICÍPIO DE MUCAIO CEARÁ 

ITEM DESCRIÇÃO DAS OBRAS VALOR TOTAL (R 

1 ADMINISTRAÇÂO LOCAl. R$ 	 135165,00 

2 LOCALIDADE DE POÇO VERDE ZONA RURAL - MUCAIO - CEARÁ RS 	 1 643420,50 

3 TRECHO MORRINHOS A CARQUEIJO - ZONA RURAL - MUCMO - CEARÁ R$ 	 645.886,45 

4 LOCALIDADE DE TAMJNDÊ - ZONA RURAL MJCAMBO - CEARÁ R$ 	 460867,73 

5 LOCALIDADE DE ITAIPÚ ZONA RURAL MUCAO -CEARÁ RS 	 376.817,62 

TOTAL GERAL COM BDI(R$) R$ 	 3.262157,30 

três milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e cin quenta e sete reais e trinta centavos 

. 

Hidrcándia Ceará, 02 de Setembro de 2021. 

aeu 
/ FMANCISCO JER RSON TlPvÓ MAGALHÃES 

CPF: 17.627.633-20 

Hdrcflma.Cta 	 c 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EJRELI - ME 

CNPJ: 21675.190/0001-80 

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'agua, em Hídrolãndia - CE, CEP; 62,270-000 
FONE; (88) 99905-7100 - E-mail; Construtoranovabda@hotnlaiLcom 	 Página 2 e 23 
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO 

REF.: CONCORRÊNCIA P(UCA N' 3007.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Et'RESA PARA EXECI.ÇÁO DE SERVÇOS DE PAV9.EITAÇ40 EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCAL9)ADES NO MJNIC010 DE MJAMBO-CE 

OBRA: PAVItENTAÇÀ0 NO MJ'8CiPI0 DE M)ONvtDO - CEARÁ 

LOCAL: MJI$CiPOE I&A88O - CEARA 

ITEM CÓDGOJ TABELA J 	OESCRIÇAO DOS SERVÍÇOS J UNtO. PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 ADM1NtSTRAÇÃO LOCAL 120.185.00 

1  J  
6 74 135165 135 1.66,00 

2.0 SERVIÇOS PLEUNINABES 5894,88 

71 413 
DE CERA PÃ 	CEiTR&4OCtVL 	 VZ.AR '7. 22.  163 CA  

22 02812 .CEIDEPA LOCAÇÃODAODRACOÇ4AUUOTORA.FICO1ÁPEA>36I, 444 54:47 2731.61 

3.0 MOVffiNrO DE TERRA 4.482,29 

31 1"YW5  
[ 

584AP1 PEGULAR1ZAÇÃODE  9YE 	0030 	OTOELAO3RA 7F_1N2610 0.10 

4.0 DRENAGEM 1200.818.27 

- . 

A$5EUTAftFODE '35A 	3-f E4 EM TRECNO RETO C0*OONADAEM 
COFK7ITETO PPÉ-FANPJCAEO D54iÕ€s 1043X15X13X30 CM 	TR04ENTO X 
RASE INFERIOR X RASE SUPERIO.X ALTtRA 	v 
AF_06/2016 

M 
. 4 942 SE 

- 
35 42.15 632 834 , 36    

42 94281 SUAPi 
EXECUÇÂODESA1 TADEC 	CPETOUSiHAD3.02(DA 51I000 EMTRECNO 
ppTj3CM BASE X0rMÁLR,. 4F0l2016 

M 14942S 2.76 3801 56798 1 91 

5.0 PAV11NTAÇÁ) DO SISTEMA VIARJO 1.017$90M 

51 172896 5EPrRAJPAVENTAÇAOEMPELR.TCSCASIREMJ1AtvENTO(AGREGACOAíX1iOOi J 	VE  J 	4034599J 3765 4596 1817200.31 

8.0 PBtTURA 19.368,08 

61 83693 I 	SILAP1 I 0 EM 0 NO 1 	t2  f 	4.482891 361 4712 197166.08 

7.0 SINALAÇÃO HORJZO#ITAL 1 VERI1CAL 10150,25 

71 03353 
SBDERA1PLÃCA 

DE REGLUME TAÇÂO/ADIERTNCIA REFLETIVA EMACO CATSZA0O M2 13531 65857 78872 1075025 

8O SERVIÇOS COMP1.ENTARES 87.691.61 

03447 
I5E8fRAILIMPEZADEPISOEMÁREALIROANIZ&JA 

Q 1 	448281691 1 25 1  6789161 

TOTAL GERAL COM BOI INCLUSO Al 3282.157,30 

1262157,30 Irês rnjlhões, duzentos e sessenta e dois m* cento e cmquenta e sete reas etiinta centavos 

"'~A 
-6drçjânc1a - rea6 02 dp Seteftrode 2021 

066 Ns 

/ \FRANCI000 	SrJT3OMA(35L}41465 
r 	 \\ 	CPF 817.6271633-20 

s 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EtRELI - ME 

h ..i r cL.00 	 CNPJ 22,675.190/0001-80 

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744—Caixa D'água, em Hidrolândra - CE, CEP: 62.270-000 

FCINE (2) 9090-7200 - E-mail: Canctnoraneniah4a)htmaít.m 	 Página 3 cl 
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CONSTRUTORA 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REF.; CONCORRtNCIA PCIJCA w 3007.01f2021 

OBJETO; CORATAÇÁO DE E1F11ESA PARA EXECtÇÁO DE SERVÇOS DE PAV 7TAÇAD EM DE TOSCA EM DIVERSAS LCCAJVADES DE) WNIdP)O DE M.CAMBO- 

OBRA; PAVMENTAÇAO DE) 1AJJrCíPIO DE IMIJACAMBO - CEAR 	
1 

IJpt$,g% 
LOCAL. VJ4 ifrDE DE 	VEfrDE Z 	R 	I&M4 	(EAR.L 

ITEM cooIooJ TABELA J 	 O6SERVIÇOB 1 1 	° 1 = 
PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PELM8NARE5 4.002,10 

4813 CADEDERA 	CACCI 	DM0 A7ASAD7ASZA2A'ft 2Z 
AiLWAIjA [ID IEX 	Ç JÇ 1/ í2J 72023 26353 316308 

12 02872 S54RA CAÇÂ[IDAODEÂç[7XDETDERAA021DEAS9D3DE2; -[A 2,1  53347 50978 

20 MOVJ*ffO DE TERRA 2.358,73 

21  DE SLPERFÍCIES O 	MDTDIAVErADX3RA AEJ1/2013 M2 2358724 008 O 10 235873 

3.0 DRENAGEM 631 $24,07 

31 42T3 ,8lAPi 

SSEI1TMUTO DE 1 	 EIJ) TRED*43 ?,ESD 	 EM 
1Y31ERETO P E-FADRICAOO9BIS DIÕES 10X15x13X33011 EXMOR88EUÍOX 
BASE R1FER)ORX BASE SUPEREIR ) ALT) 	3  PF41A.iiAS 	sosvor 1AF MO016 

M 786242 42 iS jj27349 

12 94287 

-  

EXEC[ÇÀO DE SARJETA 00 CC4JCI3ETO L 	4A(Y,) MOLDADA, 84 L000 EM TRECI-83 
RET'1 30CM8AEY 	7uJ)A 	7201P 

-, 86242 31 76 380 1  298 85058 

4,0 - PAVIMENTAÇÃO DO SISTEaUvIARE 	 - 956.557.56 

41 C2506 I  SESIDP.A PAV 	UTAÇD EM PSD9.A [OSCA S1PE»ITAMBflO )AAD0 	DI3 in 21 flTI 37765 45 )Yi 956557.56 

50 PINTURA 10189,71 

5.1 83693 1 lCAA0EMb0 	 1 W, 1 	2358,731 351 432 10189,71 

SINALAÇÃO HOROHTAL IVERTICAL 2211,51 

01 02353 I SEN2PA frLAcADEREGDEAE17Açko149iETÊcARFL27'AEMAcDvIRADo M2 288 65891 78872 227151 

7.0 SERVIÇOS CO*IPI.EMENTARES 35.616.76 

03447 I  SEIIFRAjUWEZA DE HS-0 EM AREA URRANVAIDA W 2358726 126 151 35.61616 

TOTAL GERAL COM BOI JNCWSO 001 1 1.643.420,50 

1843420,50 um mLho, eis8os e jeta e três m8, quMroccs es*rIe res e csnta ceravoe 

6~,,  Rdro)4nda . Ceaá 02 de Setedee de 2021 

HO :. 	
-RB 

i 
 P0 817627623-20 

13 U 
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

o dri 	dr , 	f, s 

k 
Página 4 de 23 

Rua Felísalvína Mourão da Rocha, 744 — Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 —  E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

RIEF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 3007.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EMIPEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICiPIO DE MUCAMWCE 

OBRA: PAVIMENTAÇÁO MO MUNIC1PIO DE MI20AMBO CEARA 

LOCAL: LOCALIDADE 0€ POÇO VERDE - ZONA RURAL MUCA1V180 - CEARÁ 

ITEM DESCRJÇÁO DO SERVIÇO 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 

TOTAL (R$) - 

% 
________ 
VALOR (R$) 

- 

% 
_______ 
VALOR t$) % 

________ 
VALOR (R$) % 

________ 
VALOR (R$) % 

________ 
VALOR tR$I 

- 

% 
________ 
VALOR (R$) 

- 

SERVIÇOS PLEL:MINARES 1000% 460216 460216 

2 MOVIMENTOLTE TERRA 1250% 29484 1250% 294,84 1250% 294,84 1250% 29484 1450% 29484 12.50% 79494 1250% 79494 I20% 29494 235873 

3 DREI'IAGEM 1250% 7897801 1201 1891801 12,50% 18978.01 Q,50%i 78970,01 1250% 78978,01 120% 7897801 12,50% 7897801 150% 78978.01 631 824,07 

4 PAVIMENLAÇÂODD SISTEMA VIÀRIO 1250% 119569,70 1250% 11956970 12,50% 119569.10 1250% 119569,70 1250% 119559.10 12,50% 119559,70 1250% 119569,10 1250% 119569,70 956557.56 

5 PINTURA 1250% 1273,71 2,50% 273.71 12,50% 1 273.71 12.50% 12,1311 2,50% 1273.71 12.50% 127371 12,50% 1 213,71 1250% 1273,71 10 ¶89.71 

6 SINALIZAÇÁOHORIZONTAL/VERTICAL 12,50% 283,91 12.50% 269.94 12,50% 283,94 12.50% 283,94 12.50% 28394 12.50% 26394 12,50% 26394 1250,% 28394 2271.51 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1250% 445210 150% 4152,10 150% 4452,10 12,50% 4452,10 50% 4452.10 12.50% 4452.10 12,50% 4152.10 12,50% 4452,10 35616.76 

TOTAL COM BOI (R$) 12,75% 209.454,45 12,15% 204.852,29 12.46% 204.852,29 12,48% 204152,29 12,46% 1  204.852,29 124% 204.952,29 12,46% 204.852,29 12,46% 204.852,29 
_____  R$ 	1,643.42050 

TOTAL ACUMULADO (R$4 12,75% 1 	209.454451 25,21% J 414308751 37,88%  619.159,041 50,14% 1 	824.011,331 62.81%  1.028.853,621 15,07%  1 .233.116 .92 1 1.438.568.211 100.00% 

______ 
1.843.420,50 

NdoI0rde - Cea5, 02 de Setembro de 2021 

NCI'.C(. lERES ONTIM86MAGAILHAES 
P7 817 . -0 

PoprieIno 

Cui E) 

 

L; a, Hdrc.0 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIREU - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua FehsaMna Mourao da Rocha, 744 — Caixa Dágua, em Hidrolândia - CE, CEP: 62,270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail ,  Construtoranovanda@hotmail.com  

Rodr ig ue s 

CÍ1' 	. 327352 
Cf'f titiY Dli 1b173) 

cj 
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(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovanda@hotmajl.com  

COMPOSIÇÃO DO BDI 

REF.: CONCORRËNCIA PtJBUCA N°3007.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE E MPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DtVERSAS LOCAUDADES NO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO -CE. 

OBRA_ PAV1PENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CEARÁ 

LOCAL: LOCALIDADE DE POÇO VERDE - ZONA RURAL - MUCAMBO - CEARÁ 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Admfnistraçâo central 401 

DF Despesas ltnacesas 1,11 

R Risas 0,56 

Beneficio  

S ~ G Gamniisegwos 0,40 

L Lucro 7,30 

1 Impostos 4,85 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 1,20 

CPRB (4.5%, Apenas quab bw desoneração INSS) - 

TOTAL DOS IP'OSTOS 4,85 

F_7  BDI = 19,69% 

Hidrola - Ceará, 02 de Setembro de 2021. 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 —  Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmaif.com  

Y 	D\'A HDRO! 

7" 

Hdrçlàna-CL3 

'L&
817,627,M20

N T Ó MAGALHÃES ANCISCO 	RSO 
F  

Propneto 
WThej0 Civil 

CREÁ/CE: 327352 
CPf. 
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1(88) 99905-7100 — E-mail: construtoranovanda@hotmail.com  1 
ENCARGOS SOCIAIS 

REF.; CONCORRÉNCIA PÚBUCA If 300701(2021 

OBJETO; CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 0€ SERWÇOS DE PAVTENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM OWERSA$ LOCALA0ES NO MIJOCIPIO DE MUCAMBO-CE 

OBRA; PAV1DAÇk 1O &6CIPIO DE WJmC - CEARÁ 

LOCAL LOCALCDE DE POÇO VERDE ZONA RIRN - &CAMDO CEARÁ 

CODIGO DEScRIçÃo 
cos DEsONERAÇÂ0 

HORISTA % MENSALISTA % 
A ENCRGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 

AI 94ss 000 0.00 

A2 SESI 150 150 

A3 SESrAr 100 100 

A4 ifEa 020 020 

AS  SEBRAE 0.60 0,60 

AS SALÁR6OEDUOAÇÃ0 200 250 

Aí CEG'JROCCACIDERT[0 Lo 300 

M 0270 800 8,00 

r) 001 000 

8 ENCARGOS SÓCAIS C(INC1$CIAS OCA - 	44M 16,46 

01 CCANSOSFMA1.ALRE,8J4ERAW 1784 000 

60 0E(E0MOAtiE 007 067 

04 130MÁ7 1060 835 

50 L8OEOÇA PATER1SDADE 007 000 

06 FfA0-IJCT1lCADA0 072 000 

07 DÂ5DECWVAS 100 0,00 

06 AUXiLri ÂC10EI'J[EDE TRABALWO 0.11 008 

06 0A0 0E)ZDAS 6.71 6.73 

610 SALoMATErE8DADE 053 0,03 

ENCARGOS SÓCIAIS S/INCIONC1A 0€ A 14J3 11,38 

A'JOFPViO8'€l4ZAíi 5,40 4,17 

F3 "  

AVISO 1RÉVÍO TRAEIALHADO 0 113 010 

FERi&S$13E2ZADAS 445 3.75 

0E,51TOS0€RECSÃOU27ACAOSA 300 321 

05 2ZAOADICSY.i#L 045 0,35 

D REINcIOÉNCIAS DE LMI GRUPO SOBRE O OUTRO 7,91 3,12 

Di P.EIOCIADEGRUPOASOeRE(EPOB 746 277 

65 Cr Cl CIA DE GRUf'Oí SCE A V1SO F FtV io 	 -kA. 	RE CD87C2A DO 0205 SO65.E AVISO PRÁ"C 
045 035 

TOTAL 	 '°'I 83AS f 

Ceará 02 de Selembro de 2021 

CPF 1166320 ,I5'370  

CTr 	
Ci 

Tn- 
FrdCC 	 -- 	 74 	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÃNDIA EIRELI — ME 

'e0'i0 ,oirão 	 CNPJ; 22675.190/0001-80 

-'' cjua. HicRUF t1ouro da Rocha, 744—Caixa D'água, em Hidroândia -CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmaii.com  Página 7 de 2 
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CRONOGRAMA 	 TI[.1I I' 

FF.: CON(X)RRÉUCIA P2BLICA P 3007.0112021 

OBJETO: CONITRA'AÇAO DE EMTRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM EDRA TOSCA EM DIVERSAS WCAUCADEEs NO MUl.flClPO DE. NUCAMEOCE 

OBRA: PAV0V1ENTAÇ0. \3 MUI lICtRO DE MJCAMBO CEARA 

LOCAL: 7RECHO M Ç1]5J435 A CARQL1E: AI ZONA RaRA MAMBO CEARA 

TEM D€SCIÇAO DO SERVIÇO 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 12008A6 15001A5 180 DIAS 210 DIAS U0 DIAS 

TOTAL RS} 
% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR(RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) % VALOR (RS) - 

I SERVIÇOS POS. ?fl1 ARES 10000% 56100 - -  56100 

2 MOVIMENrUCE TERRA 12,57% 1552 12.50% 115.52 1750% 11552 2.50% 11552 1250% 1 552 12.50% 11552 12,50% 11557 1250% 115,52 92416 

2 ORENMTEM 12571 30 044,03 250% 30003 17,50% 30 041,03 i 2.50% 30944,03 12.50% 30 944 03 12.50% 3094473 12,50% 3094403 1257% 30044.03 247553.20 

4 PAVWENTAQACI00 SISTEMA VIAO 1257% 4684970 12,50% 4680,09 
1 	

12,50% 46848.00 1250% 46848.09 1250Ç 46 8400 12.50% 46949.70 1250% 46848,09 350% 46648.00 37 	784,75 

30'floRA 12 60% 49905 2,50% 405 1250% 49905 1230% 499.05 12,50% lsk4.05 1250% 49906 12130% 499.05 1150% 499,05 3900.37 

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL iVERTICAL 1250% 51464 12,50% 514.64 12,50% 514,64 230% 514,64 12130% 51464 1250% 514.64 1250% 51464 1357% 514,64 4 1 ID 12 

SERVIÇOS OCAIPLEMENTARES 1250% 1744.36 1250% 1 744,36 12,50% 1744.36 12.50% 174435 2.50% 1744,36 1250% 174430 12,50% 744.36 '150% 1744.36 3994,85 

TOTAL COM BOI (R$) 1258% 81.226,88 12,49% 80.565,68 1249% 80.565.58 12,% 1 	80.665,68 12,49% 80.865,88 12,49% 80.665,68 12,49% 80.865,68 12.49% 80.865,88 
R$ 	645.888,45 

TOTAL ACUMULADO (RS)I 12,58% 1 	81.226,681 25,07% 1 	161.892.361 37,55% 1 	242.558041 50,04% 1 	323.223.731 62,53% 1 	403.88941 76,02% 1 	484655,091 87,51% 1 	585.220,771 100.00%1 845.888,45 

HrS - Ce.'e 71 k Slrnhro de 2021 

CONSTLTCRAA HIDRCL, 
Francisco J 	co1'saIT Til1) . 1... 

Rua FesaIvna M.1r 0 	P.'c7 
Caixa D' Agua, Hidroj;íj; 

ç

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua FelisaMna Mouro da Rocha, 744—Caixa Dágua, em Hidrolândia -CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  
Pãgina 9 de 23 

f \rNcisc. 	ERSON TIMBO NIAGALHAES 
iJ 	\r.'B'7527633.20 RO* er s 

NSA,'CE. 327352 
CPI. CJIJ7.tjl 

1-153-78 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REF. : COWZRRbM PUBLICA PF 3007.0112021 

OBJETO: CO1ff RA, TÇÀO DE EFRESA PARA EXECÇO DE SEFIVIÇCS DE PAVli€TAÇO EM PEDRA TOECA EM DIVERSAS LOCAL EADE 5 no hJ ICP10 DE WJGAjAer,CE. 

OBRA PAV8V f[AÇO tIO t46PiO DE tXAMO CEARA 

LOCAL: TRECI-IO MC4M-IOS A CAROLELE) - ZOUA RL81AL - 	 CEAR 

ITEM CÓDIGO TABELA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1 1 1 	UrrARIa 
PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PLEUNARES 56100 

11 C2872 HA 394  50947 60978 561.00 

2.0 MOV)WNTO DE TERRA 924,16 

21 160575 SiNAPI REGULARiZAÇÃODESPEEPESCOT0VaADERAA5$iQ019 I 	FQ 1 	0241 621 308 0.10 92416 

3.0 DRENAGEM 247.552,20 

3 1 347 91LLEI 

A50E1ffAS4FO DE 	.8A (,fV31 EM TIIECI9O- R&O 	- rCiRA EM 
COnCRETO Pfi 	AE65CAOO. 0nCCE0 
EASE ftPEPEORX RASE SOFE 	,XALTPEA), P&RA ViAS- tJEF54i5 	Oi A03Ç5 

14 
. 

39 4236 

32 94257 
EXECEÇÂODESARAST/tDFCCnCRTOU..fL4:, 	WA E [COO Fm C-E) 
RETO 30 CM BASE  1CMAJA AS 

1,4 3S254 3 76 31301 793133 

4.0 - - PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 	 - 314 J84,15 

4.1 C2E60 1 W  1 	83i7. 3765 4560 374784.75 

5.0 PINTURA 3.992.37 

5.1 83693 1  SInAPI IRAt 0 EM 100  1 	° 1 	924151 3.61 4.32 3992,37 

6.0 SINALiZAÇÃO HORIZONTAL I1IERTICAI. 4.117.12 

61 C0953 
SEIFFRAIPLACADE  

REGL 	MEFÍrAÇÂ0IAENERTÉnCIA REFLETIVA EMACOGALVA1ZAX) f 	M2 1 	521 6513.97 76572 4.11712 

1.0 SERVIÇOS CONPtEARES 13.954,85 

71 53447 1 SEIRA lL1EZADEPiSOEMAPEAJPE.AiIiZADA  1 1 	9241521 125 1.51 13.954,85 

F~ 	 TOTAL GERAL COM 004 INCLUSO (415)1 645.988,45 

645.886.45 se&entosequmeitaeciwomitokoomtos e otedaescisreoisequarenta c cincoccomos 

14droIânca - Cear3 02 de Setenro de 2021 

Rodri 
/ FRANCISCO IERSON 1JtO MAGALI-LAES 

	
En 

CP617 527 533-20 

PI 

TTt' 	
5 

1 : 	
HIUrOndaCLataCONSTRORA NOVA HIDROLÂNDIAEIRELI_ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua Fehsalvina Mourâo da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolndia - CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  

j 
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CONSTRUTORA 

1194mxrjs jolt: 
IILIDROLANDIA 

7 wgj mw € 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

REF.: CONCORRËNC!A PUBLICA N°3007.0112021 

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EWRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO 
P.JNliPO DE JCAO-CE 

OBRA; PAVINTAÇÂO NO MUNICiPIO DE MUCAMBO - CEARÁ 

LOCAL: TRECHO MORRINHOS A CARQUELK) - ZONA RURAL JCA?O - CEARÁ 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração centra' 4,01 

DF Despesas bnaceiras 1,11 

R 0,56 

Beio  

S +G Garanseguros 0,40 

1. Lucro 7,30 

Impostos 45 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

iss 1,20 

CPRB (4,5%, Apenas quaido tiver descineração INSS) - 

TOTAL DOS IMPOSTOS 4,85 

BDI 19,69% 

Hidrolâuha - Ceará, 02 de Setembro de 2021. 

COiTP( 	!fl\f A 

30fl 	ft: 
17 C 27.32 

Ru 	Fe ?\1(3 	 2 

C3x3 D A2,ua, HdrcuFlU 	3 

RSON 11k30 MAGALHAES 
1 817627.633-20 
Proprietáio 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂN DIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rodr 
/ E enhhra Cvit 

CRFf:L:. 327 32 

Rua Fehsalvna Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmaii.com  

Página 10 de 23 
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ENCARGOS SOCIAIS SOCIAIS 

REF: cONcORRÊNCIA PtUCA N 3007 0172021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE I'AV1RNTAÇM) EM PEDRA TOSCA EM DIVEIAS LOCALIDADES NO MUNICíPiO DE MUCAMBO.CE. 

OBRA: PAV4UTAÇA1_) FYJ IUflCiPIO 0€ WCAWD -CIA RÃ 

LOCAL TPECFJ h30J00I-4')S A CRQ0€OC ZO47 RIJf1AL 	CEAR', 

cÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA% INSAUSTA% 

A ENCRGOS SOCIAIS BASICOS 16,90 I6,80 

Ai I4SS 006 0.00 

2 SCSI 1.50 150 

A2 SEFL411 100 100 

A4 IKRA 020 020 

AS SEORAE 060 060 

46 SkJ.RiO Er.xAçÀO 75 2 

At  EWES 326 300 

FOTO 800 800 

AS SCCrAfI 000 0.70 

9 ENCARGOS SOCIAIS CI INCiOÊNCIAS DE A 44,41 16,46 

60 0ES CA. LSO S EMA I 8L REJ1EPD0 17.84 020 

82 FERL3X)S 311 0,00 

83 AUXJW 90€ERMOACE 787 067 

84 iÁoo 10,80 833 

85 LaIIPA3CRt4DADE 707 006 

86 FALTAS IJOIIFICADAS 072 0.56 

51 _DIAS CE 03-UVAS 155 0.00 

88 ALSXAClD€8iTE0ETRA8AU-0 0.11 0.08 

OOZADAS 871 673 

P O MATEI*SDADE 003 0.03 r fAS 

OS SOCIAIS SI INC*)ÊNCIA 0€ A 14,73 11,30 

O PRÉVIO FIDENIZA(20 6.40 4.17 

02 6VSOF-VlOTRAEAU-tADO 013 010 

03 FERIAS fl0EZA0AS 485 375 

04 0EP3SITO'5RECISÃOS!LSTACAL'S', 3.90 3,01 

C5 O'VEF8ZAÇÃ0 ADICIONAL 045 035 

0 REINCIDÊNCIAS DE LIN GRUPO SOBRE O OUTRO 7,91 312 

01 RE8I00RUPOASO6RE(IPOB 746 277 

02 
'É EIA 0€ OÇTIJFOA S0RC AVISO PREV8O TRAEAIJ-IACOE P7OA CO FCES SODRE AVISO FREVO 

EiIZADO 
045 035 

TOTAL (A*B+C+O 030 47,76 

- Ca 0200 Sl,nbro 002021 

/ RA74ClSCO 	EOÕ MW3ALHAES 
\\ 	.. 

E EÁ/CE 227.0:; 
C'F. 007.ul llI.,..7b 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ; 22.675.190/0001-80 

Rua FeUsah4na Mourao da Rocha, 744 Caixa Oágua, em Hldrolndla - CE, CEP: .270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail; Construtoranovanda@hotma0.com  
Página 11 de 23 
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(88)99905-7100 - E-mail: construtoranovanda@hotmaii  com 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REF.: CONCORRÊNCIA PUBLICA N' 3007 012021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMERESA PARA EXECUÇÃO DE .SERVOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS L0 1,3ALE1ADES DE) MEt ICP1O DE MECAMBO-CE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO NUJICIPI0 DE I5JCAMBO GEARA  

LOCAL LOO4jJBACE DE TM.0J!FE - ZONA RURAL - MLICJ'MEO CEARÁ 

ITEM 
(1001001 

TABELA DESaU0O DOS SERVIÇOS 1 	°. 1 PREÇO TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PLEU$NARES 40245 

11 C2872 RA (1661 50947 60978 40245 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 660,00 

2.1 170575 1 SINA?! IR-'aJLARIZAQAODESURERFICIESCOMMOTONIVELADORÂ AF_11F209 
---1—w 1 	660O00 008 010 660,00 

3.0 DRENAGEM 176.792,00 

31 94273 584AP1 

ASSE NTAMENTO DE GULA {MEE-F!O) EM TRECI-E) RETO 0Y-4FE CIONABA EM  
COf'XIRETO PRÉ-FABRICADO DIMEDEÕES I00XI 5IX13X300M (CC 	.NT( X 
RASEiNFERRXBSESUFEXALTLAI  PARA VIA. SU.88AS(3VRICjI 
AF_06/2'316 

M 2 2DO -30 3538 4238 93 1 7000 

32 94287 S1NAPí 
EXECLÇÃODESAP.JETADECCJICRETOUSI1&ADO.I.0aDADA 8ILCCO EMTREC}-t) 
RETO. 30 CM BASE X 10 CWALPJA AF 0672016 t4 22005 00 31,76 380' 8362200 

4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 267.656,40 

41 02896 J SEUfRkPAVIMEUTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍREJWTAMENTO A(3EGACO ADI3J1RDE') ME 5940 314 37,66 46.66 267 65640 

510 PtNTURA 2.051,20 

SIRAPI ICAIACA 0 EMME72 FE)  ME 660014 361 4.32 2851,20 

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 VERJ1CAL 2329.08 

61 173363 
FIFRAIPLACA 

DE RE 	LAMENTAÇÂOJA[vERTÉNc!A REFLETIVA EM ACO CAL VAIi)ZADO ME J 	321 65897 788,72 2E39.68 

74 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.966,00 

71 (73447 I SEI14:RA I LIMDEOEM$EAURRA14FADA  f 	ME 	1 6600314 126 1,51 9966.00 

TOTAL GERAL COM BOI INCLUSO (R$)1 460.867,73 

46088773 quatrocentos e sessenta m. oitocentos e sessenta e sete reage e setenta e trits centavos 

LViroiânda - Ceará. 02 de Selenteo de 2021 

• 	

GALES 
817 627 633-2C,  

-' 

.D 

HrOd; 

CONSTRUTORA NOVA 1-IIDROLÂNDIA EIREU - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua Felisalvina Mauro da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270 00 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmafl.com  

EI1I1iÍD C:vit 
.73:2 

C-.J07.U1'I.I 

2r  
Págna 12 de 23 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

F.: cONCORRÉNCIA PÚBLICA W 3007 01 12021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS lOCALIDADES N?-'W- NICIP10 DE MUCAMBO.CE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE MLCAMBO CEARA 

LOCAL: LOCALIDADE DE TAMUNDÈ . ZONA RURAL. MLICAMRO - CEARA 

TEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
30 DIAS 60  DIAS 00 DIAS 120 DIAS 150 DIAS lB0OAS 21001A8 240 DIAS 

TOTAL (RS) - 

% 
_______ 
VALOR (RS) % 

________ 
VALOR RSI % 

________ 
VALOR (R$) % 

-________ 
VALOR 	$) 

- 

% VALOR CR$1 % VALOR CR$1 
- 

1 SERVIÇOS PLELIMINARES 100 00% 402.45 -  -  40245 

2 MOVIMENTO DE TERRA 1250% 82.50 12.50% 82,50 1250% 82.50 1 2.50% 4250 1250% 82.50 1150% 82,50 1250% 82,50 1250% 8250 660,51 

3 DRENACEM 1250% 22099,00 1250% 2209900 12,50% 22099.00 12.50% 22090,00 1250% 22009,00 050% 22099.00 12.50% 22099,00 1250% 22099.00 176792.55 

4 PAVIMF.NIAÇAO DO SIStEMA VIÁRIO 1250% 33 457,05 1250% 23457,05 12,50% 33457,05 0.50% 33401,05 1350 33451,05 12.50% 33402.05 1250% 33451,05 1250% 33 457,05 267 856,40 

5 PINTURA 1750% 356,40 2,50% 356.40 12,60% 356.40 1250% 35640 12, _50 k 356.40 12,50% 35540 12,50% 35540 1250% 356.40 2851,00 

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 1250% 317,46 12.50% $17,46 12.50% 317,46 12.50% 217.46 i 2,W16 317,46 12,50% 311,46 12,50% 30.46 12,50% 317,46 2539,69 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1250% 1245.75 12.50% 1 Z45 , 75 1 	12,50% 1245.75 12.50% 1245.75 1250% 1 245.15 2.50% 1214.75 17.50% 1240 15 1250% 1245.75 9966.00 

TOTAL COM BOI (R$) 12,56% 57960,61 12,49% 57.558,16 12,49% 57,558,15 12,49% 57,558,16 12,49% $7.558,16 1249% 57.558,16 12,49% 57.558,16 1249% 57.558,16 

TOTAL ACUMULADO CR$11 12,58% 1 	57.960,611 25,07% 1 	115.518,771 37.55% 1 	173.016,931 50,04% 1 	230.635.091 62,63% 1 	288.193,251 75,82% 1 	345.751,411 8731% 1 	403.309.571 100,00% 460.867,73 

R$ 	460.867,73 

- Cer& 02 de Setembro de 2021 

HDOL".'' 

1. 

L 	yUa. Hidrotfl- 

/ FRANCISCO RBERSC14 TIMEÓ MAGALI-ES 
\ 	 E 817627623.20 

PropeItr. 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

ties 
civil 

C/O 	7 
007,01 1.1/3_78 

Rua Felisalvina Mourao da Rocha, 744 —  Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270 -000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  
Página 13 de 23 
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CONSTRUTURA 	 'f 

CA 1WI% 
flIDROLANDIA 

m7 

(88)99905-7100 - E-mail: construtoranovanda@hotmajl.com  

COMPOSIÇÃO DO BDI 

REF.: CONCORRNC1A PtJBUCA N°3007.0112021 

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO 
MUNIdPtO DE MUCAMBO-CE, 

OBRA; PAVENTAÇÂO NO MUNICiPO DE MOCAMBO - CEARÁ 

LOCAL; LOCALIDADE DE TAMONDÉ - ZONA RURAL MOCAMBO CEARÁ 

CüD DESCRIÇÃO % 

Dnpeaslndiretas 

AC Adffinistraçãoce*a1 4,01 

DF Dsspesasnance4ras 1,11 

R Riscos 0,58 

Benetico 

3 +G Garanbalseguros 0,40 

1 Lucro 730 

Impostos 4,85 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

tSS 1,20 

CPRB (4,51/6, Apenes quando tiver desoneração INSS) - 

TOTAL DOS I'OSTOS 4,85 

BOI = 19,69% 

HidroIâia - Ceará, 02 de Setentro de 2021. 

IERSON TIÕ MGALHÃES 
617.627633-20 

Propietio 
CíEf\/Cç:. 3 

CPF OU? ÍJ3 i.137 

« 	H 	
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua Felisalvína Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolándia - CE, CEP: 2.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: ConstrutoranovandathotmaiLcom 

jPágina 14 de 23 
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ENCARGOS SOCIAIS 

REF.: CONCORRÉNCLA PUBUCA W 007.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LWERSA$ LOCM.EALIES NO MtN4ICIPIO DE MUCAMBO-CE, 

OBRA: PAV1€ÍÍAÇÂO DE) M45CIPIO 06 AWAM6O - CEARA 

LOCAL-  LCCJL4'A6E DE TAU!UË ZOW. out - U".YBO - coÂ 

CODIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA % WMALISTA 7,. 

A ENCRGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,90 18.90 

AI 83S 0.00 0,00 

A2 SES1 150 1,50 

A3 SEI: 100 100 

A4 EOP.A 020 020 

À5 SEBRAE 0,60 0,60 

AO SAI)J8OEDLCAÇÃO 250 250 

Al SEGJRODEACIDEIITES 300 300 

AO 6075 800 800 

f'!3 SEC[3U21 0 gol 000 

O ENCARGOS SÓCIAIS Cl INC1)NC1AS DE A 44,41 16,48 

91 OESCAIISO SEMAIIAL REMJ'JERADO 1784 0,00 

92 B30,  371 0,00 

60 AUYI; Ei I3FPI)0AÍ 087 067 

13'DALARE) 15,00 83 

95 Dr-Ef YÇA, PATERNIDADE 007 0,06 

136 FAITASJJSTIFICADAS 577 056 

97 DIASDEGI-UVAS 155 0,00 

08 ALEiACIDENTEDET60BLDE3 011 0,08 

99 7601A5 GOZADAS 871 6.73 

010 &AUR)OMATERIIDADE 003 003 

C ENCARGOS SÓCIAIS SI INCNCIA DE A 14,73 11,3$ 

Cl AVISOPRÉVIOINDENIZAPO 540 417 

C2 AVISO PP.EVIOTRABALHADO 013 010 

(13 FERIAS 6E7OZA0AS 485 375 

04 DEP3SITOS DE RECISÃC' SI &ST# CAL'SA 3,90 3,01 

G5 M)EI2ZAÇÁO ADICK45AL O 45 035 

1) REINCIDÊNCIAS DE UMGRI,WOSOBREOOUTRO 71 3,12 

D  REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRIFO O 746 277 

RErID5I3Ã DE GRUPO A SOBRE AVSC PRÉVIO TR.A2ALBO E REI 	53G IX) P035 SOBRE AVISO PRE'1.43 
IUEIIIZADO 

04 9, 035 

TOTAL (AfB.'CsO3 93,85 47,76 

Rrj goes 
(1!c,r0 C'ii1 

'r;. 377352 
07.01 J.153-70 

CONSTRUTORA NOVA HOROLANDIA EIREIJ - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua Feflsalvína Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em HídroIndIa - CE, CEP: 62270-00 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail Construtoranovanda@hotmail.com  
Página 15 de 23 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

REF.; CONCORRÉNCIA POBUCA w 3007.01(2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SER'IÇOS DE PAVITAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO 9CiP1O DE&X7AM0O-CE 

OBRA; PAVIMENTAÇÃO NO M&4'6CíPIO DE M.CAMBO - CEAPf 

LOCAL LOCAUDADE DE ITAIPÚ - ZONA RURAL - 6U7AMÍIO -CEARÁ 

ITEM 
O 

TABELA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS t. QUANT. PREÇO TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PLEUMNARES 329,28 

1 172872 f 	H1  
( 	

ES4 5,947 60978 32928 

2.0 MOVINO DE TERRA 540,00 

113)575 SI!IAPI IQ 540006) 008 0.10 540.00 

3.0 DRENAGEM 144.048,00 

31 9427.3 S!1aPl 

ASSEt1ÍAI€UTO DE (2JIA 	€K)-F1O) EM TRECHO RETO, GOlFE C4(YIADA EM 
CONTRETO PRÉ4AEIR1CAEO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (CC44PR4EMO X 
BASE INFERM X BASE 
AF_06T2016 

- 

M 1 000.13 
.. 
.5.38 4235 

-. 
6230,00 

32 94287 SNADI 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CDI4CRLTO DE11,AD0 IVIDWADA 8'r 1(3)0 EM TRECI-*D 
RETO 30GM BASE X10CMALTLR AF 06.2016 

M 1 80000 3176 3801 6841800 

4.0 PAVII&NTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 218.091.60 

41 02996 SE 	R4)PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/PE.M11AMEJ-IT0 1WOkZà3iU73 1 W 1 	4 860.9f3J 37 4506 218%.160 

5.0 - 	 PINTURA 2.332,80 

51 63693 SINAPI JCAIACAOEMMEIOFE) vQ 
J 	

540-00 361 4732 233280 

6$ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 1 $2194 

61 03353 SEINTRÂ)PLACA DE REGIIPMEUTAÇÂOIAEWERTÉIICIA REÍLETWA EMACOG1VANZADO 
J 	

DO  1 	2311 65897 78812 182194 

74 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.154,00 

7.1 1 	03447 1 SEIrITRAJLIMPEZA  DE PISO E64 ÁREA ?JREAI3rZADA DO 5 400. 01,f  128 1731 8154.09 

TOTAL GERAL COM BOI INCWSO 376217,62 

376.817.62 frezeoe e sderda e 5es mil, oitcceicm e deesse resis e sessem'e e dois ctsvos 

Hdrolãndra . Ceará 02 de Seterr6ro de 2021 

tt 
/ ( ¶RANCISCO .BERSON TIMEO MAGAII-I4ES 

CP 817 827 533-20 
çr 

f 

Ei10E1ei0 Ci 
CF1EA'Ci );))j7 

007.1311.1 5.3-70 

R L 	 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 	 \\ 
HoCNPi: 22.675.190/0001-80 

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolãndia - CE, CEP: 62,270-000 
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CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO 

F.: CO*8CORRÉNCIA PO8LICA If 3007.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNIC1PI0 DE MUCAMBO.CE. 

OBIRAz PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ 

LOCAL: LOCALIDADE DE ITAIPÚ - ZONA RURAL - MUCAMBO - CEARÁ 

11fl8 DESCR/0000SERVIÇO 
30 DIAS 6001A5 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 

TOTAL (R$) 
% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (RS) 

1 SERVIÇOS PLEUMINARES 10000% 32928  -  32928 

2 MOVIMENTO DE TERRA 120% 6750 150% - 	6750 150% 6750 150% 67,50 1250% 67.50 1250% 67.50 1250% 6750 12,50% 67.50 540.00 

3 DRENAGEM 120% 1808100 0.501 18081.00 /2.501 1808100 12.50% 18081,00 150% 18081,00 120% 18081.30 1250% 1808/00 120% 18081.00 144648,00 

4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 12.50% 27373.95 12.50% 27373.95 12,50% 273/395 12.50% 27773,65 i2L,50% 27373,95 1250% 273/3.95 12,50% 27373,95 12,50% 2131'3,95 218 991 .60 

3 PINTURA 1250% 291,60 0.50% 291.60 12,50% 291.60 12.50%1  291.60 12.50% 291,60 120% 291.60 12,50% 291Â0 123% 291,50 2332.80 

3 SINALIZAÇÀOHOR/ZONTAL /VERTICAL 12,50% 227,74 12% 227,74 1250% 227,74 1250% 227,74 150% 227,74 120% 227,74 120% 227,74 12,50% 227,74 1.821.94 

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12,50% 1019,25 1250% 1019,25 12,50% 101925 12,50% 1019.25 12,50% 1 0/9,25 12.50% 1 019,25 12,50% 1019,25 12,50% 1 '319,25 8 51,00 

TOTAL COM ODI (R$) 1258% 47.390,32 1249% 47.081,04 12,49% 47.061.04 12,49% 47.061,04 12,49% 47.06104 12,49% 47.081,04 12,49% 47.061,04 12.49% 47.061,04 
R$ 	376.817,62 

TOTAL ACUMULADO (R$)1  
12,58% 1 	47.390,321 2507% 1 	94.451,371 37.55%]  141.512,411 50,04% 1 	188.573,451 62,53% 1 	235.834491 75,02% 1 	282.895.541 87,51% 1 	329.758,581 1100,00%1  376.817,62 

H&14r 	- Ceará, 02 3e Setembro de 2021 	 , 

j-a/ 	 i. 
JFRANCISCO .IEERSON TIMBÕ ?AAGALRÃES 

CPF 817627633.20 
1 	 PrOpet8flO 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI —ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-0 
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Rua Felisalvina Mourâo da Rocha, 744—Caixa Dgua, em Hidrotândia - CE, CEP: 62,270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  

 

Página 17 de 23 



. 

CONSTRUTORA 

11940%Ti%  
N"Mo 11c 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

REF.; CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°30070112021 

OB.ETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  DE PAW1NTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCAUDADES NO 
WAJNIciPIO DE MIJCAMBO.CE 

OBRA; PAVIR.ENTAÇÂO NO MUNICiPIO DE MUCAMBO - CEARÁ 

LOCAL: LOCALIDADE DE ITAIPÚ -ZONA RURAL -MiCASO -CEARÁ 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Adnunishaçâo central 4,01 

DF Despesaslinanceiras 1,11 

R Riscos 0,56 

Benefício 

S +G Garanta/seguros 0,40 

L Lucro 7,30 

1 Impostos 4,85 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

153 1,20 

CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) - 

TOTAL DOS IMPOSTOS 4,85 

BDI = 19,69% 

Híd*a - Ceará, 02 de Setembro de 2021. 

CU 

F 

t'Ct 	actt 
/ IR»lCISCO BERSON TIÕ MAGALHÂES 

3 	CPF: 817.627.633-20 
Propiietãio 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua Fehsalvína Mourão da Rocha, 744—Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@  hotmail .c 
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(88)99905-7100 - E-mail: construtoranovanda@hotmaiL  com 

ENCARGOS SOCIAIS 

REF.: CONCORRÉNCIA PI.IJCA W 3007.0112021 

OBJETO: CONIRATAÇÂO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIWNrAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCL8)ADES NO MIJNICWIO DE MIJCAMBO-CE 

OBRA: PAVFEIITAÇÃO 145) .J dPI)) DE NWAPOW - CE.AP.. 

LOCAL: LOBAUDEDE DE ITAF0 ZCL' RURAL 883WO CEA6& 

cÓIoo DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA ¼ 

A ENCRGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 

Al PtSS DUO 0.00 

A2 SES 150 150 

A3 SEWni 130 100 

A4 HERA 020 020 

AS SEBRAE 060 060 

A6 SALÁRIO ED1XAÇÃ0 2,50 2,50 

A7 563 	ODE ACIDENTES 3.00 3,00 

AS 6375 8.00 8.00 

AS SC31C 0,00 030 

B 04CARI3OS SÓC1AIS CI INCIDÊNCIAS DE A 44,41 16,48 

81 DESC&HSO SEMANAL RE?J4ERADO 1784 000 

6? FERIADOS 371 000 

63 AUXILIO ELFERMIDÂDE 037 067 

84 ALADO 1030 8 ,113 

85 LICEA FÁTE85ØDADE 037  006 

86 FALTAS 4JSTIFICADAS 022 0.56 

87 DIAS D€C#JVA5 156 0.00 

88 AIJ%LIO ACIDENTE DE TRABALI-IO 0,) 0,08 

80 FÉPJAS GOZADAS 8.71 673 

810 SALAR10WATE6DADE 0,03 0,03 

C ENCAESOS SÓCIAIS SI INCéCIA DE A 1473 11,38 

Ci AVISO PRÉVIO INDENIZADO 540 4.17 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 013 010 

C3 FASZADAS 485 3.75 

04 DESOOSOEIRECISASJS/.TACALLSA 320 3,01 

C_____ Et)EMZAÇÁOADIC1OfIAL 0.45 035 

O REINC1DÈNCIAS DE Lm! GRUPO SOBRE O OUTRO 191 3,12 

Dl FZE1fr,1DtfCIADEGRUPOAS 	EGf1IJOB 7.46 2.77 

02 
REINDIDÉFIOIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 	IA DO POTE 50880 AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 

045 335 

TOTAL (A4434.C+04 83,85 1 47,78 

Ndro5na-Cea,02deSetentrode202 

... 

,v1L1tu1 ,,i1W1_V1L Q 
ROSCO E.. 86014 TIÕ YAGALHÃES 

OS- 17.527.63320 
P, wce6no 

0 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 
Rua Felisalviria Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hídrolándia CE, CEP: 62,270-000 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com 	
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H 	 1.9576 

H 	 39152 

II 	 3.9152 

Pteço 	Total 

	

77,1754 R$ 	151,08 

	

0,6895 IS 	2,70 

	

1.3612 RS 	5,33 

	

Total: R$ 	159.11 

H 	 4.0000 	192350 R$ 72,94 

II 	 4,0000 	27,3770 lIS 109,51 

H 	 5,0000 	33,5826 R$ 167,91 

Total: lIS 350,36 

mw _ 

(88) 99905-7100 - E-mail: construtoranovanda@hotmaji  com 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

REF.: CONCORRÊNCIA PúBUC4007.o112821 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE 

OBRk PAVIMENTAÇÃO NO MI.UCIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ 

LOCAL MUdPIO DE M(JCAMBO - CEARÁ 

1 10 IADMIMSTRAÇAO LOCAL 

COMP. - ADMINISTRAÇAO DA OBRA - 

MAO DE OBRA 

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS CCAI ENCARGOS CO(B4ENTARES 

if
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUPIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FTaçãodel00%: 	R$ II 29,29 

Encargos Socta: INCLUSO 

Valor Boi (19,00%): 	R$ 222,36 

Valor Geral: 	R$ 1.351.65 

I.bjdade 	Cociente 	Preço 	Total 

uÊs 	 8,0000 	5.059,2508 R$ 	40.474,01 

H 	 808.0000 	90,5684R$ 	72.454.69 

	

T: 11$ 	112.928.70 

	

Total Simples: R$ 	112928,70 

PLEIJMINARES 

4813- PLACA DE OBRA PARA CONSTRUC,AO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *W V, ADESWADA, DE*2,OX 1,11-12 

MATERIAIS 

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 2, AOESNADA. DE 70 X 1,125M 

lkilode 	Coe6cieote 	Preço 	 Totá 

M2 	 1,0000 	2202300 R$ 	220,23 

	

Total: R$ 	220,23 

	

Total Simples: RS 	228,23 

Encargos Sodals: 	INCLUSO 

	

Valor M (19,69%: R$ 	43,36 

	

Valor Geral: R$ 	263,59 

C2872- LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFiCO (ÁREA 5000 11112) - RA 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

10700 CAM1ONETE SAVEIRO (CHP) 

0758 	MVEL (CJ-IP) 

0775 TE000(JTO (cl-9') 

MAO DE OBRA 

0037 AJUDANTE 

2382 MVADOR 

2445 TOPOGRAFO 

Total Simples: R$ 

u'

Encargos Sociais: 

BOI Valor 	(1900%): R$ 

Rodrigo Mo:4.. 	 Valor Geral : 

CF QjjR 
CRE&J 	T 

3j 

............ CONTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744- Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 622704  

FONE: (88) 99905-7100- E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  

509,47 

INCLUSO 

100,31 

609,78 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBliCA W 3007.0112021 

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EU DIVERSAS LOCALIDADES NO UUMÕPJO DE MUCAMRO-CE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO M14CIPIO DE MUCAMBO - CLARA 

LOCAL: MUMCIPIO DE MItAMBO - CEARA 

3.0 1IOVIMENTODETERRA 

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERF(CIES COM UOTONF/ELADORA. AF_11/2019 - 1112 

SERVIÇOS Lbde CocenIe 	Preço Total  

5932 
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LíQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 LE PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA 

CII' 0.0001 	166.7973 R$ 0.02 
LAWNA DE 3.7 M - CII' DIURNO. AF_06Q014 

- MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA UQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13D32 KG. LARGURA DA 
(3-6 

LAMINA DE 3.7 U - CII DIURNO. AF0612014 
0.0010 	39,1520 RS 0,04 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 H 0.0010 	15,9055 R$ 0.02 

Tt*d: R$ 0,08 

Total Slniples R$ 0,08 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor 80 (19,69%): R$ 0,02 

Valor Geral: R$ 010 

JDRENAGEM  
94273- ASSENTAMENTO DE GUIA 	EIO-RO) EU TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1(30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA. PARA VIAS URBA7IAS (USO VIARIO). AFj6120I6 -1 

SERVIÇOS LhIe 	Cootcíerde 	Preço ToW  

370 	AREJA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) M3 	 00070 	7&3040 R$ 055 

4059 	MEIO-FiO OU GIlA DE CONCRETO, PRE-MOIJDADO. COMP 1 M, '30 X 12115' CM (HX 11/12) M 	 10050 	19,5271 R$ 19.62 

88309 	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 	 0.3940 	20,2220 R$ 7,97 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 	 0,3940 	15.9055 R$ 6.27 

88629 	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (LEIA). PREPARO MANUAL AFO&2019 M3 	 0.0020 	484,809411$ 0,97 

T: I 35,38 

Total Sinçles: R$ 35,38 

Encargos Sodas: INCLUSO 

W Valor BOI (19,69%): R$ 6,97 

Valor Geral: R$ 42,35 

94287- EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USBlADO, MOLDADA 61 [OCO EI TRECHO RETO. 30 CS RASE X 10 CM ALTURA- &06t1H6- 1 

SFRVICOS Lke 	Coetcleríe 	Preço Total 

Rodri.o 

0.0100 78.3040 R$ 0,78 

02000 3.0930 R$ 0.62 

0.0830 19,1943 R$ 1.59 

0,0370 3342602 R$ 12,37 

0,4540 20,2220 R$ 9,18 

0,4540 159055 RS 7,22 

Total: R$ 31,76 

TotalSlmples: R$ 31,76 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI (19,69%): R$ 6,25 

Valor Geral: R$ 38,01 

370 	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) 
	

M3 

4517 SARRAFO *2,5  X 7,5CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
	

M 

6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X W CM. EM MACARAM)UBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REG1AO - BRUTA 
	

M 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL CLASSE DE RES1STENCIA C20. COM  BRITA DE 1, SUW = 100 4 20 MM, EXCLUI 	
ME 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8963) 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	

H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
	

H 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22,675,190/0001-80 

Rua Felísalvína Mourao da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolãndia - CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99905-7100— E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com 
	 gina 21 de 23 



CAIACAO EM MEIO FIO -112 

SERVIÇOS 

11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Uiídacle 	Cociee 	Preço Total 

KG 	 0,3000 	1.0571 R$ 0,32 

H 	 0.1500 	21,1421 R$ 3.17 

H 	 0.0075 	15.9055 R$ 0,12 

Total: R$ 3,61 

Total Simples: R$ 3,61 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BDI (19.69%): RS 0,71 

Valor Geral: R$ 4,32 

41MIN  -J%"Z31P1KjFL 
-- 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

REF.: CONCORRÊNCIA PC1JCA w 3007.0112621 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EU DIVERSAS LOCALIDADES NO UUIICIPIO DE 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MINCIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ 

LOCAL: MUPICIPIO DE MUCMIBO - CEARÁ 

50 	
PAVINENTAÇÁO oo sISTEMA viÁno 

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EU PEDRA TOSCA Si REJUNTAIIENTO (AGREGADO ADQRIDO) - 11112 

EQUIPAMENTOS (CI-IDRARIO) tJrále Cociee Preço Tal 

0724 	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CIIP) H 0,0500 25.6383 R$ 1.28 

26 	COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPEUOO (CHP) H 0.0100 86.1344 R$ 086 6 

Total: R$ 2.14 

MAO DE OBRA 

0445 	CALCETEIRO II 02936 23.1700 R$ 6.00 

2543 	SERVENTE II 0873 17,1400 R$ 10,07 

Total: R$ 16.87 

MATERIAIS 

10111 	AREIA VEIIMEIJIA 

1600 PEDRA DE MÃO (RACI4O) 

M3 	 0.1500 	59,5893 11$ 8,94 

M3 	 0,1500 	646695 R$ 9.70 

Tot; RS 18.64 

Total Simples: R$ 31,65 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor SM (19,69%: R$ 7,41 

Valor Geral: R$ 45,06 

Rodrii.n (

,, 1P[ U 
1 L 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ; 22.675.190/0001-80 

Rua Felisalvina Mourao da Rocha, 744—Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270 O 

FONE: (88) 99905-7100 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  

d-,-  
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

t ti P1 -r n "Wan^  
— ... 

mÂ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERViÇOS DE PAVIMENTAÇÁO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUC(PIO DE MUCAIIBO-CE. 

OBR& PAVIMENTAÇÃO NO M11CJPI0 DE MIXAMBO - CEARÁ 

LOCAL: MUPIdPIO DE MUCAMBO - CEARÁ 

1.0 	pNALIzAçAO HORIZONTAL IVERT)CAL 

C3353- PLACA DE R GIJLAMENTAÇÃOIArNERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO - 02 

EQUIPAMENTOS (CW)RARJO) Lile CQekxxts Preço Tot 

0581 	CA4WI1ÃOCR.ARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CII) H 05000 45,1295 RI 41,16 

0703 CAMIPIlk) CAPROCERIA DE MADEIRA 1-9' 136 (Cl-P) II 0,1000 127,9722 RS 12,00 

ODE 

Total: RI 53.96 

OBRA  

0498 	CARPINTEIRO H 00979 23.1700 RI 2,27 

12543 	SERVENTE H 0,9788 17,1400 RI 16,78 

Tc6 RI 19.05 

MATERIAIS 

10198 	PONTALETE /BARROTE DE 3T- APARELHADO M 30000 16.962$ RI 50.89 

12525 	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 ii 25000 0,4698 RI 0,94 

2526 	PARAFUSO CIPORCA E ARRUELA DE 5/16)01/7 UN 3,0000 0,8124 RI 2,44 

2542 	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 10 M 10000 8.0457 RI 8.05 

12895 	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVAfIZADO M2 10000 517,4622 RI 517,48 

Tã: RI 579,78 

SERVIÇOS 

C3268 	CONCRETO PNIBR FCK=14Pa C4 AGREGADO PROWZIDO (s(rRANSP.) w 0.0180 343,3145 RI 6.18 

T RI 6,18 

	

Total Slinpies ,  RI 	656,91 

Encargos SocIais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI (19,69%): RI 	120,75 

	

Valor Gera] ,  RI 	700,12 

qe 8.0 	JSERVWS COMPLEMENTARES 

C3447 - UMPEZA DE PISO EM ÁREA LIWAMZADA - 02 

MAO DE OBRA Ibidede 	Cootcíente 	Preço Total 

2543 	SERVENTE II 	 0.0734 	171400 RI 1,26 

Td: RI 1,26 

Total Simples: RI 1,26 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor 801(19,69%): RI 0,25 

Valor Geral: RI 1,51 

Ftdmlâwta - Ceará 02 de Selentro de 2021. 

IE 

CCNT
t 17 
	A "OV.  

L 	u. 	 Proielaio 

- 	- 
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME 

CNPJ: 22.675.190/0001-80 
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