
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
f ; 

Pentecoste, 03 de janeiro de 2022 

À 

Prefeitura Municipal de MUCAMBO 

Comissão Permanente de Licitação. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1412.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. 

Prezados(as) Senhores(as) Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA 

. 

DE PREÇOS 1110.01/2021, pelo PREÇO GLOBAL de R$ 946.760,14 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil 

Setecentos e Sessenta reais e Quatorze centavos), com prazo de execução de prazo de até 4 (quatro) meses, 
Cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, 

COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. VICTOR SOUSA DE 

CASTRO ALVES, portador do RG n 2  2002009001104 e inscrito no CPF n 2  020.577.803-84, como 

representante legal desta empresa. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura da licitação. 

Atenciosamente, 

. 

V I Çior Sousa da Castro Atves 
Adrnnstrdo 

- Mi* 
1 .CEA11.41S.DICE 

FAZ VARZEA DOS BOIS, SN, CASA 02 - ZONA RURAL - PENTECOSTE / CE - CEP: 62.640-000 
CNPJ: 09.042.893/0001-02 - FONE: (85) 997395770 - E-mail: victorvnc@hotmaiI.com  



PLANILHA ORÇAMENTARiA 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL. COM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICiPIO DE MUCAMBO,'CE 
DATA: 	03/01/2022 	 BDI: 	19,69%  

	

FONTE RSÃO 	 HORA 	MES 	DATA REF. 

SICRO NOVO 	 2021104 	 - 	- 	0912021 
TOMADA DE PREÇOS N*1412 . 0112021 	 - 

SINAPI 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 	11276% 7107% 	0512021 
LOCAL: ESTRADA CE321 -PEDRA DE FOGO-SEDE 	 -------- 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	- 	- 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R5. PREÇO 

TOTAL R$ SEM BOI 	BOI 	COM BDI 

1 ADMISTRAÇÃO DA OBRA 44.738,05 

1.1 
COMP- 

PMM0001 
1 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (NÃO DESONERADA) 

1 
PRÓPRIA 

1 
% 

1 
1,00 

1 
37.378,27 7.359,78 44.738,05 44.738,05 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.603,68 

2.1 00004813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N .  22* ,  

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - BDI = 14,02  
SINAPI M2 1 	6,00 164,25 23,03 187,28 1.123,68 

2.2 5501700 
Desmatamento, destacamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m  

SICRO NOVO m2  40.000,00 0,32 0,06 0,38 15.200,00 

2.3 5502986 Expurgo de jazida SICRO NOVO m 3  6.000,00 0,32 0,06 0,38 2.280,00 

3 PREPARO DA SUB-BASE 63.308,00 

3.1 4011209 Regularização dosubleito [sIcRoNovo m 2  66.640,00 0,79 016] 0,95 63.308,00 

4 ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 752.444,81 

4.1 4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m 3  SICRO NOVO m3  48.531,30 3,23 0,64 3,87 187.816,13 

4.2 5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m 3  -rodovia em leito natural SICRO NOVO tkm 316.812,33 0,58 0,11 0,69 218.600,51 

4.3 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário SICRO NOVO M3 48.531,30 5,96 1,17 7,13 346.028,17 

5 OBRAS D'ARTES CORRENTES 66.124,88 

5.1 0804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0* - areia e brita comerciais - alas retas SICRO NOVO un 14,00 779,30 153,44. 932,74 13.058,36 

5.2 0804121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0* - areia e brita comerciais - alas retas SICRO NOVO un 2,00 1.162,22 228,84 1.391,06 2.782,12 

5.3 0804180 Corpo de BDTC D = 0,80 m PAi - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas SICRO NOVO m 56,00 610,78 120,26 731,04 40.938,24 

5.4 0804188 JCorpo de BDTC D = 1,00 m PAi - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas SICRO NOVO m 800 976,08 192,19 1.168,27 9.346,16 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.540,72 

6.1 5213440 
jPlaca de regulamentação 	m aço D = 0,60 m 	ii1Ia retrorrefletiva tipo 1 + SI- 

forascimentoeimplantação 
fSlCRo NOVOI unJ 8OQI 1602J 

_______ ______ 
31,68 92 

________ _______ 
iM/ 

1 81,540,72 
:? 	',-- 
ç 

• c, 
rn 

CE - FONE: (85) 9890-5716 
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.893/0001-02 



PLANILHA ORÇAM ENTÁ'ÍA 
OBRA: 	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 

(PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICiPIO DE MUCAMBO/CE 

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N1412.01/2021  

LOCAL: 	ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

CLIENTE: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

DATA: 	03/01/2022 	 BDI : 	19,69% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA MES DATA REF. 

NO NOVO 	 2021/04 	 - 	- 	09/2021 

SINAPI 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 0512021 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 	- 	- 

MTCÕDIGO1 	
DESCRIÇÃO 	 FONTE 	UNIDADE 	QTD 	

BDI VALOR UNITÁRIO 

I COM BDI 	TOTAL R$ 

	

VALOR BOI TOTAL: 	154.742,73 

	

VALOR ORÇAMENTO: 	792.017,41 

	

VALOR TOTAL; 	946.760,14 

Novecentos e Quarenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta reais e Quatorze centavos 

Vitu: Soss de 
AIo 

EII1S 
pSe*Ub Mn 

EnfÓI.REA11A184E 

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.89310001-02 
- CE - FONE: (85) 9890-5716 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO/CE 

DATA: 03/01/2022 	 BDI 	19.69% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SICRO 	 2021/04 	 - 	 - 	 0912021 

SINAPI 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 	112,76% 	71.07% 	05/2021 

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 	0,00% 	5,000 

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N1412.0112021 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

Id-  . 

1.1. COMP-PMM0001 -ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (NÃO DESONERADA) (%) 

MAO DE OBRA PONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

P9950 Auxiliar de topografia SICRO NOVO mês 0,75000000 4.36995 3.277,46 

119884 Encarregado de terraplenagem SICRO NOVO mês 4,00000000 7.264,78 29.059,12 

P9949 Topógrafo SICRO NOVO mês 0,75000000 6.722,25 5.041,69 

TOTAL MAO DE OBRA: 37.378,27 

VALOR: 37.378,27 

2100004813- PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N .  22*, ADESIVADA, DE *2,0  X  1,125*  M (M2) 

. 

	

VALOR: 	 164,25 

2.2. 5501700- Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m*) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORARIO PROO IMPR PROD IMPR 

P9541 Trator sobre esteiras com lâmina -259 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 456,8999 161,0569 456.8999 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 456,8999 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
HORÁRIO 

P9824 	Servente h 2,00000000 16,27 32,54 

TOTAL MÃO DE OBRA: 32,54 

Custo Horário da Execução: 489.4399 

Produção da Equipe: 1.532,9100 

Custo Unitário da Execução: 0,3193 

Custo do FIC (0,00226): 0,0007 

Custo Direto Total: 0,3200 

VALOR; 0,3200 

2.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m *) 

EQUIPAMENTO 

P9540 	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 

PONTE 

SICRO NOVO 

UNID 

UN 

COEFICIENTE 

0,01963200 

PREÇO UNITÁRIO 

0,0000 

TOTAL 

0,0000 

E9549 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW SICRO NOVO UN 0,00000000 0,0000 0,0000 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,0000 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

P9824 Servente SICRO NOVO h 0,01963200 16,2666 0,3194 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,3194 

VALOR: 0,3200 

3rE9571

1 4011209- Regularização do subleito (m2) 

EQUIPAMENTOS OUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HONRlO M PROD IHPR 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,00000000 0,5100 1  0,4900 239,5332 60,9683 304,0728 

VK CONSTRUÇÔES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.89310001-02 
- CE - FONE: (85) 9890-5716 



•1 

II1I II ( 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICíPIO DE 
MUCAMBO/CE 

DATA 	0310112022 	 BDI: 19,69% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

-  SICRO 	 2021104 	 - 	 002021 

SINAPI 	2021/04 SEM DESONERAÇÃO 	112.76 / 	71 07 	1021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	000 

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N'1412.0112021 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEORA DE FOGO-SEDE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24') 1,00000000 0,6900 0,3100 3,0436 2,0k 

E9524 Motoniveladora -93kW 1,00000000 0,7100 0,2900 187,8087 78,3110 

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t -85 kW 1,00000000 0,9600 0,0400 158,7539 74,3931 155,3794 

E9685 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 
de  1,00000000 1.0000 0,0000 156,7311 68,8590 156,7311 

E9577 Trator agrícola sobre pneus -77 kW 1,00000000 0,6900 0,3100 100,1418 34.6986 79,8544 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 854,8308 

MÃO DE OBRA UNIO CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO 
HORÁRIO 

P9824 Servente h 1,00000000 16,27 16,27 

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: • 	871,1008 

Produção da Equipe: 1.121,3300 

Custo Unitário da Execução: 0,7768 

Custo do FIC (0,0136): 0,0106 

Custo Direto Total: 0,7874 

VALOR:l 0,7900 

4.1. 4016007 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m3  (m) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROO IMPR PROD IMPR 

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 M3 	113 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 136,6478 66,7850 136,6478 

E9042 Trator sobre esteiras com lâmina -97 kW 2,00000000 0,5800 0,4200 160,6374 64,6226 240,6224 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 377,2702 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 Servente h 1,00000000 16,27 • 	16,27 

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: 393,5402 

Produção da Equipe: 123.3400 

Custo Unitário da Execução: 3,1907 

Custo do FIC (0,0136): 0,0434 

Custo Direto Total: 3,2341 

VALOR: 3,2300 

4.2. 5915319 -Transporte com caminhão basculante de 14 m3  - rodovia em leito natural (tkm) 

EQUIPAMENTOS QUANI 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 
PROD 

IMPR PROD IMPR 

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 200,2870 60,9505 200,2870 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 200,2870 

- / 92 
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ. 09.042.89310001-02 

- CE - FONE: (85) 9890-5716 



OBRA: 

1 I( DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DATA: 03101/2022 	 BOI: 19,69% 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

MUCAMBO/CE SiCRO 	 2021/04 	 . 	. 
5INAP1 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 	112,76/ 	7107 	 021 TOMADA DE PREÇOS N'1412.0112021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0.00'/ 
ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

Custo Horário da Execu çãT '%tf34 
Produção da Equipe: 

Custo Unitário da Execução: 0.5745 

Custo do FIC (0,0136): 0,0078 

Custo Direto Total: 0,5823 

VALOR: 0,58] 

4.3. 5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROO 1 	IMPR PROD IMPR 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.0001-188 kW 1,00000000 0,4100 0,5900 239,5332 60,9683 134.1799 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000000 0,2400 0,7600 3,0436 2,0599 2,2960 

E9524 Motoniveladora -93 kW 1,00000000 0,1300 0,8700 187,8087 78,3110 92,5457 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelldo por pneus 
1,00000000 1,0000 0,0000 156,7311 68,8590 156,7311 

E9577 Trator agrícola sobre pneus -77kW 1,00000000 0,2400 1  0,7600 100,1418 34,6986 50.4049 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 436,1576 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9824 Servente h 1,00000000 16,27 16,27 

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: 452,4276 

Produção da Equipe: 76,8900 

Custo Unitário da Execução: 5,8841 

Custo do FIC (0,01 36): 0,0800 

Custo Direto Total: 5,9641 

VALOR: 5,9600 

5.1. 0804101 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 00 - areia e brita comerciais - alas retas (um) 

1  
SERVIÇOS 	 UNtO 	CONSUMO 1 	

PREÇO 	CUSTO 
UNITÁRIO 	UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 	1 m0 	1,61900000 	263,1303 	426,0080 

1 comerciais 

3103302 

 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - m 6,83000000 51,7265 353,2920 
confecção, _instalação _e_retirada  

	

TOTAL SERVIÇOS; 	 779,3000 

	

Custo Direto Total: 	779,3000 

	

VALOR: 	 779,3000 

5.2. 0804121 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 00 - areia e brita comerciais - alas retas (un) 

SERVIÇOS UNtO 
1 

CONSUMO 1 	
PREÇO 

 UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 
- 

1107892  Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais m3  

1 
2,51400000 263,1 303 661,5096 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho pare dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, _instalação  _e_retirada  m' 9,680000001 51,7265 500,7125 

TOTAL SERVIÇOS: 1.162,2221 

Custo Direto Total: 1.162,2221] 

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.89310001-02 
- CE - FONE: (85) 9890-5716 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO/CE 

DATA: 0310112022 	 BDI: 19.69% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SICRO 	 2021/04 	 - 	- 	09202' 

SINAPI 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 	112.76% 	71.0 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0.00% 	0, 

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N-1412.0112021 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

5.3. 0804180 - Corpo de BDTC O = 0,80 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

EQUIPAMENTOS 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD 
QUANT 

 IMPR PROO IMPR 

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
1,00000000 1,0000 0,0000 222,9186 84,6636 222,9186 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 222,9186 

MÃO DE OBRA UNIO CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9824 Servente h 3,00000000 16,27 48,81 

. 

TOTAL MÃO DE OBRA: 48,81 

Custo Horário da Execução: 271 .7286 

Produção da Equipe: 2,0750 

Custo Unitário da Execução: 130,9535 

MATERIAIS UNtO CONSUMO UNITÁRIO 1 	UNITÁRIO 

M2171 Tubo de concreto armado PAi - O = 0,80 m m 2,00000000 170,0700 340,1400 

TOTAL MATERIAIS: 340,1400 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

1109670 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
RAtjda  0,01 101000 202,5138 2,2297 

1106164 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
 m 0,61600000 164,3695 101,2516 extraída, brita e pedra de mão produzidas 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
m 0,70000000 51,7265 36.2086 1 confecção, _instalação _e_retirada  

TOTAL SERVIÇOS: 139,6899 

MOMENTO DE TRANSPORTE 	 1 UNO 	1 QUANTIDADE 
LN RI' P 

CUSTO UNITÁRIO 
1 RS DMT 1 	R$ DMT R$ 

M2171 Tubo de concreto armado PAi - D = 0,80 m (Caminhão tkm 	11,08924000 1 	0,001 1,9200 0,00 1,5400 o,00l 1,2600 0.0000 
carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 	1 1 1 1 1 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0.0000 

Custo Direto Total: 610,7834 

VALOR: 610,7800 

5.4. 0804188 - Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

	

UTILIZAÇÃO 	CUSTO OPERACIONAL 	 CUSTO EQUIPAMENTOS 	 QUANT 	
PROD IMPR 	PROID 	 IMPR 	 HORÁRIO 

E0/686 	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 1,00000000 1,0000 1  0,0000 	222,91861 	84,6636 	222,9186 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	 222,91 86 

-- 	MÃO DE OBRA UNIO CONSUMO SALÁRIO HORA 
HORÁRIO 

P9824 Servente h 3,00000000 16,27 48,81 

TOTAL MÃO DE OBRA: i 	 48,81 

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.89310001-02 
- CE - FONE: (85) 9890-5716 



OBRA: 

1 I( DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 	 DATA: 0310112022 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 	FONtE 	 VERSÃO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE 
MUCAMBO/CE 	 SICRO 	 2021104 

TOMADA DE PREÇOS N°1412.0112021 	 SINAPI 	2021/04 SEM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

BOI: 19,69% 

HORA 	MES 	REF. 

- 	 - 	0012021 

Custo Horário da Execu' 
OCA 

Produção da Equipe: - 	1,5562 

Custo Unitário da Execução: 174,6047 

MATERIAIS UNtO CONSUMO VALOR 
UNITÁRIO 

CUSTO 
Í 	UNITÁRIO 

M2175 Tubo de concreto armado PAi - D = 1,00 m m 2,00000000 310,8400t 621,6800 

TOTAL MATERIAIS: 621,6800 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO - 109670 
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
extraida  m° 0,01469000 202,5138 2,9749 

1106164 - 1 Concreto ciclópico fCk = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
1 extraida, brita e pedra de mão produzidas m° 0,82400000 164,3695 135,4405 

31 03302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
_confecção,instalaçãoeretirada 0,80000000 51,7265 41.3812 

TOTAL SERVIÇOS. 179,7966 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNO 1 QUANTIDADE 
LN 1 RP P 

CUSTO UNITÃRIO 
1 DMT R$ DMT 	1 R$ DMT 1 	RS 

M2175 '  Tubo de concreto armado PAi - D=1,00m(Caminhão 
carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 

_1km 

1 1 

_1,57334000 1_0,00 

1 
1 

1,9200 0.001 

1 
1 

1,5400 0,001 1,2600 0,0000 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000 

Custo Direto Total: L 976,0813 

VALOR: 976,0800 

6.1. 5213440 - Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + Si - fornecimento e implantação (un) 

EQUIPAMENTOS - QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

[9687 Caminhão carroceria com Capacidade de 51- 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 110,9354 45,0167 • 	64,7923 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 64,7923 

MÃO DE OBRA UNtO CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9830 

P9824 

Montador 

1  Servente 

h 

h 

1,00000000 

2,00000000 

25,18 

16,27 

25,18 

32,54 

TOTAL MÃO DE OBRA: 57,72 

Custo Horário da Execução: 122,5123 

Produção da Equipe: 3,0000 

Custo Unitário da Execução: 40,8374 

SERVIÇOS UNIO CONSUMO uio UNITÁRIO 

5213414 	Placa em aço no 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 1 + Si - confecção - 	- m° 0,36000000 

_ 
333,5262 120,0694 _ TOTAL SERVICOS: 120,0694 

Custo Direto Total: 	160,9068 

* L1! 	 VALOR:1 160,9100j 

VIÇ(or Sousa Oe CstroA(eS 
6ro ,Adçi1ifliSC1(0! 	 •18.E 

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.89310001-02  
- CE - FONE: (85) 9890-5716 	 0/' 



VKGONSTRUÇOES EBtPREEN]MEtOS LT 
Viçtor Sousa de Castro AÍVES 

S6Io -Adrin:stofor 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL. COM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 
DATA: 	03/0112022 	 BOI: 	19.69% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	DATA REI'. 

SICRO NOVO 	 202104 	 - 	- 	0912021 
DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N'1412.0112021 

SINAPI 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 	112,76% 71,07% 	0512021 LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 
COMPOSIÇÕES PRÕPRIAS 	- 	- 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela 

1 ADMISTRAÇÃO DA OBRA 44.738,05 
29.45% 24,77% 22,79% 22,99% 100,00% 

13.175,36 11.081,61 10.195,80 10.285,28 44.738,05 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.603,66 
29,45% 24,77% 22,79% 22,99 0/ 100,00% 

5.478,78 4.608,13 4.239,78 4.276,99 18.603,68 

3 PREPARO DA SUB-BASE 63.308,00 
29,45% 24,77% 22,79% 22,99% 100,00% 

18.644,21 15.681,39 14.427,89 14.554,51 63.308,00 

ATERROS BUEIROS + CAMADA 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 752.444,81 

29,45% 24,77% 22,79% 22,99% 100,00% 

221.595,00 186.380,58 171.482,17 172.987,06 752.444,81 

5 OBRAS D'ARTES CORRENTES 66.124,88 
29,45% 24,77% 22,79% 22.99% 100,00% 

19.473,78 16.379,13 15.069,86 15.202,11 66.124,88 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.540,72 
29,45% 24.77% 22,79% 22,99% 100,00% 

453,74 381,64 351,13 354,21 1.540,72 

946.760,14 
278.820,87 234.512,48 215.766,63 217.660,16 

946.760,14 
278.820,87 513.333,351 729.099,981 946.760,14 

wa 
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ. 09.042.893/0001-02 

- CE - FONE: (85) 9890-5716 



COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO/CE 

DATA: 0310112022 	 BDI: 1969% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SICRO 	 2021104 	 - 	 - 	 0912021 

SINAPI 	2021/04 SEM DESONERAÇÃO 	112.76% 	71,07% 	0512021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0,00% 	0,00% 

,, _jIPIIUii.. 

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N1412.0112021 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

COO DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 4,01 

S + G Garantia/Seguros 0,4 

R Riscos 0,5 

TOTAL 4,9 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DF 	Despesas Financeiras 	 1,11 

TOTAL 	1,11 

1 	1 Impostos 

PIS 0,6 

COFINS 3,01 

ISS 1,2' 

CPRB 0,0' 

TOTAL 4,8 

( 	.? 

BDI = 19,69% 

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(l -I)-1 

CO1RUÇ0t'° LT 
Vktor Sousa de Castro Aves 

Sócio - AdmInIStraOr 

ln 

~ -y 1 
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.89310001-02 

- CE - FONE: (85) 9890-5716 



COD DESCRIÇÃO 

Benefício 

S + G Garantia / Seguros 

L 

0,48  

Lucro 3,91 

TOTAL 4,4 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE 
MUCAMBO/CE 

DATA: 0310112022 	 BOI: 19,69% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SICRO 	 2021104 	 - 	- 	0912021 

SINAPI 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 	112,76% 	7107% 	05/2021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	0,00% 	000% 

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N'1412.0112021 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

Despesas Indiretas 

AC 

 

Administração central 3,4 

DF Despesas financeiras 0,8 

R RiSCOS 0,8 

TOTAL 5,ll 

Impostos 

P13 

COE INS 

ISS EFETIVO = 

BDI = 14,02% 

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(l -I)-1 

OTÇÕESEEPREND)ENTbSLTÜA 
Sousa de Castro Alves 

i':o -AdçrStIO( 

3, 

	

E DE CÁLCULO = 5% X 1001100 	0, 

	

TOTAL 	3, 

.c,EM1MB.OIcE 

) 

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME - CNPJ: 09.042.89310001-02 
- CE - FONE: (85) 9890-5716 



Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 

131  Salário 10,80 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,06 

Faltas Justificadas 0,72 0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 8,71 6,73 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

. 

s 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE 
MUCAMBO/CE 

DATA: 03101/2022 	 BDI: 19,69% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 	REF. 

SICRO 	 2021/04 	 - 	- 	0912021 

SINAPI 	2021104 SEM DESONERAÇÃO 	112,76% 	71,07% 	0512021 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 	000% 	0,00% 

- 

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N'1412.0112021 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 

DE L/ 

COO DESCRIÇÃO HORA % MÊS % 

A GRUPO A 

Al INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

. 

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,j0 

Férias Indenizadas 4,85 3,75 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 

Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 	 16,34 	6,06 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 	0,48 	0,37 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  

TOTAL 	16,82 	6,43 

Horista = 112,76% 
Mensalista = 71,07% 

A+B+C+D 
','iÇtor Sousa deCa)rcP 

-SCYIO -Ad/1iri.:..., 
tsM.fl 
11M8E 

Ci 

C4 

I 

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.89310001-02 
- CE - FONE: (85) 9890-5716 



\ "(CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

ENVELOPE N 2  02: 

A CPI- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO- CE 

Tomada de Preços n °  1412.0112021 

DA PROPOSTA COMERCIAL 

VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

. 

FAZ VARZEA DOS BOIS, SN, CASA 02 - ZONA RURAL - PENTECOSTE / CE - CEP: 62.640-000 
CNPJ: 09.042.893/0001-02 - FONE: (85) 997395770 - E-mail: victorvnc@hotmail.com  



- DE 

f"l 10A 
Era Portola- 	 ó À  

cSE LOCAÇÃO LVEftULOSLTn 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

Sobral - CE, 06 de janeiro de 2022 

A 

Prefeitura Municipal de MUCAMBO 
Comissão Permanente de Licitação. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1412.0112021. 

• 	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM 
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS N° 1412.01/2021, pelo preço global de R$ 945.444,16 (novecentos e 
quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), 
com prazo de execução de prazo de até 4 (quatro) meses. Cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS 
ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para 
esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, portador da Carteira de 
Identidade n° 2002031067546 expedida em 2210812002, Órgão Expedidor SSP-CE e 
do CPF n° 057.524.963-30, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Atenciosamente, 

1L,/7 
Francisco Renan de Azevedo Portela 

Sócio Administrador 
CPF: 057.524.963-30 

R.R. Portela Construções e Locação de Veículos LTDA. 
CNPJ: 14.858.30110001-65 

R. Portela Construções e Locação de Veícnlos CNN: 14.85830110001-65 
Endereço: Distrito de Pedra de Fogo, S/N, Zona Rural, Sobra!, CE, CEP: 62010-970, Brasil 

Tel: (88) 9 9444-2567 



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL SOBRAL - CE 

CNPJ N2 14.858.30110001-65 

renan.portela298tIgmajLcom 

TOMADA DE PREÇOS N 2  1412.0112021 
	

06 de janeiro de 2022 

OBRA: !ESTRADA  CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE  

MUNICÍPIO: MUCAMBO - CE 

1 	c'rJ BDI SERVIÇOS: 19,69% 

BDI INSUMOS: 14,02% 

OBSERVAÇÃO: TABELAS: 
SINAPI ABRIL/2021 - ONERADA 

SICRO ABRIL/2021 - ONERADA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
FX  

TIPO UNO GflmA0 '-- 
LPeTÃIUr3SJ PO4 ~AM c BOI 

1 ADMINSTRAÇÀO DA OBRA 

1.1 SERVIÇO  
CaMPOS ANEX 

A 
ADMINSTRAÇÀODAOBRA 58 139.36 367.00 430.33 43.533,36 

SUBTOTAL 43.933.00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

21 SINAPI INSUMO 00004813 
'LACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
N. 22'. ADESIVADA DE '2.0 X 1125' M 

M2 8,05 225,95 251.00 1 511.58 

2.2 SICRO SERVIÇO 5501700 
Ceomatamento, destocamento, Iorrpoza de área e estocagem do material de 

rrrpeoa com árvores de diâmetro até 0,15 nr  
M2 4O~X 0,31 5,37 1409595, 

23 SICRO SERVIÇO 5502986 Eopurgodejenda M3 6RA.CO 0,31 0,37 2220.00 

SUBTOTAL 18.631,99 

PREPARO DA SUB-BASE 

3 SICRO SERVIÇO 4011209 Regvlarizaçáod000blaito M2 66.640,36 0,77 0.92 61.300,00 

SUBTOTAL 81.308,80 

4 ATERROS BUEIROS. CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

4 . 1 4.1 SICRO SERVIÇO 4016007 
Esca

1,72 	' 
vação e carga de matada] de anda com trator de 97 kW e carregadeira 

11 
48.531,30 3,17 3,79 183.923,33 

4.2 SICRO SERVIÇO 5915319 Trarroporte com caminhão basculante de 14 m' - lodosa em leIto natural TKM 316.t12.33 0,57 5.60 215.432,39 

43 SICRO SERVIÇO 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermedário M3 40531,30 5,08 7,01 340,208,41 

SUBTOTAL 739.670,42 

OBRAS D'ARTES CORRENTES 

SICRO SERVIÇO 0854101 
Boca de SSTC D = 0.90 m - esoonoidade 0- -  areia comerciais - elesa comerciais 
,.tas  

LIN 14,86 010.79 1207.23 15361,22  

5.2 SICRO SERVIÇO 0804121 
Boca de BSTC O 	1.00 m - esccnedade 0' - arca e bota comerciais - alas 
rotas  UN 2,36 1,372.15 1.842.33 1204.06 

53 SICRO SERVIÇO 0804180 
Corpo de BDTC O = 0.80 m PAI - arda eotralda e brita a padre de mão 

rodvaldes  
M 56,36 745,31 802,95 49.555,36 

54 SICRO SERVIÇO 0°04188 
Uorpo de BDTC D = 1.00 m PAi - arca oOleaida e brita 8 Pedra de mão 
roduades  

M 0.00 1.213,08 1.451,66 11.815,52 

SUBTOTAL 86.216.78 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

6.1 SICRO SERVIÇO 5213440 
___________ 

Placa de regulamentação em aço O 	0,60m- peilcola rafrorrelelva Opo IoSI 

1 medmento e implantação 
UN 0,00 106,72 235.45 1003,60 

SUBTOTAL 13a3.eo 

TOTAL GERAL e4e 444,15 

Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos 

w 

FRANC CO REN D AZE EDO PORTELA 
	

JOSÉ 
Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 
CPF N2  057.524.963-30 
	

CREA-CE 10.369-D 



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 

CNPJ N9  14.858.30110001-65 

renan.portela298@gmai1.com  

TOMADA DE PREÇOS N2  1412.0112021 	 06 de 

OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: MUCAMBO - CE 

CLIENTE: BDI SERVIÇOS: 19,69% 

BDI INSUMOS: 14,02% 

OBSERVAÇÃO: TABELAS: 
SINAPI ABRIL/2021 - ONERADA 

 SICRO ABRIL/2021 - ONERADA 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

ir ir 	5 	 — 

, i 

p 

1 Administração Local 

2 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4 PREPARO DA SUB-BASE 

5 ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

6 OBRAS DARTES CORRENTES 

7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

CRONOGRAMA 

PARCELA 

. 	
ACUMULADO 

Administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de 
frentes de obra. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 

4 

2946% 

Lk  
2476% 2279% 2299% 

R$ 278.52425 234.11967 215.45785 217.342,39 

% 29,46% 54,22% 77,01% 100,00% 

R$ 278.524.25 512.643,92 728.101,77 945444.16 

íl 77 

FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA 

Sócio Administrador 

CPF N 9  057.524.963-30 

Engenheiro Civil 

CREA-CE 10.369-D 



DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 	 DE 

CNPJ NQ 14.858.30110001-65 

renan.porteIa298gmajI.com  

TOMADA DE PREÇOS N2  1412.0112021 	 06 de janeiro de Ç2 	CAi 

'. -J 
OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

ENDEREÇO: 

CLIENTE: MUNICÍPIO: MUCAMBO - CE 

OBSERVAÇÃO: BDI SERVIÇOS: 19,69% 

BDI INSUMOS: 14,02% 

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO-DE-OBRA IIORISTA E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 027 E 027.1 (DESONERADA) 

CÓDIGO DESCRICÃO 

TABELA 027.1 

(COM DESONERAÇÃO) 

TABELA 027 

(SEM DESONERAÇÃO) 

HORISTAS % j 	MENSALISTA % HORISIA 	MENSALISTA % 

A ENCARGO SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 36,80 36,80 

Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50 

A7 SEGURO DE ACIDENTE 3,00 3,00 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 

B ENCARGO SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 44,41 16,46 44,41 16,46 

Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00 17,84 0,00 

B2 FERIADOS 3,71 0,00 3,71 0,00 

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 067 0,87 0,67 

84 139  SALÁRIO 10,8 8,33 10,8 8,33 

55 LICENÇA PATERNINADE 0,07 0,06 0,07 0,06 

86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56 

B7 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00 1,85 0,00 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08 

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,711 6,731 8,71 6,73 

BiO SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03 

ENCARGOS SOCIAIS 51 INCIDÊNCIA DE A 14,73 11,38 14,73 11,38 

Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17 5,40 4,17 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 3,75 4,85 3,75 

C4 DEPOSITO DE RECISÃO 51 JUSTA CAUSA 3,90 3,01 3,90 3,01 

CS INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,35 0,45 0,35 

O REINCIDÉNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO 7,91 3,12 16,82 6,43 

Di REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 7,46 2,77 16,34 6,06 

D2 

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,45 0,35 0,48 0,37 

TOTAL (A+B+C+D) 	 1 	83,85 	 47,761 	112,76 1 	71,07 1 

7 
ii 
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 
CNPJ N° 14.858.301/0001-65 

renan.øorteIa298gmaiI.com  

TOMADA DE PREÇOS N2 1412.0112021 

- 

06 de janeiro de2\1© 

OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

ENDEREÇO: 

CLIENTE: MUNICÍPIO:IMUCAMBO - CE 

OBSERVAÇÃO: 

COMPOSIÇÃO ANALíTICA DA TAXA DE BDI (INSUMOS) 

COMPOSIÇÃO DE BDI - INSUMOS SEM DESONERAÇÃO 

COO DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 
AC Administração central 2,61 
DF Despesas financeiras 0,85 
R Riscos 0,85 

Benefício 
5 + G Garantia/seguros 0,48 

Lucro 3,50 

Impostos 4,85 
P15 0,65 
COFINS 3,00 
ISS 1,20 
CPRB ( 4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) - 

14,02%I 

(1+AC±S±R+ G.)(1+DF)(1+ L) 1 
BDJ— 	

(1—!) 

. 

7/"'  

FRANCIS RENAN d AZEVEDO PORTELA 
	

LAUREANO 
Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 
CPF N2  057.524.963-30 	 CREA-CE 10.369-D 



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES  E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 

CNPJ N° 14.858.30110001-65 
renan.porteIa298(gma.com  

TOMADA DE PREÇOS N2 1412.0112021 

(. 	. 
Ii 

06 de Janeiro de 22 

OBRA: 1 ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

MUCAMBO - CE 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS) 

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO 

- 	COD DESCRIÇÂO 

Despesas Indiretas  
AC Administração central L 	4,01 

DF Despesas financeiras 1 	1,11 

R Riscos 0,56 

Benefício  

5 + G Garantia/seguros 0,40 
Lucro 7,30 

Impostos 4,85 
PIS 0,65 
COFINS 3,00 
ISS 1,20 
CPRB ( 4,50%, Apenas quando tiver deneração INSS) - 

1 	BDI  

HEI! - 
- (1+AC±S±R± G)(1+DF)(1+ L) 1 
 (1—fl 

, 

FRANC CO RENAfi DE AZEVEDO PORTELA 
	

JOSÉ 	 OAZEVDO LAUREANO 

Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 

CPF N2 057.524.963-30 
	

CREA-CE 10.369-D 



VALOR SEM ENCARGOS: 220,95 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: abas 

VALOR BOI (19.69%): 43,51 

VALOR COM BOI: 264,45 

0,15 m (m') 

CCISTO 000R.0.C10355L Cl20T0 

HORA,9IO 78001 99511 - 

440,6757 150,1579 448,6757 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 449,0757 

001485M0 044,ÁJ?lO FlORA 

1,96400000 16,2 31,951  

TOTAL MAO DE OBRA 

Custo Horário da Execução]  

31,99 

480,6300 

Produção da Equipe: 1,532,9100 

Casto Unitário da E050uçâO 0,3135 

Casto de FIC (0,00226): 0,0007 

Cs.00 Direto Total: 0,3142 

VALOR SEM ENCARGOS 0,3000 

VALOR ENCARGOS (219,16%): 5,0100 

VALOR COM ENCARGOS: 0,3100 

VALOR BOI (119.69%): 0,0600 

VALOR COM BOI: 0,3700 

5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e es060agem do material de limpem com árvores de diâmetro até 

70690 	28011 

E9541 	ITralor Sobre esteiras com lâmina -2586W 
	

I,0000 	1.= 0.0800 

MÃO 	 usis 

P9824 	ISemento 

5502986-Expurgo de Jazida (m') 

UTILUA cuUfGOPERAC~ 
do 

TE!TOL F(,5J1P0ML1.90 , 17,0759 

23010 CFJFWIJMO SASÁSO) HORA 

[ 	PS824 " erV6ntO O 0,9132 16,27 15,90 

TOTAL MAO DE OBRA 16,95 

Custo Horário da Eoecução: 32,6470 

Produção da Equipe: iro,isoo 

Casto Unitário da Execução: o,ac95 

Casto do FIC (5,5136): 0,9642 

Custo Direto Total: 0,3097 

VALOR SEM ENCARGOS : 0,2190 

VALOR ENCARGOS 1219.16%I' 0,1006 

VALOR COM ENCARGOS: 0,3100 

VALOR BOI (19.89%): 0.0910 

VALOR COM BOI: 0,3700 

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 

CNPJ NO  14.858.30110001-65 

renan.portela298@gmau.com  

TOMADA DE PREÇOS N2  1412.0112021 06 de janeiro 

OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

ENDEREÇO: - 

CLIENTE: MUNICÍPIO: 	IMUCAMBO - CE 

OBSERVAÇÃO: BDI SERVIÇOS: 19,69% 

BDI INSUMOS: 114,02% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

COMPOS.ANEXA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) 

136 465 C00 

P9884 	J[crlo9ad0 de lerrapienagorn SICRO siL,. 3,02002;,, 7264.78 

p9949 Topógrafo SICRO MÊS 0,73650520 6722,25 4950.97 

P9950 Auxiliar do topografia SICRO MÊS 0.73650520 4309,95 3218.49 

TOTAL MAO DE OBRA: 

FRAÇÃO DE 150%: 357,05 

VALOR BOI (19.69%): 72,27 

VALOR COM BOI: 435,33 

00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE '2,0 X 1.125' M (1 

4011209 - Regularlzaçao do Sublelto )nf) 

EQUIPAM10709 608a.i6T 
U7L570Ç) CUSTO OPERACIORA., 

H P9530 loro 71109 

E9571 Caminhão tanque core capacidade do 10.0001 - 1886W - 2,00008050 0.0100 0,4900 235,2216 59,0705 3985984 

E9518 Grade 4,24 discos rebocável de O = 60 cm (24") 1 ORAS 03136 2,9000 2,0228 2,6094 

E8524 motoniveladora -93kW r,110000360 0,7100 02003 104,4201 70,9014 153,2454 

1 60b0 compactado, de pnnus uutopropol:do de 271-09 kW 1.00000000 0, 155,0963 73.0540 

1 0010 compactador pé de carneiro v:bretõno autcprooelido por pneus do 11.61-826W l.00RA005 1,0000 

o, o4 

0.0800 153,9099 W.6195  

E957;..7 relcn sgrIcoIo 50016 pneus -776W 	 - 1,090009% 02602 0.3700 96.3392 34.0740  nos  

TOTAL EQUIPAMENTOS  

FRA ISCO RE AN DE AZEVEDO PORTELA 
	

iosË 	 LAUREANO 

Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 

CPF NO 057.524.963-30 
	

CREA-CE 10.369-D 



H40 DE OBRA UNO) CO-IiTUMO T.7U.Á9U) 1670.4 
HORÁRIO 

P9B24 	seruonto  h 0.9020 16.27 15,98 

TOTAL MÃO DE OBRA: 

Custo Horário da Eoecoção: 

40 

r29 

Produção da Equipe: 

Custo UnitárIo do Enecoção: 
J 

Couto de FIC (0,0136): I 	4 bio 

'Ç Conto Dl reto Total: 

VALOR SEM ENCAROOS: \ 
'\ I1 VALOR ENCARGOS (219.16%): 

VALOR COM ENCARGOS: 0,7755 

VALOR BDI (19.89%): 0.1800 

VALOR COM BOI: 0.5200 

Y"' 

4016007- Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m0 (ma)  

EOU:64M66200 
LITUO 

__________  
C43SEQO4IACtOri4AL CUSTO 

H~ 05(03 156DB 

E9504 Carreadoiro do pneus cor., capacidade do 1,72 In -  -113kW t, 1.ocou 0 133,7286 65.5033 133,7286 

E9042 Trator Sobre esteiras com lâmina -97kW 2. 0,5000 04200 157.2057 63.4504 2356645 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 309,3031 

MÃO DE 0604 UNID CONSUMO SALÁRIO 1670,4 

P9824 	Is0rute h 0,66286000 16,27 15,99 

TOTAl. MÃO DO OBRA: 10,99 

Custo Horário da E0060çAe: 385,3702 

Produção da Equipe: 123,3400 

Custo Unitário da Execução: 3,1245 

Custo do FIC (00136): 0,6425 

Conte Direto Total: 3,1669 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,0838 

VALOR ENCARGOS (210.16%): 0,0997 

VALOR COM ENCARGOS: 3,1700 

VALOR BDI (19.89%): 0.8242 

VALOR COM BOI: 3,7000 

1 0915319- Transporte com caminhão basculante de 1486- rodovia em leito natural (tkm) 

2OUIPA.I4ENT0S 	 1 	1 

	

1 	 CUSTO OPERACIOMAL 	 CUSTO 

	

1 	
IIOR&RIO 

E9667 	CominhUo basculante com capa 	 ml  de 14 ' -188kW 	 i.00000 	1 1,0065 1 0,0000 	 196,68101 	 59.6534 	1008019 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

Coato Horário da Eeecoção: 

Produção da Equipe:: 

Custo Uflltilto da Execução: 

Custo do FIC (0,0136): 

CAule Direto Total: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI (19.69%): 

VALOR COM BOI: 

5503041 - Compactaçao de aterros 9100% do Proctor Intermediário (86) 

EQUIPAM EWTOO 1030816 
CUSTO OUSfbJtiAi 

IIØAAAIO Plim  4476 1 
69571 Comichão tarqua 0001 capoc:dxdo dolo 0001-100 kW t,0BR 0,4100 0,5986 235,0218 59.0798 131.7847 

E9518 Orado de 24 discos robocável de D = 60 em (24") r.RA 0,2465 0,7660 2.0000 2,0220 2,2540 

69524 Moten:veladora -93kW 1,00 0,1300 08700 84,4281 76,9014 66.8766 

E9685 Rolo compactodor podo combino vibratório autopropel:do por pneus de 11,61-82 kW 1,00000000 1,0000 0,0150 153,9RA 67,8185 153, 

E9577 Trator agricolo sobre pneus -77kW 1 	t. 0.2400 0.7810 90.3392 34.0740 49,4976 

TOTAL EQUIPAMENTOS 435,3067 

itÃo ou oeso Lurtio CO2PLÃUUO 0,0LÁO$O HORA 

P0824 Semente h 0662 16,27 15,66 

TOTAL MAO DE OBRA: 19,99 

Conto HorárIo da Execução: 444,2838 

Produção da Equipe: 78,0900 

Custo Unitário do Ececoção: 5,7782 

Custo do FIC (0,0136): 0,0786 

Custo Direto Total: 5,9586 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,7100 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,1000 

VALOR COM ENCARGOS: n,naoo 

VALOR 001)19.09%): i,inoo 

VALOR COM BOI: 7,0100 

0804101 - Boca de BSTC De 0,80 m - escoesldade oe - areia e brita comerciais - alas retas (os )  

levIOco 

 

UNIU 
	 COlUMO 	 PRAÇOU1uITÁBIO 

ruminas GO tabuas de pinte para dispositivos de drenagem 

1107092 	Concreto tck = 20 MP0 - cont000aoem betoneira e lançamento manual - areia e brita comorc:a:s 	 me' 	 - - 	 1.or000 	- 	 332,2245 	537,8715 

1 	3103302 
	- 01:100500 ae 3 vezes - ccntecçac, instalação e 	

,,,= 

FRA ISCO REN N DE AZEVEDO PORTELA 

Sócio Administrador 

CPF N 2  057.524.963-30 

	

Custe Direto Total: 	St6,725r 

	

VALOR SEM ENCARGOS: 	711,0700 

JOSÉ AUGU OUREANo 

Engen eira Civil 

CREA-CE 10.369-0 

. 

. 



MOMENTO SE TRANSPORTE: o, 

Custo Direto Total: 745.3131 

VALOR SEM ENCARGOS: magma 

VALOR ENCARGOS: 58,1300 

VALOR COM ENCARGOS: 740,1100 

VALOR 801)19.69%): irie.ieue 

VALOR COM BOI: 8025400 

C5J0TOOe *. 	. CUATO 

HO 

218.0001 83,1397 21t.VItr 

TOTAL EOIePAMENnOS: 218,9051 

00000900o 5.ALARK)IVOPL6 
CUSTO 

2,94000000 	 1 16.27 47,93 

TOTAL MAO DE OBRA: 47,03 

Custo Horário da Execução: 200,6375 

Produção da Equipa: 1.5503 

Custo Unitário do Execução: 171,W18 

c13maUMO } VALOR U6t'ÁRtO GLWTO 

1 	 418.1500 [  
TOTAL MATERIAIS: 035.3000 

~MO PRITO UNITÁRIO [ 
O.O1469 240.3226 [ 	3,6479 

O.C24MWI ioo,oxogT 197.3015 

0804188- Corpo de BDTC O ° 1,00 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mio produzidas (m) 

1 	P9824 S Servente 

109670 	JAlgamassa do cimento e areia 1:4- confecção em betoneira a lançamento manual- areia extraída 

1_enorme cicicp:co IcE = 20 MI-a, confecção em betoneira e lançamento manuel. areia extraida, o 
1106104 	

11150 er940zidas 

3103302 	
I'brmas ae bocas de p:nno para dispoSItivos de drenagem. Utilização dei vezes. confecção, inSt 

VALOR ENCARGOS: 206,el00 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BDI (19.69%): - 
VALOR COM BDil 4097.2300 

01 - Boca de BSTC O = 1,00 m - esconaidade 01  - areia e brita comerciais- aias retas (un) 

1107892 	Concreto 10k = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brna comerciais 

3103302 	
Formas d.........  pinho para OIsposniVOs de drenagem - utlllzaçSo dei vezes - correcção, Ir 

TOTAL SERVIÇOS: 1.372,1 

Casto Direto Total: 1.3n.1 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.074,c 

VALOR ENCARGOS: 215,1 

VALOR COM ENCARGOS: 1.372,1 

VALOR BOI (19.69%): 210,1 

VALOR COM BOI: 1.042.1 

80 - Corpo de BDTC O =0,80 m PAI -areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m( 

P9824 	Servente 

• _____ __ ______ 

1100070 	Pigamassa da cimento a areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual. areia extraida 

U000relc crolgpico IcE = 40 Mr'a - confecção em betoneira e lançamento manual - areia eotralOa, 1 
100 	

ão Dnxduzid 5 

3r03302 	
F-bniets de itõuos de p:nno para dispostroos de drenagem - utilização dei cozes. oanleoçao, ind 

218.9061 

TO FTL ECiJ:PAl,IENTOSI 211,1041 

HORA  = 
2.~ 16.27 4730 

TOTAL MAO SE OBRA: 47,92 

Coate Horário do Execução: 2t6537t 

Produção do Equipe: 20750 

Custo Unitário da Execução: 128,5004 

C72OVIJWC 

 

VALOR  UWTÁRdO com 

TOTAL MflTERAJ 457 5600 

1300900 	rrt 

55A002 	 30 

uoHtcãa,to o 'rpuMAectetrc u,c 
Lu 

0*MATBRO2€   cçafr) LIaTeite 
15 054T . 00 

tkm 1.08a241— boe ,,oõl 0.9) 1.5104 u.,cu i.ii[ 0. 

gulndauto com capacidade de 20 t.m -100 kW) 

04..... 

1 MOMENTO CO TRAII8POiOTE - TlGO9J0TtIb40ITJ 
I 	 - 58 , 	00 

M2r75 ']iJbo d000ncretoarreado PAI -A' - i,Õu iv lu,am:nnaooarrooana com tkm ,,u;,,,u,Á.., Oco 1,baiu'{ 0,00 1,1U4 u,co 1.2417 
gcindautc com ca 	dada de 20t.m -1065V) 1 

FRANCISC RENAN D AZEVEDO PORTELA 

Sócio Administrador 

CPF N2 057.524.963-30 

MOMENTO DE TRANSPORTE 0,0000 

Coato Direto Total 1.213.0000 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.143,0000 

VALOR ENCARGOS 54 15005 

VALOR COM ENCARGOS: 1.313,0500 

VALOR 801(19,99%) 235,5500 

VALOR COM BOI: s.aai 3O400 

josÉ AUG EVEDOUREANO 

Engenheiro Civil 

CREA-CE 10.369-D 



5213440-Placa de reguIamentaçao em aço D = 060 m - película retroroofletiva tipo 1 + SI - fornecimento e impiantaçao (no) 

EQLOPAYENTOS 	 0588(0 1 	AÂ0 1 	 CUOTO OPE3IAOI4AL 	 1 	CJ5TQ 	1 

	

1 	 J HOR95O 

E9687 	Caminhão corr000no com capacidade de 51-115kW 	 1,00000000 	0.3000 1 0,7003 	 108,9388j 	 44,20641 	00.62611 

MAO9EOeRA UOID 0095560 OALÁHIO HORA 
CURTO 

99830 MOntador 8 0,88200000 	 1 25,181 24.731 

P9824 1 Se'mmte 5 1,96,100000 16,27 1 31,95 1 

. 

. 
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DA 

CA 

11H Por11a 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UDA 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

Sobral - CE, 06 de janeiro de 2022 

A 

Prefeitura Municipal de MUCAMBO 
Comissão Permanente de Licitação. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS  N° 1412.01/2021. 

• 	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM 
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS N° 1412.01/2021, pelo preço global de R$ 945.444,16 (novecentos e 
quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), 
com prazo de execução de prazo de até 4 (quatro) meses. Cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS 
ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para 

S esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, portador da Carteira de 
Identidade n° 2002031067546 expedida em 2210812002, Órgão Expedidor SSP-CE e 
do CPF no 057.524.963-30, como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Atenciosamente, 

-z— 0, 
Francis o Ren- afi de Azevedo Portela 

Sócio Administrador 
CPF: 057.524.963•30 

R.R. Portela Construções e Locação de Veículos LTDA. 
CNPJ: 14.858.30110001-65 

R.R. Portela Construções e Locação de Veículos CNPJ: 14.858301/0001-65 
Endereço: Distrito de Pedra de Fogo, S/N, Zona Rural, Sobral, CE, CEP: 62010-970, Brasil 

Tel: (88) 9 9444-2567 



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 
CNPJ N 2  14.858.30110001-65 

renan.portela298@gmail.com  

TOMADA DE PREÇOS N2 1412.0112021 

6 
06 de janeiro de 202k RCA 

OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 	 ' 

1 
	

ENDEREÇO:1 MUNICÍPIO: MUCAMBO-CE 

CLIENTE: BOI SERVIÇOS: 19,69% 

BDI INSUMOS: 14,02% 

OBSERVAÇÃO: TABELAS: 
SINAPI ABRIL/2021 - ONERADA 

SICRO ABRIL/2021 - ONERADA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

fnlw P01110 

T~ 
'1000  cODW ESPECJ'A.ÇAO DOS SERVIÇOS USe 000KTIDADE 

UN1TA00OClS  
PRrCO 
 TOTAL 

1 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 

11 SERVIÇO OMPOS ANE 
A 

ADMINSTRAÇÁODAOBRA   % 100.95 367.06 438,53 43933,30 

SUBTOTAL 43.533.00 

2 SERVIÇOS PREUMINARES 

2 1 SINAPI INSUMO 00004613 LACA DE OBRA PARA CNSTUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
N 22, ADESIVADA. 

 D2,2 0 
 X1,1 25 M  M2 6.03 220.95 251.91 1511.58 

2.2 SICRO SERVIÇO 5501700 
LAsmatamento, destacamento, limpeza de área e estocagem do material de 
. 

coro árvores de diárneoto até 0,15 rn  M2 4055,95 0,31 0.37 14.691.91 

23 SICRO SERVIÇO 5502966 Expurgo da jasda M3 6000.95 0,31 0.37 2220,00 

SUBTOTAL 18.531.66 

PREPARO DA SUO-BASE 

SICRO SERVIÇO 4011200 Regrdariz,çdodvsublerto M2 66.690,00 0.77 0.92 61.308,80 

SUBTOTAL 61.308,e0 

4 ATERROS BUEIROS * CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

41 SICRO SERVIÇO 4016007 ___________ 
Esoeveç0o coato, de material de jeeda com Setor de 97 kW e ca1regedstr, 
dei 72 e'  M3 48531,30 3,17 3,79 193933,91 

4.2 SICRO SERVIÇO 5915319 Transporte com cemrnháo basculante de 14 Ir' - rodovia em leito natural TEM 316.612,33 0,57 0.68 215.432.38 

43 SICRO SERVIÇO 5503041 Corepecleção de aterros 9300% do Proctor Interreedr870 M3 48531.30 5 168 7.01 342250,41 

SUBTOTAL 756.570.42 

5 OBRAS DARTES CORRENTES 

5.1 SICRO SERVIÇO 0804101 
Boca de BSTC O = 0,60 m -  enconsidade 00 -  arame brita comercia is - eles 
retas  UN 14.93 916.73 1097,23 15361,22 

52 SICRO SERVIÇO 0804121 
boca de BSTC O = 1,00 Ir - es081sidede 00 -  atei, a brita comerciais - elas 
r etas  UN 2.03 1372,15 1.642.33 3204.06 

53 SICRO SERVIÇO 0804180 
Corpo da BDTC 0 = 0,80 Ir PAI - ateia e8tralda a brita e podre de mão 
orodeed,s  M 16 .03 745,31 692,00 49050,36 

54 SICRO SERVIÇO 0804188 
Corpo de BDTC D = 1,00 Ir PAI - areia eotralda e brita e pedra de Irão 
produzidas  M 8,00 1213,0B 1 eSl,a4 11 615,52 

SUBTOTAL 80,21676 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

SI SICRO SERVIÇO 5213440 
Placade regolemenlaçáo amaço O = 0,6Dm- pailcola refrorrelle0va tpol * SI 
'orneamento e imaianta058 

UN 8,00 190,72 235,45 1,983,90 

SUBTOTAL 1,883,66 

TOTAL GERAL 546 44418 

Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos 

w 

~, ~  9//  1  
FRANCISéO RENAN AZ EDO PORTELA 

Sócio Administrador 

CPF N9 057.524.963-30 

JOSÉ AUGlSQ AZCLAUREANO 
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R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 
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CA 

TOMADA DE PREÇOS N9  1412.0112021 
	

06 de janeiro 

OBRA :IESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

ENDEREÇO:J MUNICÍPIO: MUCAMBO - CE 

CLIENTE:I BDI SERVIÇOS: 19,69% 

BDI INSUMOS: 14,02% 

OBSERVAÇÃO: TABELAS: 
SINAPI ABRIL/2021 - ONERADA 

SICRO ABRIL/2021 - ONERADA 

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

- 	 _ 

No~ do EveItto 	 11tu1oEen5s 

1 Administração Local 

2 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4 PREPARO DA SUB-BASE 

5 ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

6 OBRAS DARTES CORRENTES 

7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

CRONOG RAMA 

PARCELA 

. 	
ACUMULADO 

9 . r 
m que 	 4I*pc 

Administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de 
frentes de obra. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 

4 

% 2,46% 24,76% 22,79% 22,99% 

R$ 278.524.25 234 119,67 215.457,85 217.342,39 

29,46% 54,22% 77,01% 100,00% 

R$ 278.524,25 512.643,92 728.101,77 945.444,16 

7 
LkW- 

FRANCISCO RENAN kAZEVEDO PORTELA 
	

JOSÉ 	 U TO AZEVEDO LAUREANO 

Sócio Administrador 	 Engenheiro Civil 

CPF N 2  057.524.963-30 	 CREA-CE 10.369-D 



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 

CNPJ N9  14.858.301/0001-65 

renan.rorteIa29S@gmail.com  

TOMADA DE PREÇOS N 2  1412.0112021 06 de janeiro de 

OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

ENDEREÇO: 

CLIENTE: MUNICÍPIO: [MUCAMBO - CE 

OBSERVAÇÃO: 19,69% 

BDI_INSUMOS44,O2% 

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 027 E 027.1 (DESONERADA) 

CÓDIGO DESCRICÃO 

TABELA 027.1 

(COM DESONERAÇÃO) 

TABELA 027 

(SEM DESONERAÇÃO) 

HORISTAS % J 	MENSALISIA % HORISTA % 1 	MENSALISTA % 

A ENCARGO SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 36,80 36,80 

Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50 

Ai SEGURO DE ACIDENTE 3,00 3,00 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 

B ENCARGO SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 44,41 16,46 44,41 16,46 

Ri DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00 17,84 0,00 

B2 FERIADOS 3,71 0,00 3,71 0,00 

B3 AUXILIO ENFERMIDADE -  0,87 067 0,87 0,67 

84 139  SALÁRIO 10.8 8,33 10,8 8,33 

85 LICENÇA PATERNINADE 0,07 0,06 0,07 0,06 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56 

87 DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00 1,55 0,00 

B8 AUXILIO ACIDENTE DETRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08 

89 IFÉRIAS GOZADAS 8,71 6,73 8,71 6,73 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03 

ENCARGOS SOCIAIS 51 INCIDÊNCIA DE A 14,73 11,38 14,73 11,38 

Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17 5,40 4,17 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 375 4,85 3,75 

C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 3,90 3,01 3,90 3,01 

C5 IINDENIZAÇAO ADICIONAL 0 ,45 1  0,35 0,45 0, 35 1  

D REINCIDÉNCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO 	 J 7,91  16,82 6,43 

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 7,46 1 2,77 16,34 6,06 

D2 

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,45j 0,35 0,48 0,37 

TOTAL (A+8+C+D) 	 83,851 	 47,761 	112,761 	 71,071 

1r_~ 

-- J'~V1 
FRANCIS RENA DE AZEVEDO PORTELA 

	
JO AEVEDO LAUREAO 

Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 

CPF N 2  057.524.963-30 
	

CREA-CE 10.369-D 



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VETICULOS LTDA - ME 
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 

CNPJ N°  14.858.30110001-65 

renan.øorteIa298(gmaiI.com  

TOMADA DE PREÇOS N 2  1412.0112021 

- 
'.• -T---- t>: 

(JL 
06 de 

OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 	 - - 

ENDEREÇO: 

CLIENTE: MUNlCíPlO:MUCAMBO - CE 

OBSERVAÇÃO: 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (INSUMOS) 

COMPOSIÇÃO DE BDI - INSUMOS SEM DESONERAÇÃO 	 1 
COO DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central  2,61 
DE Despesas financeiras 0,85 
R Riscos 0,85 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,48 

L Lucro 3,50 

Impostos 4,85 
PIS 0,65 

COFINS 3,00 
ISS 1,20 

CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) - 

IBDI  

BDI = (1+ AC +5+1? + G)(1 + DF)(1 + L) 
(1-1) 	

—1 

. 

_Y/"  

jL 
FRANcI5Cq ENAN DE AZEVEDO PORTELA 

Sócio Administrador 

CPF Ng 057.524.963-30 

1 
JOSÉ Ab15U5,Tp AZEVkO LAUREANO 

Engenheiro Civil 

CREA-CE 10.369-D 



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME 
DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE 

CNPJ N° 14.858.30110001-65 
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TOMADA DE PREÇOS N9 1412.0112021 
	

06 de janeiro de 2022 " 

OBRA: 1 ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 	 1 

CLIENTE:l 	 1 	MUNICÍPIO:IMUCAMBO - CE 

COMPOSIÇÃO ANALíTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS) 

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO 

COD DESCRIÇÃO 

IDespesas Indiretas 
AC jAdministração central 4,01 
DF jDespesas financeiras 1,11 

R Riscos 0,56 

Benefício  
5 + G Garantia/seguros 0,40 

Lucro 7,30 

Impostos 4,85 
Pis f 	0,65 

COFINS 3,00 

iSs 1,20 

CPRB ( 4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 

- 1 
BDI = 	 19,69%I 

(1 + AC+S+R + G)(1 -*-DP)(1 + L) 
fiDi - 
	 (1—E) 

FRANCISC RENAN d AZEVEDO PORTELA 
	

JOSÉ 	 OZ VEDO  LAUREA\O 

Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 

CPF N9 057.524.963-30 
	

CREA-CE 10.369-D 



DE 

T jjJ 

06 de janeiro de 20221 ï) 

OBRA: ESTRADA CE321 - PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

ENDEREÇO: 

CLIENTE: 1 	MUNICÍPIO: 	IMUCAMBO - CE 

OBSERVAÇÃO: BDI SERVIÇOS: 119,69% 

BOI INSUMOS: 114,02% 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

COMPOS.ANEXA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) 

____ COOFC00OTE ___ 

P9864 Erroorrogodo do lerro0o:o9o,s S1C,-o,, M. -.~,3 1264./8 246,26 

P9949 TOP59n.I. SICRO MÊS 0,73650520 6722,25 495097 

P9950 Auxiliar de topografia SICRO MÊS 0,73650525 4369.90 321840 

TOTAL MAO DE OBRA: 10t79 

FRAÇÃO DE 100%: 367,08 

VALOR BOI (19.691 72.27 

VALOR COM BOI: 1 	439,33 

00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE '2,0 X 1,125' M (M2) 

VALOR SEM ENCARGOS: 220,66 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 220,66 

VALOR BOI (16.691 43,61 

VALOR COM BOI: 28446 

5501100- Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0.15 m (m') 

LLÇ CJSTG 	SRAC63NAL __________ 

E9541 	Trator sobre 05IOi14s cem lâmina .259kW 1,02082020 448,67571 558,1579 448.6757 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 440.0767 

0815 C~MO HORA 

P9824 	SorenIe h 1.66464000 1627 31.95 

TOTAL Mio DE OBRA: 31,00 

Custo Horário á. Ex,o9çáo: 480,6800 

Prodoçâo da Equipe: 1 532,9100 

Costa UnItárIo á. Exeouçâo: 0 13135 

Custo do FIC (0,00226): 0,0007 

Custo 01,690 Total: 0,3142 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,3606 

VALOR ENCARGOS (216.10%): 0,0100 

VALOR COM ENCARGOS: 0,0100 

VALOR BDI (1069%): o,oeoo 

VALOR COM BOI: 0,3700 

1 5502966 - Expurgo de jazida (m') - 
1 EQ/IIPAJ4ENTOS 149660/ 

~AO CUSITO 0/4670  

HOSAWO 50,176 

7.5728 

IA' 1 AI 	 ICIJIPAM ENI,AA 7,0709 

1 UNO 

824 	Sor505lo h 0.9820CE0  16,27 15,90 

TOTAL MAO DE OBRA: 16,00 

Custo Horário da Execução: 33,6479 

Produção da Equipe: 110,1300 

Custo 00104,10 da E000oçSo, 0.3055 

Custado FIC (0,0136): 0,0042 

Custo Direto Total, 0,3097 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,2100 

VALOR ENCARGOS (219.10%): 0.1000 

VALOR COM ENCARGOS: 0,3100 

VALOR 601)19.69%): 0,0630 

VALOR COM BOI: 0,3700 

4011209- Regularlzaçâo do sublelto (m') 

UTUJAC,O CUSTO OPO 	10AL COJOTO 
H~o P0081 5PM FRUO 

E9571 Caminhão Iaoqoo 00111 capacidade 40100001. 1886W 2,0000 0,5500 0,4903 235,3216 35,8700 ,5994 

E9518 Grado do 24 d,son6 reb960vol de 	= 60 em (24") 1,36000000 0,0900 0,3195 2,9888 2,0325 2,6804 

E9524 Moloo:volodora -93kW 1,0RA 0,7182 0,2982 184,4281 76.9014f 153,2454 

E9782 Rolo corrrpaotodor do pneus outopropalido de 275-85 kW I, 0,9600 0,0409 155,9963 73.06.l0[ 152,5826 

E9665 R.1549pactador pé do 00,110110 vibratório outopropolido por pneus do 11,61-026W 1.00950000 1,9500 0,0000 153.9099 67.6] 153,9095 

E9577 4' alor grloolo sobre pneus -77 6W 1. 0,0982 03136 90.3302 34.0740 78,4169 

TOTAL EQUIPAM[ 03L 4435 

jljÀ /4/ 4 
FRAN9ZCO RENA DE EVEDO PORTELA 

Sócio Administrador 

CPF N 6  057524.963-30 

JOSÉ AG" AZEVEXO LAUREANO 

Engenheiro Civil 

- 	 CREA-CE 10.369-D 
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TOMADA DE PREÇOS N 9  1412.0112021 
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03,0 09404 CONSUMO 40ALÁJ9KO 40-RÃ 
HOPÁ20O 

P9824 	Solvente h 0,0020 16,27 15.98 

TOTAL Mao DE OBRA 16,05 

Custo Horário da Eaeouçáo' 855,4207 

Produção do Equipe: 11213300 

Custo Unitário da Eoenuçlo: 0.7633 

Custo do FIC (0,0136): 0.0104 

Custo Direto Total: 0,7733 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,7 

ir VALOR ENCARGOS (219.1(%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOREI 	(19.69%): k 	' 	.ioo 

VALOR COM BOI: 

4016007- EsCavaç90 e carga de material de Jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m' (m') 

QUIPAO4EIOTL45 33.44017 
1,AÇÂ0 220670 0ff0PlG-&04 

E9584 Corrogadoire de pneus core capecidode de 1,72 lo' -113kW 1,00000000 1, 0,09% 133.7296 65.9629 133,7296 

E9042 Trator sobro 0510:105 Com Iârrrina-97 kW 200 05000 0,4200 157,2967 83,4594 235,0645 

TOTAL EQUIPAMENTOS: eaa,suoi 

oÀo c 	0-60,4 1 Lovio CO400MG SALÁRIO "0 RA C 

P9824 Solvente h 0.5O2 16,27 15,96 

TOTAL MAO DE OBRA: tesa 

Custo Horário da Eoaeaçlo: 305,3702 

Produção da Equipe: 133,3400 

Casto Unitário da Eoa,cuçáo: 3,1245 

Custo do FIC (6,0136): 0,0429 

Custo DIreto Total: 3,1969 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,0820 

VALOR ENCARGOS (219.16%): troei 

VALOR COM ENCARGOS: ouro 

VALOR MDI (19.69%): 0,6242 

VALOR COM BOI: 3,7900 

. 

. 

5915319- Transporte com camlnháo basculante de 14 m' - rodovia em (eito natural (tkm) 

uit'ro oPAO)0itrit'- 401J:PAUUOTOS  

E9667 	jueminhâo basculante coro capacidade de 146' -188 kW 	 1, 	 1,0003 1 0,0000 	 1406818 	 59053.4 	ICo 0610 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 196, 

Casto Horário da Eonouç0o: 100, 

Produçao da Equipe: 340, 

Custo Unitário da Execução: o, 

Custo do FIC (0,0136) 0, 

Custo OirstoTotal 0, 

VALOR SEM ENCARGOS 8, 

VALOR ENCARGOS o, 

VALOR COM ENCARGOS- e, 

VALOR BOI (19.69%). e, 

VALOR COM MDI: o. 

5503041 - Compactaçao de aterros a 100% do Proctor Intermediário )m'( 

U1TLIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CERTO 
000 

09571 Carrr,nhto tanque 00v, copocidudo 80 70.0001-106KW 	 - 1.00000000 0,4108 0,5900 - 	 235,2216 59,8709 131,7647 

E6518 Grado 4024 discos roboc000l de 	= 60016(24") 1,00896000 0,2400 0,7600 2,9888 2,0028 

E9524 Motoniveladora -93kW 1,0b000000 51300 05700 184,4281 76,0014 90 

E9685 Rolo cornpoetedor podo OarOA:ro olbratóno aotopropel:do por pneus do 11,66-82 kW 1.00000088 1,0000 0,0035 153.99% 07,0196 153 

E9577 Trator agricolo sobre pneus -77kW 1,09%0880 1  0,2400 0,79% 50.3302 34,0740 40 

TOTAL EQUIPAMENTOS: uro 

MÂODC005Ã 27110 CONSUMO &AL4S1040RÂ 
HOSÀPJ 

P9824 sorrorte h 0,9029%00 16,27 1536 

TOTAL MÃO SE OBRA: 

Canto Horário da Execução: 444 

Produção da Equipe: 7 

Conto Unitário da Eonouçâo: - 

Cuotodo FIC (0,0136): 0,0708 

Custo Direto Total: 5,0060 

VALOR SEM ENCARGOS: n,neo 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,1560 

VALOR COM ENCARGOS: n,00ao 

VALOR BOI (19.69%): 1,9600 

VALOR COM MDI: 7,0100 

JflJV 
FRAN SCO REN DE AZEVEDO PORTELA 

Sócio Administrador 

CPF Ng 057.524.963-30 

0804101 - Boca de BSTC Do 0,80 m - esconsidade 0'- areia e brita comerciais - alas retas (un) 

660606,005 27110 CONSUMO P453U) U1l[T&RJO 

1107892 Concreto 00k= 20 MP8 - confecção em betoneira e lançamento manual - are:a e brta comerciais m' 1.61S 332.2245 5370715 

3103302 
ae tábuas de p,nno para d:sposltl005 de Obragem - ulIIIZaç000030020s-conbecçao, instalaW. 

nad. m' 053000000 55,4882 370 8548 

TOTAL SERn.q000: 836,7291 

Custo Direto Total: 916,7361 

VALOR SEM ENCARGOS: iii,oiao 

JOSÉ AUIMI$ ZOkEVIEDI3 LAUREANO 

Engenheiro Civil 

CREA-CE 10.369-D 



M - Boca de BSTC D = 100 m - esconsidade 0 - areja e brita comerciais - alas retas (un) 

1107892 	Concreto 60k = 20 MPa - contocçâc em betoneira olançamento manuel - areia e brita comerciais 	 m' 

3103302 	
-armas de tabuas <te pinho para dIsposItIVos de drenagem - utIlzuçAO aos Vezes - conrecçOn, Insralaçun o 

VALOR ENCARGOS:j 

VALOR COM ENCAROOS:I - 
VALOR BOI 

VALOR COM 8 1 

çciNSuw.  PREÇO ufll1..4Rl1, Ç'  
251400000 332224 hk - 
9.680013300 55.4692 - 

TOTAL SERVIÇOS: 1.372,1546 

Culta Direto Total: i 372.1543 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.0740160 

VALOR ENCARGOS: 219,0900 

VALOR COM ENCARGOS: 1.073,1600 

VALOR BOI (19.80%): 270,1000 

VALOR COM eDil 1.042,2300 

ry 
0804180-Corpo de BOTC Da 0,80 06 PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

EJ:PAMT5TOn 

. 

00iA99T 
ç8AÃ45 

—sos,  

_ 

T'TAL E4jIPAVEUTC, :09,9441 

MÃO un OBRA uso< COIltUMO 0AL4c:o MURA 

P9824 	 rvente h 2,246600% 16.27 47,93 

TOTAL MAO DE DERA: 47,93 

Culto Horário da EoOnaçao: 268.6375 

Prnduçuoda Equipe: 2,0750 

Culto Unitário da EoaouçAo: 120.5464 

MATER6A06 UNID 1 	UELL14,1 UUTtuR)O 

M2171  

T''TAI'A AcLArO 4-97,6000 

PREÇO UNrTlo 
CUSTO 

1109670 	Argamassado cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraida 	 m' 	 0.6810101301 	 248.3336 	 07340 

1106164 	
Concreto orclop:co 10k = 20 Ripa - 000tecçuo em betoneIra lançamento Manual lançamen manual - arara octnalda, beta e pedra do 	

0,68000801 	
150.0964 	117.5443 

mP

lo  

3103302 	 :: 
<t tabuas de pi nho para dIsposItivos do drenagem - ut:Azaçoo dei vozes - cnnrocçgo, :nstolaçpc e 	 '•''.' 	 o.7occcc.j 	 55.4002 	 33,8 

	

TOTAL SERVIÇOS: 	199.1697 

HONESTo 1)7 TRANSPORTE 0081 46J404T80 
E 	01 
(.._.-.— — 

1 	1 
015155 LaianAiti 

at TBIT 	 Ri OVO 	 10 

[ 	Mí j: TubO ao concreto armado l-'Al.D= 0,80 m (Caminhão oarnoci - ,,.,un tkm 1.00924000 r 	0 ,00í "T1g 0,68 ,,.,,.., :24<, u.iosnJ 

guindaido com capacidade do 20 t m - 138 kW) 1 
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0, 

Custo Direta Total: 745,3131 

VALOR SEM ENCARGOS: tot,otoa 

VALOR ENCARGOS: 68,2300 

VALOR COM ENCARGOS: 746,0100 

VALOR BOI (19.60%): 146,7600 

VALOR COM BDI: 992,0900 

0804188 - Corpo do BDTC O = 1,00 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m( 

. 
I)B i  

TOTAL EQUIPAMENTOS: 216,9041 

MAO út oNS,o 0611) CONSUMO 
j 	

sd.iÁRI0 

P9824 	S—ente h 16,27 - 47,03 

TOTAL MÃO DE OBRA: 47,93 

Cuuto Hanânia da Ea.axçao: 286,6375 

Produção da Equipe: 1 955W 

Culto Ueltárta da Eoeauçaa: 171,4610 

UNO MO 

TATALMATEULAIS t30,3000 

51015AÇ05  çri:o ILOI20VMO PREÇO UNITÁRIO 
CUSTO  

11 ngaaosa do cimenlo o areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraida m° 0,01409000 248,3226 3.6479 

1106064 
Concreto c:clõpioo 108 =  20 M855 - cnnrocçan em boiono:ra e lançamantc manual - anelo eotralaa, bcna a pedrada 

mão  e? 0,62403300 196,6969 t57.30r0 

3103302 
Forma: de 

"'u" 
 de p:nno paca disposdlvos do drenagem - ut:lizaçan ar i Vezes - oonracçao. Instalaçán e 1, 	ad 

me 0,00%0000 55.4692 443754 

TOTAL SERViÇOS: 209,0240 

MOMENTOSO 1ANPC45-TE 24& 5544401694740 1 <' 
umisopá 

2461 P3 0461 	45 0461 
.___ 

ai:.,,,ai,a,,,,co icei i.c,VOaiezl U.5e4 reais u.Lo.j 1,241< o. 

MOMENTO DE TRANSPORTE: ç, 
Culto DIreta Total: r 2t3,ceee 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.149,0900 

VALOR ENCARGOS: 54,Oaao 

VALOR COM ENCARGOS: 1.213,0900 

VALOR BOI (19.60%): 230,9900 

VALOR COM BOI: 1401.9460 

í 

FRANCISICI RENANI6É AZ Do PORTELA 
	

JOSÉ 

Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 

CPF N 6  057.524.963-30 
	

CREA-CE 10.369-D 

. 



W. 

TOTAL MÃO DE OBRA 

Cento Horário da Eeeouçito: 

Produção da Equipo: 

Cento Unitário do Eoecoçuo: 

PREÇO UNITASLO 

435,8581 

TOTAL SERVIÇOS 

Custo Direto Total: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR COM ENCARGOS 

VALOR BOI (19.60%): 

VALOR COM BOI: 

14 	 aço ne 16 geloen  Vedo coo p0110410 retrorrefiRi 	O 1* SInfRIO 

5213440 - Placa de regulamentação em aço O = 0,60 m - película atrorrefietíva tipo 1 o Si - fornecImento e implantação (un) 

Irril tZAÇI 	 CUSTO OPRACJO1eJ 	 CUSTO 
- 	ieprv 1 	 pn 	 MORARIO 

E9607 	jãvocer:econncePecidedodo5t.115kw 	 ]iøxrx.x'o 	0,3000 0rRA1 
	

-: 	 :'' 

1 MAO DE 1 URD] CONSUMO 	 HOR,A 	1 HCUSTO 

P9830 	Montador h 

±JO  

0, 	 2518  1 24,70,982000M 1 
L P9824 	Servente h 	

j 
1$6400 	 16.27 31951 

. 

FRAN CO RENANIDE AZEVEDO PORTELA 
	

JOSÉ AUG03 AZEVEDLAUREANO 

Sócio Administrador 
	

Engenheiro Civil 

CPF N 2  057.524.963-30 
	

CREA-CE 10.369-O 



CONSTRUTORA 	SU 

(88)  99658-6465 E-mail.-  construtoranovanda(~ffi_hotmai1.  com 

irnzÂiriw& 

CARTA PROPOSTA 

Hídrolândia-CE, 03 de janeiro de 2022. 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de MUCAMBO - Ceará. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1412.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICI9OCA 

COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. 

Prezados(as) Senhores(as), 

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS N° 1412.0112021, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS 
ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBOICE, pelo preço global de R$ 944.99623 (novecentos e 
quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), com prazo de 
execução de 120 (cento e vinte) dias. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó 
Magalhães, Carteira de Identidade n o . 3203779197, Órgão Expedidor SSP -CE e CPF n°. 817.627.633-20, 
como representante legal desta empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
• de abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 
enexos. 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste 
edital e que serão executados conforme exigência editalícía e contratual, e que serão iniciados dentro do 

prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

Atenciosamente, 	
77 

~0U4(Ut/  
FF  ÁNCISCO JERSON TIMBO MAGALHAES 	 F -E 1 P 

C :81727.633-20 	

B 5m k7, 1,  
ç ra Mourao 00 0  Ç1STRLJTORA NOVA HIDROLANDIA EIREU 

CNPJ 22675190(0001-80 
Rua FehsaMna Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrândia - CE, CEP: 62.270-000 	 Página 1 de 12 

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Constmbrov1da@hotmaiI.com 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECIW'ERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS 
MUCAMBcVCE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
	

81)1 SERVIÇOS = 19,69% 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE P4)MUMCIP)O DE MUCAMBO /CE 
	

MATERIAIS = 1402% 

TEM CÓDIGO TABELA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LIMO. JNIT. 
PR. waT. si  Pe. ut. a 

PREÇO TOTAL 

1.0 WMINS1RAÇÁO DA OBRA 43.798,56 

11 SICRO 
ANEXA 

ID&4INSTRAÇÃO DA OBRA % 10(11)0% 3659333 43.79856 43.198.56 

SERVIÇOS PREUNINARES 18.986,96 

2.1 SINAPI 4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA t 

M2 6,01 22028 251,16 1506,96 E)ESIVAD&DE2,OX1125M 

DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL 
22 SICRO 5501700 

DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0.15U 
142 40.WO-00 032 0,38 15.200,00 

2.3 S1CRO 5502986 EXPURGO DE JAZIDA 142 &000,00 0.32 0,38 2.280,00 

3.0 PREPARO DA SIJB.BASE 63.308,00 

3.1 SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DOSUBLEITO 142 6&640.00 079 0.95 63.308100 

4.0 ATERROS BDEIROS. CANN)A REVESTIMENTO PR80ÁRIO 737.143,85 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE ,IAZIDAC(*4 TRATOR DE 97 KW E 41 SICRO 4016007 
ARREGADEøADE1,72M 143 48.531,3 3.16 3.78 183 448,31 

42 S1CRO 5915319 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M- RODOVIA EM LEITO NATURAL TIM 318.8113 0,57 0,68 215.432,38 

4.3 SICRO 5503041 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3 48.531,3 5,82 6,97 338263.16 

5.0 OBRAS D'ARTES CORRENTES 79.801,34 

5.1 SICRO 804101 
BOCA DE BSTC 0 = 0.8014. ESCONSIDADE 0 -AREIA E BRITA COMERCIAIS 

(*4 14.00 911.19 1.091.32 1527848 
IRETAS 

SICRO 804121 
BOCA DE BSTC E) = 1,0014- ESCONSIDADE 0 	AREIA E BRITA CO 	RC1AIS -  ALAS 

zo 1.365 1.632.35 32)86,70 
RETAS  

CORPO DE BDTC E) = 0.8014 PAI - AREJA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO 
5.3 SICRO 804180 

PRODUZIDAS 
14 56.00 742,43 886,64 49.763,84 

5.4 SICRO 804188 
CORPO DE BDTC O =1,0014 PAI - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO 

14 &00 1208.57 1.446.54 11.572,32 PRODUZIDAS 

6.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.877,52 

61 SICRO 5213440 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO E) = 0,60 M - PELÍCULA REIRORREFLET1VA TIPO 

151 8.0 196,08 234.69 1.877.52 
I~ SJ- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO  

TOTAL GERAL COM sI)1I 944,996,23 

944.996,23 novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e 	e seis reais e vinte e três 

HidroIând - CE, 03 de janeiro de 2022 

r[C l~G0 J*RSON  TIMBÕ MAGALHÃES 

\ 
 

CV0 817.627.633-20 

- 

iM2M13íflJ,Ii P"f 
tr3' b4UITORA NOVA H1DROLAI4IA EIRELI - ME 

aÍ° 	 CNPJ:22.675.19W000140  

FebsaMna Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolândia CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99658.6465 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com 	 Página 2 de 12 



Hidrolándie - CE, 03 de janei-o de 2022 

CONSTRUTORA NOVA H!DROLÂ 	EIREU Francisco Jerberson Ti,flbó CPF  
R 	 8176276332) 

ua Feisa(j 
Moirão ci 

Rocha 744 Caxa ' 
4WUa, Hidroiána. 1s L: 

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolándia- CE, CEP: 62.270-000 	 ' 't'iiuuuu. 

FONE: (88) 99658-6465 — E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  
agina 3 de 12 

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI — ME 
CNPJ: 22.675.19010001 -80 

Propetário 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS W 14120112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICiPIO DE MUCAMBO/CE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO / CE 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 

1 PREÇO TOTAL (R$) 
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) 

1 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA 2945% 12.89868 24,76% 10.844,52 22,19% 9.98169 23,00% 10.073,87 43798,56 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2945% 5.591,66 24,76% 4.701,17 22,79% 4.32713 23,00% 4367,00 18.98696 

3 PREPARO DA SUB-BASE 29,45% 18.644,21 24,76% 15.67506 22,79% 14.427,89 23,00% 14.560,84 83.308,00 

4 ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 29,45% 217.088,86 2476% 182.51682 2279% 167.995,08 2300% 169.543,09 737.14385 

5 OBRAS D'ARTES CORRENTES 29,45% 23.525,05 2476% 19.778,62 2279% 18.204,96 23,00% 18.372,71 7988134 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 29,45% 55293 24,76% 46487 22,79% 42789 23,00% 43183 1.87752 

TOTAL GERAL COM BOI(R$)I 29,48%  1 	278 .301,39 1 _24,76% 233.981071 22,79% 215 . 364,64 1 23,00% 217.349,13 
944.998, 23 

TOTAL ACUMULADO(R$)l 

_ 
_29,45% 278 .301,39 1 _54,21 % 512282481 _77,00% 1 	727647,14. _100,00% 1 	944.996,23 



CONSTRUTORA 

IM «»IvAn 
-,'-g 

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N 1412.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM 
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAOE. 

OBRA: PAV1PENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE NO Ii&JNKWK) DE MJCMO ICE 

COD 	 DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC 	Administração central 	 401 

DF 	Despesas financeiras 	 til 

R 	Riscos 	 0,56 

Benefício 

8+ G 	Garantía'seguros 	 0,40 

L 	Lucro 	 7,30 

. 

Impostos 

PIS 

COFINS 

ISS 

CPR8 (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 

TOTAL DOS IMPOSTOS 

4,85 

0,65 

3,00 

1,20 

4,85 

19,69% 

Hídrolândía CE, 03 de janeiro de 2022 

W U/ 
AMClffl H lPfd TIL4PA MMM I4Aç 

t\ - 	 CPF: 817.627.633-20 
Proprietário 

GO  

N\Od 	
) G ÇNSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIREU - ME 	P 

c 	1tdro\a 	 CNPJ: 22.675.19010001-80 
u 

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744-Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: ConstnitoranovandathotmaiLcom 

Página 4 	12 
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CONSTRUTURA 

IM«»IV^ 
'2.dJ 	 . 

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N 1412-01t2O21 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM 
DIVERSAS ESTRADAS DO MUN1CíPIO DE JCAPO/CE 

OBRk PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE NO MUNICÍPIO DE KSJCAM3O ICE 

COD 	 DESCRIÇÃO 	 % 

Despesas Indiretas 

AC 	Administração central 	 261 

DE 	Despesas financeiras 	 0,85 

R 	Riscos 	 0,85 

Beneficio 

8+ G 	Garantia/seguros 	 0,48 

L 	Lucro 	 350 

Impostos 	 4,85 

PIS 	 0,65 

COFINS 	 3,00  

IsS 	 1,20 

lo CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 	

TOTAL DOS IMPOSTOS 	 4,85 

BDI= 	 14,02% 

Hidândia - CE, 03 de janeiro de 2022 	

/ 

14/ W C 
fANCISCO JE ERSON TIMBÓ 

 

MAGALHÃES 

cpE :3..2o  

raocS0O, 	57.27.63 	pN$RUTORA NOVA  HIDROLANDIAEIREU—ME 
j\a Moua ° arà 	CNPJ: 22.675.19010001-80 

Ru 	 urão da Rocha, 744— Caixa Dágua, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 
FONE: (88) 99658-6465 — E-mail: ConstnjtoranovandahotmaiI.com  

Página  de 12 



CONSTRUTORA  

IIIZ»itINI»I4%/ 
'•' 	 ÜCA 

IMPOSTOS E TAXAS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N 141201/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM 
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICPIO DE MUCAO/CE. 

OBRA: PAVIPvENTAÇÃO COM REVESTIWNTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321 -PEDRA DE FOGO-SEDE NO MUNICIPIO DE MUCMFO / CE 

COEI 	 DESCRIÇÃO 

Impostos e Taxas 	 4,85 

P18 	 0,65 

COFINS 	 3,00 

ISS 	 1,20 

CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 

TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS 	 4,85 

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2022 	

't/ 	AV 
MANCISC ERBERSON TIMBÓ MAGALHÂES 

CPF:817.627.633-20 

Proprietário 

1 
a Mourao 	 a 

Aqua, H di oao 
CONSTRUTORA NOVA HIDRONDlA EIREU - ME 

CNPJ: 22.675.19010001-80 
Rua Febsalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: ConstnitoranovandahotmaiLcom 
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ENCARGOS SOCIAIS 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N 141201/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA V1C8L. COM  REVESTIIf REO PRIMAR8) (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO IAJMCÍPIO DE 
MUCAI10E 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRAI34 CE32 1-PEDRA DE FOGO-SEDC .I() ML~O DE M{LAAO / CO 

cóDiGo iscRiçÃo 
COM DESONERAÇAO SEM DESONERAÇAO 

1E80STA % )AL$TA % ISTA % WALISTA % 

Et1GOS SOC24IS BASKX)S 16,00 16,80 36,80 36,80 

Ai INSS 000 o 00 2000 20.010 

P2 SESI  1,50 1,50 

P3 SENAI 1,00 100 1,00 1,00 

INCRA 020 020 0.20 020 

AS SEBRAE 0,60 060 060 0,60 

A6 SALAR)OEDWAÇÃO 250 2,50 250 2,50 

A? SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3.00 3,00 

P8 FGTS 8.00 800 8.001 8,00 

B ENCARGOS SÓUNS Cf !NCO)èICIAS DE A 44,41 16.46 44,41 16,46 

81 DESCANSOSEMANALRE1.14ERADO 1784 ODO 1784 0,00 

82 FERIADOS 371 0,00 3,71 00 

lIS AUXILIO EREERMIDADE 0,87 0.67 0.87 0.61 

84 13SA/.4RIO 10,00 833 1080 8,33 

85 LIOEÇAPATERNIDAOE 0.07 086 007 0,06 

86 FALTAS USTIFICÂDAS 0.72 0.56 0.72 0,56 

87 DIAS DE CI-UVAS 1.55 01) 155 0,01 

88 AUXÍLIOACIDEI-ÍFEDETRABALHO 0,11 008 011 0.08 

89 FÉRIAS 43JZADAS 8.71 6 7' 8.71 6,73 

810 I  SALÁRIO WTERNL)ADE 0,03 (93 1 	 8,03 0.03 

C ENCARGOS SÕCIAIS SI ~~ DE A 14,73 11,38 14,73 11,38 

Cl AVISOPRVIOII-  aJEMZADO 540 417 5.40 4,17 

02 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0.13 010 013 010 

FÉRIAS 8'fl'8ZA[IA5 485 375 4.85 3,75 

C4 DEPÓSITOSDERECISÃOS/ JUSTA CAUSA 3 ,901 3,01 3901 3,01 

C5 	1  IEI-7AÇÃO ADICIONAL 045 0.35 045 0,35 

D RENCI0~ DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 7,91 3,12 16,82 8,43 

Dl RE746IDÉNCIADE GRUPO A SOBRE GRIPO S 7.46 2.77 1634 6.06 

82 
FGTS SOlIRE AVISO PRÈVI0 II-EIEMZADO 045 . 35 048 037 

ITOTAL (A+B.C+t 83,95 iijo 71,07 

HioIxha-CIE, 03dejanerode2022 	 (7 	L  
It FRAN1SCO JRSN TIMI3Õ MAGAUiAES 

rOI 	 cP)817.621.633.20 

PTOflO 	
J47 g• 	 / rso 

o 	 ' 	
1 

 CONSTRUTORAWOVAHlDROLÂHtAEIREU—ME 

c 	\' 
	

CNPJ 22 675 19W0001-80 
ía eItsaIvina Mourao da Rocha, 744 Caixa D'água, em Hidrolandia CE, CEP. 62.270-0cm  

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com  
Página 7 de 12 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 	 - 	- 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N 1412.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRiAPIRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DOMUN1CIPIO DE 

MUCAMBOE 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-1EDRA DE FOCO-SEDE NO MIJMCIPIO DE MIJCAMBO/ CE 

1,0 DIHS1RAÇAO DA OBRA 

JAC$NSTRAÇÂO DA OBRA 1 ANEXA  

MAO DE OBRA 1ke 	Codlcie,le 	Preço Total 

P9884 Encadoden1enagesn MÊS 	4,0000 	7.112,2196 R$ 2&448,88 

P9940 Tcpógo 1ES 	0.7500 	6.581,0828 lIS 4.935,81 

P9950 AUCiiOga MES 	0.7500 	4278,1811 R$ 3208,84 

Total: R$ 36.593,33 

Total Sknples: R$ 36.593,33 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI (19,00%): lIS 7205,23 

Valor Geral: R$ 43198,56 

MATERIAIS 	 thtdaia Cooticiente 	Preço 	Total 

4813 	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA W 22. ADESNADA DE 2.0 X 1,125*M 	 M2 	1,0000 	220,2750 lIS 	220,28 

	

Total: R$ 	220,28 

	

Total Simples: R$ 	220,20 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI (14,02%): R$ 	30,98 

	

Valor Geral: R$ 	251,16 

5501700 (DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO. LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIÂMETRO ATÉ 015 M 	 f 	U2 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 I.kidade Coelicleote 	Preço 	Total 

0666 	TRATOR DE ESTEIRAS CI%.AIU8NA E ESC. 1W' 155 (Cli) 	 1-1 	0,0000 	742397 R$ 	- 

10779 	TRATOR DE ESTEIRAS CIL4M1NA E ESC. FF155 (ClF) 	 II 	0,0012 	234,2709 R$0,28 

	

,

T: R$ 	0,28 

OBRA 

12543 	SERVENTE 	 II 	0,0026 	15.5500R$0,04 

	

T: R$ 	0,04 

	

Total Simples: R$ 	0,32 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI (19,69%): R$ 	0,06 

	

Valor Geral: lIS 	0,38 

DE JAZIDA 	 M2 

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 Urisisde Cootelente 	Preço 	Total 

0666 	TRATOR DE ESTEIRAS C&ÂMINA E ESC. 1*' 155 (Cli) 	 H 	0,0000 	742397 lIS 	- 

10779 	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. 1W' 156 (Cli') 	 1-1 	0.0012 	234,2709 R$ 	0,28 

	

Total: lIS 	0,28 

MAODEOBRA 

12543 	SERVENTE 	 /7 	11 	0,0026 	15,5500 R$ 	0,04 

	

Total: lIS 	0,04 

	

C~ sociais - 	INCLU! 

oTUToRA NOVA 	
Va'OrGy 

CM: 22.675.190)OO140 	 / 
URf saMna Mourão da Rocha, 744- Caixa D'água, em Hidrolândia. CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99658.6465 - E-mail: Construtoranovanda@hotmaiLcom 	 Página 8 de 12 



EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 

10590 CAMINHÃO TANQUE 80001 (CII) 

0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR AUTOPR (0-0) 

10610 CO&AC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT AUTOPROP. (0-0) 

10625 GRADE DE DISCOS (CII) 

0642 MOTO MVELADORA (CIII) S0667 TRATOR DE PNEUS (CII) 

10698 CAMIM-IÃO TANQUE 80001 (CI-P) 

0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AIJFOPR. (CHP) 

0723 COi.AC. PÉ DE CARNEIRO V1BRAT. AIJTOPROP. (CI-IP) 

10739 GRADE DE DISCOS (CII') 

10756 MOTO NIVELADORA (CI-F) 

0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) 

MAO DE OBRA 

2543 	SERVENTE 

COHTRUTDK* 

wi 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS P1 14120112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PR.IARIO (PIÇARRA) EU DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE 

MUCAMBO/CE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE P4,) MUPICIPIO DE MUCAMBO / CE 

I.bdade Colcieie Preço Total 

1-1 0,0005 47.6604 R$ 0,02 

II 0,0005 60,882 R$ 0,03 

1-1 0,0011 54,7090 R$ 0,06 

1-1 0,0004 2,6510 R$ - 

II 0,0000 74,9666 R$ - 

1-1 0,0004 26,7161 R$ 0,01 

II 0,0004 156.1481 R$ 0,06 

II 0,0004 175,7817 R$ 0,06 

II 03)009 167.3902 RS 0.15 

II 0,0022 3.9941 R$ 0,01 

II 0,0005 213,7663 R$ 0.10 

H 0,0022 95.3931 R$ 0,21 

Total: R$ 0,71 

0,0049 	15,5500 R$ 0,08 

Total: R$ 0.08 

Total Simples: R$ 0,19 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI (19,69%): R$ 0,16 

Valor Geral: R$ 0,95 

EQUIPAMENTOS (Cl-IORARIO) 	 tkiade Coe0cieite 	Preço 	Total 

6m96 	CARREGADE1RA DE PNEUS HP 180 (CHI) 	 II 	0,0002 	05,1664 R$ 	0,02 

10666 	TRATOR DE ESTEIRAS C/T.ÂMINA E ESC. HP 155 (CII) 	 II 	0,0000 	74,2397 R$ 	- 

10710 	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) 	 II 	0.0054 	216,4793 R$ 	1,49 

10779 	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINAE ESC. 1-0' 155 (w) 	 II 	0,0054 	2342709R$ 	1,27 

	

Total: R$ 	2,78 

MAO DE OBRA 

2543 	SERVENTE 	 H 	0,0245 	15,5500R$0,38 

	

Total: R$ 	0,38 

	

Total Simples: R$ 	3,16 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI (19,69%): R$ 	0,62 

	

Valor Geral: R$ 	3,18 

5915319 ITR~TE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M - RODOVIA EM UEFFO NATURAL 	 1 	1 
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 	 IJràciade Cootcieote 	Preço 	Total 

10688 	CAMIPI-IÃO BASC 	14M3 (CII') 	 H 	0.0031 	154,0209 R$ 	0,51 

	

Tolal: R$ 	O57 

9qWjI1 EncaMos S~: INCLUSO 

' 	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNCARËUME 	 - ç/ VSIOrGeIBI R$ 	0, 

CNPJ: 22.675.19010001-80 
ia Fehsalvina Mourão da Rocha, 744- Caixa D'água, em Hidrolân dia- CE, CEP: 62270-000 

FONE: (88) 99658.6465 - E-mail: Construtoranovanda@hotmail.com 	 9 de 
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couostçÂo DE PREÇOS UNITÁRIOS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N 1412.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPK) DE 

MUCAMBcVCE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO-SEDE NO Mt.R4CIPIO DE MUCAMBO 1 CE 

5503041 JCO'ACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INERMEDIÃRIO 1 
EQUIPAMENTOS (CI-K)RARIO) Uidade Coeficiente Preço Total 

10590 CAMINHÃO TANQUE 80001 (CHI) Ii 0,0000 47,6604 R$ - 

10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AIJTOPROP. (CHI) Ii 00035 54,7080 R$ 0,19 

0625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0008 26510 R$ - 

0642 MOTO NIVELADORA (CII) H 0,0000 74,9666 R$ - 

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) li 0,0008 26,1161 R$ 0,02 

10698 CAMftIIÂOTANQUE 8.0001 (CI-*) 1-1 0,0098 156,1481 R$ 1,53 

•723 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VISRAT. AI.ITOPROP. (CHP) H 0,0069 167.3902 R$ 1,15 

10739 GRADE DE DISCOS (CI-P) Ii 0,0037 3,9941 R$ 0,01 

10756 MOTO NiVELADORA (CIIi) li 0,0088 2117663 R$ 1,88 

0780 TRATOR DE PNEUS (CII') H 0,0037 95,3931 R$ 0,35 

Total: R$ 5,13 

MAO DE OBRA 

2543 SERVENTE H 00441 	15,5500 R$ 0,69 

Total: R$ 0,69 

TotalSimples: R$ 5,82 

Encargos Sociais: INCLUSO 

VaIorBl(19,69%): R$ 1,15 

Valor Geral: R$ 6,91 

5.0 IOBRAS (7RTES CORRENTES 

804101 IBOCA, DE BSTC O = 080 M - ESCONSIDADE 0- AREIA E BRITA COMERCIAIS, - ALAS RETAS 1 UN 

SERVIÇOS 1.kdade 	Coe8cieile 	Preço Total 

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS ffiffRANSP) 843 1.6000 	358.3950 R$ 573.43 

0402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= lOna,, PA3ALERIA E BUEIROS CAPEADOS M2 5,9018 	57.3313 R$ 338,36 

Total: R$ 91179 

TotaISlnçles: R$ 911,79 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI (19,69%): R$ 179,53 

ValorGesal: R$ 1.091,32 

804121 180CA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0- AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS 	 1 	UN 

SERVIÇOS 	 Unidade Coe8ciente 	Preço 	Total 

C0057 	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (8/TRANSE) 	 M3 	2,4080 	358,3950 R$ 	863,00 

C1402 	FORMA PLANA CHAPA COUPEA RESINADA, ESP. lOna,, PfGALERIA E BUEIROS CAPEADOS 	 M2 	8.7500 	57,3313 R$ 	501,65 

Total: R$ 	1.36465 

TotalSinçies: R$ 1.36465 

	

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

- 	
. 

° CONSTRUTORA NOVA HIDROLAN(*A EIRELI -ME 	11 

CM: 2275.190OOl40 
Rua Febsalvina Mourão da Rocha, 144- Caia D'água, em Hidrolândia- CE, CEP: 62.210-000 
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.0S 

C0057 

C1402 

3324 

12187 	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1. DN=800I (PR 8890:2018) 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S1TRANSP) M3 	0,7720 	358.3950 Ri 276,68 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA- ESP.= IOmm PA3ALERIA E BUEIROS CAPEADOS M2 	0,9000 	57.3313 Ri 51,60 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA M3 	0.0600 	361.3472 Ri 21.68 

TOM: Ri 349,96 

Total Simples: Ri 742,45 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI (19,69%): Ri 146,19 

Valor Geral: Ri 888,64 

M 	2,0000 	188.1 197 R$ 	376,24 

	

ToM: Ri 	376,24 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS W 1412.01t2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PR4ARIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPK) DE 
MUCAMBQPCE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE3214EDRA DE FOGO-SEDE 4)MLM1CIPIO DE MUCAMBO ICE 

804160 1CORPO DE BDTC 1) = 0,80M PAI -AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MAO PRODUZIDAS 	 M 

MAO DE OBRA 	 Limde Coetaente 	Preço 	TOM 

12391 	PEDREIRO 	 H 	0,1958 	20,7700 Ri 	4,07 

12543 	SERVENTE 	 H 	07832 	15.5500 Ri 	12,18 

	

TOM Ri 	16.25 

MATERIAIS 

804188 ICORPO DE BDTC O = 1,00M PAI -AREiA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS f 1 

MAO DE OBRA UráoMe 	Cciesie 	Preço TOM 

2391 	PEDREIRO H 	02448 	20,7700 Ri 5,08 

SERVENTE H 	1,4685 	15.5500 R$ 22,84 

.2543 TOM: Ri 27,92 

MATERIAIS 

12183 	TO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, D"W~ (NBR 88902018) 

SERVIÇOS 

C0057 	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C1AGREGADOS PRODUZIDOS (SITRANSP) 

C1402 	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP.= lOmm PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS 

C3324 	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA 

M 	2.0000 	3242595 R$ 	6M52 

	

ToM: Ri 	648,52 

P43 	12000 	358,3950 Ri 	430.07 

M2 	1,1500 	51,3313 Ri 	65.93 

M3 	0,1000 	361,3472 Ri 	36,13 

	

7

TOM: 11$ 	532,13 

Total Simples: Ri 1208,57 

Encargos Sociais: 	INCLUSO 

	

Valor BOI (19,69%): Ri 	237,97 

	

Valor Geral: Ri 	1.446,54 

ar 	

NOVA HIDRONDIA BREU - ME 
CNPJ: 22.675.190M)O1.80 

'Rua FebsaMna Mourão da Rocha, 744— Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000 
FONE: (88) 99658.6465 - E-mail -  Construtoranovanda@hotmaiLcom Página 11 de 12 



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N 141201/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PR*ÚIRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUI'ICÍPK) DE 
MUCAMBO/CE. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÃRK) 

LOCAL: ES1RADACE32I-PEDRA DE FOGO-SEDE I4)MLICIPIO DE M1JCP.MBO/CE 

6.0 [=VERTICAL 

5213440 JPLACA DE REGIIAMENFAÇÃO EM AÇO D = 060 M - PELÍCULA RETRORREFLEI1VA TIPO + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO i 1 
EQUIPAMENTOS ((J43f)J10) 	 Lbidade Codlciede 	Preço Total 

10581 CAMINHÃO CCARROCERIA DE MADEIRA F*' 136 (CI-J) H 0.6000 	42.9389 R$ 25.76 

0703 CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (Cl-F) H 0,1000 	125,1984 R$ 12,52 

Total: F 38,28 

MAO DE OBRA 

I0498 CARPINTEIRO ti 0,0919 	20,7100 R$ 2,03 

2543 SERVENTE ti 0.9790 	15,5500 4 15,22 

Total: R$ 17,25 

MATERIAIS 

0198 PONTALETE IBARROTE DE 353 - APARELHADO M 3,0000 	7,8320 R$ 23,50 

12525 PARAFUSO CIPORCA E ARRUELA DE 114X1 1/T LIN 2,0000 	0.4699 R$ 0,94 

12526 PARAFUSO CIPORCA E ARRUELA DE 5/16X3 l/T (14 3.0000 	0,8126 RS 2,44 

12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3X1 IFT M 1,0000 	8,0474 R$ 8,05 

2695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO M2 1,0000 	99,6818 R$ 99,68 

Total: R$ 134,61 

SERVIÇOS 

C3268 CONCRETO PNIBR, FClÇ1(I4Pa COM AGREGADO PRODUZIDO (SIFRAP.) M3 0,0180 	329,9913 R$ 5,94 

Total: R$ 5,94 

Total Simples: R$ 196,08 

Encargos Sociais: INCLUSO 

Valor BOI (19,69%): R$ 26,61 

Valor Geral: R$ 234,69 

lidrolâxla - CE, 03 de ja,&o de 2022 

FRANCISCO JrISONTIMEIóMAGALHAES   
C7.627.633-20 

Prcetário 

co :o 3  O 1 oc\\ 

NOVA HIDROLANDIA EIRELJ - ME 
CNPJ. 22.675.1901000140 

= Rii FelisaMna Mourão da Rocha, 144- Caixa D'água, em Hidrolân dia- CE, CEP: 62.270-000 

FONE: (88) 99658.6465 - E-mail: Construtoranovanda@hotmaiLcom 	 Página 12 de 12 
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1 	(1 e m p r e 

an 
 e n d 1 m e n t o s 	 CARTA DE PROPOSTA 1 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 1412.01/2021 

I CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁ OtÂ R 

u DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCÂMBO/CE.  

Prezados (as) Senhores (as), 

I A empresa MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
1 27.583.854/0001-02, vem através deste, apresentar as V. Senhorias nossa Proposta Comercial, 

conforme solicitada, dos serviços COCONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 

VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCÂMBO/CE, parte 
integrante desse processo, pelo preço de: 

l VALOR GLOBAL R$: 944.955,35 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e 
Cinco reais e Trinta e Cinco centavos) 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no 
1 prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr. Caroline Silva de Sousa, 
1 inscrita no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa  Francisco Afrânio Cavalcante 

de Vasconcelos, sob o Crea 8800, como Engenheiro Civil. 

1 DECLARAMOS que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto 
1 deste edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão 
1 iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de 
i recebimento da Ordem de Serviço. 

Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura 
1 deixar de explicitar em nossa proposta. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da 
1 data de envio e o prazo de 120 (CENTO E VINTE) dias para EXECUÇÃO. 

Itenciosamente, 

MASSAP - CE, 06 de JANEIRO de 2021 

1 CAROLINE SOUSA 
I REPRESENTANTE 

CNPJ 27.583.854/ 0001-02 
I RUA PREF.BETO LIRA, S/N- MASSAPE-CENTRO - CEARA. 
I E-MAIL: mandacaruemp@gmaiLcom  

CflNTATC• (RWIQQQ(V)Q7 

o 
FRANCISCO AFI DE VASCONCELOS 

Engen eiro Civil Crea N 08806D 

7 
1 	%.'..tfl Uni 	

. 



OBRA: COrtTIATAÇÃo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

'mu(kc 
em p (e e ndl m k,  , t o s  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO F~?NTEUN1DADE  QTD 
VALOR UNITÁRIO R$, PREÇO 

TOTAL .  R$  

PESO (%) SEMBDI 	1. 	COM BOI 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 44.738,05 4,73 

1.1 ADM -MCB ADMINISTRAÇÃO DAOBRA PRÓPRIA MÊS 1,00 37.378,27 44.738,05 44.738,05 4,73 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.652,24 1,97 

2.1 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0  X  1,125*  M  

SINAPI M2 6,001 218,93 262,04 1.572,24 0,17 

2.2 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m SICRO NOVO m2  40.000,00 0,31 0,37 14.800,00 1,57 

2.3 5502986 Expurgo de jazida SICRO NOVO m 3  6.000,00 0,32 0,38 2.280,00 0,24 

3 PREPARO DA SUB -BASE 61.308,80 6,49 

3.1 4011209 Regularização do subleito SICRO NOVO m 2  66.640,00 0,77 0,92 61.308,80 6,49 

4 ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 738.599,80 78,16 

4.1 4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m 3  SICRO NOVO m 3  48.531,30 3,17 3,79 183.933,63 19,46 

4.2 5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m 3  - rodovia em leito natural SICRO NOVO tkm 316.812,33 0,57 0,68 215.432,38 22,80 

4.3 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário SICRO NOVO m 3  48.531,30 5,84 6,99 339.233,79 35,90 

5 OBRAS D'ARTES CORRENTES 79.781,10 8,44 

5.1 0804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0* - areia e brita comerciais - alas retas SICRO NOVO un 14,00 914,61 1.094,70 15.325,80 1,62 

5.2 0804121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0* - areia e brita comerciais - alas retas SICRO NOVO un 2,00 1.368,44 1.637,89 3.275,78 0,35 

5.3 0804180 Corpo de BDTC D = 0,80 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas SICRO NOVO m 56,00 740,66 886,50 49.644,00 5,25 

5.4 0804188 Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas SICRO NOVO m 8,00 1.204,73 1.441,94 11.535,52 1,22 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL '- 4- 75,36 0,20 

6.1 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + Si 
- 

fornecimento e implantação 
SICRO NOVO un 8,00 19,86 234,42 0,20 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM 

	

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERS 	TRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMEO/CE 	 . 
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	 U 

TOMADA DE PREÇOS: N°1412.01/2021 	 é m o r e 4 ,  ti .rn 	05 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 1 CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 - 	 FONTE 1 UNIDADE  1 QTD  1 SEM

VALOR  UNITÁRIO R$ 	
TOTAL R$ 	

PESO (%) 

VALOR TOTAL: 	94.9553 

Novecentos eQuarênta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Cinço .centavo 

rrr 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 	 (T'QflOO PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	 -j o rn p r o e r 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 	 .- 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

RESUMO DO ORÇAMENTO ffl 
CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 0/,, 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 44.738,05 4,73 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.652,24 1,97 

3 PREPARO DA SUB-BASE 61.308,80 6,49 

4 ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 738.599,80 78,16 

5 OBRAS DARTES CORRENTES 79.781,10 8,44 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.875,36 0,20 

VALOR TOTAL: 	944.955,35 100,00 

Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Cinco centavos 

. 

j 

ágina: 3 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO  
MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 	 )yf',, •y 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE  

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 	
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1.1. ADM-MCB -ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS) 

MAO DE OBR FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

P9950 Auxiliar de topografia SICRO NOVO mês 0,75000000 4.369,95 3.277,46 

P9884 Encarregado de terraplenagem SICRO NOVO mês 4,00000000 7.264,78 29.059,12 

P9949 Topógrafo SICRO NOVO mês 0,75000000 6.722,25 5.041,69 

TOTAL MAO DE OBRA: 37.378,27 

VALOR: 37.378,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 18.128,63 

VALOR ENCARGOS: 19.249,64 

VALOR COM ENCARGOS: 37.378,27 

VALOR BOI (19.69%): 7.359,78 

VALOR COM BOI: 44.738,05 

QUANTIDADE: 1,00 

2.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0  X  1,125*  M (M2) 

VALOR: 218,93 

VALOR SEM ENCARGOS: 218,93 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 218,93 

VALOR BOI (19.69%): 43,11 

VALOR COM BOI: 262,04 

QUANTIDADE: 6,00 

2.2. 5501700 - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m 2 ) 

•QUIPAMENTOS 	
QUANT 	

UTILIZAÇÃO 	CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

	

1 PROD j IMPR 	PROD 	1 	IMPR 	HORÁRIO 

E9541 	1 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 	 1,00000000 1 1,0000 1 0,0000 	447,3050 	157,6747 	447,305' 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	 447,3050 

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9824 Servente h 2,00000000 16,27 32,54 

TOTAL MÃO DE OBRA: 32,54 

Custo Horário da Execução: 479,8450 

Produção da Equipe: 1.532,9100 

Custo Unitário da Execução: 0,3130 

Custo do FIC (0,00226): 0,0007 

Custo Direto Total: 0,3137 

VALOR: 0,3100 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,3000 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0.0109 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI (19.69%): 0,0600 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 	 r. 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	
p r e n d 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

, 	L- 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

	

VALOR COM BOI: 	 0,3700 

	

QUANTIDADE: 	40.000,0000 

2.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m 3) 

. ÉOuAMENTÕ . 	. FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW SICRO NOVO UN 0,01 963200 0,0000 0,0000 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW SICRO NOVO UN 0,00000000 0,0000 0,0000 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,0000 

MÃO DE QERA FONTE 	UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

P9824 Tsete 	 ] SICRO NOVO 	h 0,01963200 16,2666 0,3194 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,3194 

VALOR: 0,3200 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,1000 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,2200 

VALOR COM ENCARGOS: 0,3200 

VALOR BOI (19.69%): 0,0600 

VALOR COM BOI: 0,3800 

QUANTIDADE: 6.000,0000 

3.1.4011209 - Regularização do subleito (m 2 ) . 	 . 
.EQUIPAMENTÕS . 	. QUANT 

UTILAÇÃO . CUSTO OPERACIONAL CUSTO . 	HORÁRIO PROO 1 IMPR PROD . 	IMPR 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 2,00000000 0,5100 0,4900 234,5030 59,6880 297,6872 

E9518 Grade de 24 discos rebocãvel de O = 60 cm (24') 1,00000000 0,6900 0,3100 2,9797 2,0166 2,6811 

- 	9524 Motoniveladora -93kW 1,00000000 0,7100 0,2900 183,8647 76,6665 152.7772 

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 0,9600 0,0400 155,4201 72,8308 152,1165 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 
dell,6t - 82kW  

1,00000000 1,0000 0,0000 153,4397 67,4130 153,4397 

E9577 Trator agrícola sobre pneus -77 kW 1,00000000 0,6900 1  0,3100 98,0388 33,9699 78,1775 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 836,8792 

L MÂ&DE OBRA 	 UNID CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9824 	i Servente 	 h 	1,00000000 	 16,27 	 16,27 

	

TOTAL MÃO DE OBRA: 	 16,27 

Custo Horário da Execução: 853,1492 

Produção da Equipe: 1.121,3300 

Custo Unitário da Execução: 0,7608 

Custo do FIC (0,01 36): 0,0103 

Custo Direto Total: 	 0.771 1  

VALOR: 0,7700 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,7600 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,0100 

VALOR COM ENCARGOS: 0,7700 

VALOR BOI (19.69%): 0,1500 

9 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 	' 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 	 . 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DEMUCAMBO/CE 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
WJiSÃtV 

VALOR COM BOI: 0,9200 

QUANTIDADE: 66.640,0000 

4.1. 4016007 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m 3  (m 3) 

..•. 	.:.•. 

 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTI1LIZAÇAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 rn - 113 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 133,7782 65,3825 133.7782 

E9042 Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW 200000000 0,5800 0,4200 157,2640 63,2655 235,5692 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 369,3474 

MÃO DE 1OBR 	.. 	 . 	 . UNID CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9824 Sente h 1,00000000 16,27 16,27 

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: 385,6174 

Produção da Equipe: 123,3400 

Custo Unitário da Execução: 31265 

Custo do FIC (0,0136): 0,0425 

Custo Direto Total: 3,1690 

VALOR: 3,1700 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,0800 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,0900 

VALOR COM ENCARGOS: 3,1700 

VALOR BOI (19.69%): 0,6200 

VALOR COM BOI: 3,7900 

QUANTIDADE: 48.531,3000 

4. 	15319 - Transporte com caminhão basculante de 14 m3  - rodovia em leito natural (tkm) 

........-.. 

 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD 	IMPR PROD IMPR 

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m -188 kW 1,00000000 1,0000 1  0,0000 196,0810 59,6705 196,0810 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 196,0810 

Custo Horário da Execução: 196,0810 

Produção da Equipe: 348,6000 

Custo Unitário da Execução: 0,5625 

Custo do FIC (0,0136): 0,0077 

Custo Direto Total: 0,5702 

VALOR: 0,5700 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,5700 

VALOR ENCARGOS: 0,0000 

VALOR COM ENCARGOS: 0,5700 

VALOR BOI (19.69%): 0,1100 

VALOR COM BOI: 0,6800 

QUANTIDADE: 316.812,3300 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 	r MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 	 » 	Li 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	 t 	. 	 nt n 
TOMADA DE PREÇOS: N° 141 2.0112021 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

aD 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

4.3. 5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m 3) 

. 
EQUIPAMENTOS 

':. 	
,.. 	 . 

. 	
. 

QUANT 
•ULAÇÀO CUSTO OPERACIONAL. CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1 -  188 kW 1,00000000 0,4100 0,5900 234,5030 59,6880 131.3621 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24') 1,00000000 0,2400 0,7600 2,9797 2,0166 2,2477 

E9524 Motoniveladora -93kW 1,00000000 0,1300 0,8700 183,8647 76,6665 90,6023 

E9685 
pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

1,00000000 1,0000 0,0000 153,4397 67,4130 153,4397 

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 0,2400 0,7600 98,0388 33,9699 49,3464 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 426,9982 

DE 	 .. 	 . 	. 	. 	 .. UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

 HORÁRIO 

•24 
Servente h 1,00000000 16,27 16,27 

- 	
. 

- 	 . 

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: 443,2682 

Produção da Equipe: 76,8900 

Custo Unitário da Execução: 5,7650 

Custo do FIC (0,0136): 0,0784 

Custo Direto Total: 
[ 	

5,8434 

VALOR: 5,8400 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,7000 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,1400 

VALOR COM ENCARGOS: 5,8400 

VALOR BOI (19.69%): 1,1500 

VALOR COM BOI: 6,9900 

QUANTIDADE: 48.531,3000 

5.1-.M8041 01 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 00 - areia e brita comerciais - alas retas (un) 

SERI.ÇOS 	 . UNID CONSUMO 	. UNITÁRIO UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais  

m 1,61900000 328,9553 532,5786 

3103302 
dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - m0  6,83000000 55,9343 382,0313 

	

TOTAL SERVIÇOS: 	914,6099 

	

Custo Direto Total: 	914,6099 

	

VALOR: 	914,6100 

	

VALOR SEM ENCARGOS: 	705,1900 

	

(7/

VALOR ENCARGOS: 	209,4200 

	

VALOR COM ENCARGOS: 	914,6100 

	

VALOR BOI (19.69%): 	 180,0900 

	

VALOR COM BDI: 	1.094,7000 

	

QUANTIDADE: 	 14,0000 

5.2. 0804121 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 00. areia e brita comerciais - alas ret#s  (un) 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 	

rnaridoco'' MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 	 -s: 
t! 	L 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CA 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
1 	 - pço 

uwn-Áio UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita . 	. 
comerciais 1 	m 2,51400000 

1 
1 	328,9553 826,9936 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, _instalação _e_retirada  

i  
m2 9,68000000 55,9343 541.4440 

TOTAL SERVIÇOS: 1.368,4376 

Custo Direto Total: 1.368,4376 

VALOR: 1.368,4400 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.064,8800 

VALOR ENCARGOS: 303,5600 

VALOR COM ENCARGOS: 1.368,4400 

VALOR BOI (19.69%): 269,4500 

VALOR COM BOI: 1.637,8900 

QUANTIDADE: 2,0000 

5.3. 0804180 - Corpo de BDTC D = 0,80 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
......... 'EQÚIPAMENTOS QUANT HORÁRIO PROD IMPR PROD IMPR 

E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136 1,00000000 1,0000 O 218,2373 82,8857 218,2373 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 21 8,2373 

MÃO-DE OBRA 	 . UNID CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9824 Servente h 3,00000.000 16,27 48,81 

TOTAL MÃO DE OBRA: 48,81 

. 

IATERAIS 	 IJNID 

	

[12171 	ITD0 de concreto armado PAi - D = 0,80 m 	 m 

SERVIÇOS 	 UNID 

	

1109670 	
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
extraída 

	

- 1106164 	
Concreto ciclôpico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 	m 
extraída, brita e pedra de mão produzidas 

	

• -3103302 	
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 	 m. 
confecção, instalação e retirada 

Custo Horário da Execução: 267,0473 

Produção da Equipe: 2,0750 

Custo Unitário da Execução: 128,6975 

CONSUMO 
VALOR 

[ 	UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

2,00000000 L 	226,6900 453,3800 

TOTAL MATERIAIS: 453,3800 

CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

0,01101000 245,4396 2,7023 

0,61600000 189,4917 116,7269 

0,70000000 55,9343 39.1540 

TOTAL SERVIÇOS: 158,5832 

	

1 	LN 	 RI' 	 P 
MOMENTO DE TRANSPORTE 	 UNO QUANTIDADE 

OMT 	R$ 	DMT 	R$ 	DMT 	R$ 

M2171 	Tubo de concreto armado PAi - D = 0,80 m (Caminhão 	tkm 	1.08924000 	0,00 1,8822 	0,00 1,5057 	0,00 1,2379 

carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 
kW)  

CUSTO UNITÁRIO 

0,0000 

	

MOMENTO DE TRANSPORTE: 1 	0,0000 

	

Custo Direto Total: 	740,6607 

VALOR: 740 1 6600 

VALOR SEM ENCARGOS: 689,5000 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 

 .,- 	. 	.. PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	 ri o rn p r o e n d 
TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 	 -Ç3 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

VALOR ENCARGOS: 51,1600 

VALOR COM ENCARGOS: 740,6600 

VALOR BDI (19.69%): 145,8400 

VALOR COM BOI: 886,5000 

QUANTIDADE: 56,0000 

5.4. 0804188 - Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

. . 	 UTIUZAÇÃO . 	CUSTO OPERACIONAL 	 CUSTO 
EQUIPAMENTOS 	 QUANT 1 PRÕD f IMPR 	PROD 	 IMPR 

E9686 	

HORÁRIO 

Caminhão carrocerla com guind 	
0 

auto com capacidade de 20 t.m -136 1100000000 1 ,000 	,0000 	218,2373 	 82,8857 	218,2373 
kW  

	

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	 21 8,2373 

W,0 DE OBRA 	 . 	 . 	 . UNID CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9824 Servente h 3,00000000 16,27 48.81 

TOTAL MÃO DE OBRA: 48811 

Custo Horário da Execução: 267,0473 

Produção da Equipe: 1,5562 

Custo Unitário da Execução: 171,5967 

MÀTEfiIAIS 	' 	 . 	 . UNtO CONSUMO 
-[ 

UNIT&O UNITÁRIO 

M2175 1 Tubo de concreto armado PAi - D = 1,00 m m 2,00000000 414,3200 828,6400 

TOTAL MATERIAIS: 828,6400 

. 	.: 	 ... UNIO CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

1109670 	
lArgamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

m 0,01469000 245,4396 3,6055 
extraída  

1106164 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

1 extraída, brita e pedra de mão produzidas  
m s 0,82400000 189,4917 156,1412 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - m 0,80000000 55,9343 44,7474 
confecção, instalação e retirada  

TOTAL SERVIÇOS: 204,4941 

1 T'MÕMENTO DE TRANSPORTE 	 . .. 
1 LN 
1 

RP 
UNO QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO 

DMT 1__R$ 
DMT 1 	R$ DMT 1 1 	tkm M2175 1 Tubo de concreto armado PAi - D = 1,00 m (Caminhão 11,57334000 1 	0,001 1,8822 0,001 1,5057 0,001 1,2379 0,0000 

carroceria com guindauto com capacidade de 20t.m -136 . 1 1 

- - 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000 

Custo Direto Total: 1.204,7308 

VALOR: 1.204,7300 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.1 39,5500_  

VALOR ENCARGOS: 65,1800 

VALOR COM ENCARGOS: 1.204,7300 

VALOR BOI (19.69%): 237,2100 

VALOR COM BDI: 1.441,9400 

QUANTIDADE: 8,0000 

.6.1.5213440 - Placa de regulamentação em aço O = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + Si -fornecimento e implantação (un) 

9 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO '(PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 	

' MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	

e m p r e e Ii d 
TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS CAI~Y 
• 	

EQUIPAMENTOS QUANT 
Ii RLIZAÇÂO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD 1 	IMPR PROD IMPR 

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t -115kW 1.00000000 0,3000 1  0,7000 108,6058 44,0713 63,4316 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 63,4316 

MÃO DE OBRA 	 .. 	 . 	 .. 	 ' UNID CONSUMO SALÁRIO HORA HORÁRIO 

P9830 Montador h 1,00000000 25,18 25,18 

P9824 Servente h 2,00000000 16,27 32,54 

TOTAL MÃO DE OBRA: 57,72 

Custo Horário da Execução: 121,1516 

Produção da Equipe: 3,0000 

Custo Unitário da Execução 40,3839 

SERVIÇOS 
UNID CONSUMO PREÇO 

UNO 
CUSTO 

UNITÁRIO 

5213414 Placa em aço n° 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 1 + Si - confecção m2 0,36000000 431,8908 155,4807' 

L 

TOTAL SERVIÇOS: 155,4807 

Custo Direto Total: 1958641 

VALOR: 19586001 

VALOR SEM ENCARGOS: 175,3000 

VALOR ENCARGOS: 20,5600 

VALOR COM ENCARGOS: 195,8600 

VALOR BDI (19.69%): 38,5600 

• 	 VALOR COM BOI: 234,4200 

QUANTIDADE: 8,0000 

t 
F'aQna' '1:: 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 
	

til mpr e clÍm e t 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 44.738,05 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00% 

13.175,36 11.077,14 10.200,28 10.285,27 44.738,05 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.652,24 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00% 

5.493,08 4.618,29 4.252,71 4.288,16 18.652,24 

3 PREPARO DA SUB-BASE 61.308,80 
29,45% 24.76% 22,80% 22,99% 100,00% 

18.055,44 15.180,06 13.978,41 14.094,89 61.308,80 

ATERROS BUEIROS + CAMADA 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 738.599,8C, 

29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00% 

217.517,64 182.877,31 168.400,75 169,804,10 738.599,80 

5 OBRAS D'ARTES CORRENTES 79.781,10 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00% 

23.495,53 19.753,80 18.190,09 18.341,68 79.781,10 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.875,36 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00% 

552,29 464,34 427,58 431,15 1.875,36 

944.955,35 
278.289,34 233.970,94 215.449,82 217.245,25 

944.955,35 11 278.289,341 512.260,28 727.710,10 944.955,35 

-i.- 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 	

:• rrondocou 
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	 tj 	m p r e e o d i ri e r 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 	 DE 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

COD 	 DESCRIÇÃO 	 % 

- DESPESAS INDIRETAS 

AC Administração central 4,01 

DF Despesas financeiras 1,11 

R Riscos 0,5 

TOTAL 5,6 

II - BENEFICIO 

S + G 	1 Garantia/seguros 	 0,4 

7, 

TOTAL 
	

7 , 

III - IMPOSTOS 

COFINS 3,0( 

ISS 1,2( 

PIS 0,6 

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,0( 

TOTAL 4,8 

BDI = 19,69% 

(1 +AC+S+R+G)*(j lDF)*(1  +L)I(l -I)-1 

. 

. 

A 
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INSS 20,00 20,00. 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNIClPIO DE MUCAMBO/CE MOO 0c PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	 m p r e e n d m e n t o 

TOMADA DE PREÇOS: N° 1412.0112021 	
DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS ~7
~-4  w~~-Mj) 

Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67 

13° Salário 10,80 8,33 

Licença PaternidadE 0,07 0,06 

Faltas Justificadas 0,72 0,56 

Dias de Chuvas 1,55 0,00 

Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 8,71 6,73 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

. 

C 	GRUPO  

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

Férias Indenizadas 4,85 3,75 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 

Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 

D 	GRUPOD 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,34 6,06 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,48 0,37 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  

TOTAL 16,82 6,43 

Horista = 112,76% 
Mensalista = 71,07% 

A+B+C+D 

C2 

C4 

C5 

Página: 13 



CARTA DE PROPOSTA 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MUCAMBO/CE 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° T.P 141 2.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, CEARÁ. 

Prezados (as) V. Senhores (as). 

Apresentamos a V. sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° T.P 1412.0112021, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO 
CEARÁ. pelo preço global de R$ 944.162,59 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Dois Reais 
e Cinquenta e Nove centavos), com prazo de execução de até 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) S r. a Rômulo Vasconcelos, Carteira de 
identidade n°254838092 SSP CE e do CPF n° 560.317.933-34 como representante legal desta empresa 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
abertura da licitação. 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que 
serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 

. 

PROPONENTE: RVP CONSTRUCOES & SER VICOS EIRELI. 
ENDEREÇO: R HELIO ARRUDA COELHO, N2 160— SOBRAL/CE 
CNPJ: 07.876.676.0001-92 
Prazo de execução: 90 (noventa) dias 

V. Ponte CP 

1 	 Rua Hélio Arruda Coelho N 160 Sobral - Ceara CNPJ 07.876.676.0001-92 
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL. COM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIJCAMBOICE 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N 1412.0112021 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 18.658,66 

PREPARO DA SUB-BASE 61.308,80 

ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 	 737.629,16 

OBRAS DARTES CORRENTES 79.947,44 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.880,48 

VALOR TOTAL: 	944.162,59 

Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Dois reais e Cinquenta e Nove centavos 

-41 - 

1,98 

6,49 

78,13 

8,47 

0,20 

100,00 

. 

RYP 

Lima Ferreira 
CREA•CE: 3 32 '3 : D  

~^y 1 



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO IPIÇARRAI EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBOICE 

EFErrURA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS  N' 1412.0112021 

ECUÇÃO 120 (CENTO EVINTE( DIAS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

irÉí CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO FONTE 1 UNIDADE 	QTD BDI % VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$  
LSEM BDI 1 	BDI 	I COM BDI SEM BOI BOI COM BOI 

i-'• -  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 37378,27 7.359,78 44.738,05 

1.1 ADM-MCB 	IADMIN!STRAÇÁO DA OBRA 	 1 PRÓPRIA 1 	?2S 	1 	1,001 	19,691 	37.378,271 	7.359,781 	44.738,05 37.378.27 7.359,78 44.738,05 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES      15.638,98 3.019,68 18.658,66 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
2.1 00004813 CHAPA GALVANIZADA N. 22*,  ADESI VADA, DE *2,0  X SINAPI M2 6,00 19,69 219,83 43,28 263,11 1.318,98 259,68 1.578,66 

1,125*M  

Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e 
SICRO 

2.2 5501700 esfocagem do material de limpeza com árvores de m' 40.000,00 19,69 0,31 0,06 0,37 12.400,00 2.400,00 14800,00 
NOVO 

diâmetro até 0,15 m  

2 3 5502986 Expurgo de jazida 
S/CRO m* 6.000,00 19,69 0,32 0,06 0,38 1.920,00 360,00 2280,00 

1 	NOVO  
i PREPARO DA SUB-BASE      ___  51.312,80 9.996,00 61.308,80 

3.1 4011209 	J Regularização dosubleito 
SICRO 

[ 	

m 66.640,00 19,69 0,77 oisj 0,92 51,312,80 9.996,00 61.308,80 
NOVO 

ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO        616.879,42 120.749,74 737.629,16 

4.1 4016007 
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 SICRO ' 	 M3 48.531,30 19.69 3,16 0,62 3,78 153.358,91 30.089,40 183.448,31 
kW 	carregadeira de 1,72m' NOVO  

4.2 5915319 
Transporte com caminhão basculante de 14 m* - rodovia SICRO 

tkm 316.812,33 19,69 0,57 0,11 0,68 180.583,03 34.849,35 215.432,38 
em leito natural NOVO  

4.3 5503041 Compacta ção de aterros a 100% do Proctor intermediário 
SICRO 

m 48.531,30 19,69 5,83 1,15 6,98 282937,48 55.810,99 338.748,47 
NOVO  

OBRAS DAR ES CORRENTES        66.795,58 13.151,86 79.947,44 

5.1 0804101 
Boca de BSTC O 	0,80 m - esconsidade 0'- areia e brita SICRO 

un 14,00 19,69 915,87 180,33 1.096,20 12822,18 2524,62 15346,80 
comerciais - alas retas NOVO  

5.2 0804121 
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0* - areia e brita 
comerciais - alas retas 

SICRO 
un 2.00 19,69 1.370,34 269,82 1.640, f6 2.740,68 539,64 3.280,32 

NOVO  

5.3 0804180 
Corpo de BDTC D 	0,80 mPA 1 - areia extraída e brita e SICRO 

m 56,00 19,69 742,32 146,16 888,48 41.569,92 8.184,96 49,754,88  
pedra de mão produzidas NOVO  

5.4 0804188 
Corpo de BDTC O = 1,00 m PAI - areia extraída e brita e SICRO 

m 8,00 19.69 1.207,85 237,83 1.445,68 9.662,80 1.902,64 11.565,44 
pedra de mão produzidas NOVO 

• SINALIZA ÇÃt.) VERTICAL 1.571,12 309,36 1.88448 

6.1 
1 

5213440 
Placada regulamentação em aço O = 0,60 m - película SICRO 

un 8,00 19,69 196,39 38,67 235,06 1.571,12 309.36 1.880.48 
retrorrefletiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação NOVO 

VALOR TOTAL: 	 944.162,59 
Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Dois reais e Cinquenta e Nove centavos 

	

RYP Coesru 	Eir li E 

	

Aleán 	a Ferrera 
CREÀ•CE: 38273:0 

. 
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBOICE 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N*  141 2.0112021 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
	

M 
1.1. ADM-MCB - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS) 

MÃO DE OBRA 	 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE f 	tINIrA REI) 
TOTAL 

P9950 Auxiliar de topografia 1 	51010 NOVO mês 0,75000000 4.369,95 3.277,46 

P9884 1 Encarregado de terraplenagem 1 	SICRO NOVO mês 4,000000001 7.264,78 29.059,12 

P9949 Topógrafo SICRO NOVO 1 	mês 0,750000001 6.722,25 5.041,69 

TOTAL GERAL: 37.378,27 

1 2.1.00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRIJCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.  22 ADESIVA DA, DE *20  X 

VALOR: 219,83 

VALOR SEM ENCARGOS: 219,83 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 219,83 

VALOR BDI (19.69%): 43,28 

VALOR COM BOI. 263,11 

QUANTIDADE: 6,00 

2.r5501700 - Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m 

1  
EQUIPAMENTOS 	

QUANT UTILIZAÇÃO 	CUSTO OPERACIONAL 	CUSTO 1 	1 

	

PROD 1 IMPR 	PROD 	1 	IMPR 	HORÁRIO 

E9541 	1 Trator sobre esteiras com lâmina -259 kW 	 1 1 , 00000000  1 1,0000 1 0,0000 	446,39121 	
157,3526 	446,3912 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	446.3912 

'MAO DE OBRA ____________________________________________ 
UNID 1 CONSUMO 

_________ 
SALÁRIO HORA 
_________ 

CUSTO 	1 
HORÁRIO 	J 

P9824 	lSet'ente h 2,00000000 - 	16,27 32,541 
IUIRL MAU IJt UD, 

Custo Horário da Execução: 478,9312 

Produção da Equipe: 1.532,9100 

Custo Unitário da Execução: 0,3124 

Custo do FIC (0,00226): 0,0007 

Custo Direto Total: 0,3131 

VALOR: 0,3100 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,3000 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,0100 

VALOR COM ENCARGOS: 0,3100 

VALOR BOI (19.69%): 0,0600 

VALOR COM BOI: 1 0,3700 1  

QUANTIDADE: 1 	40.000,0000 

2.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m 

EQUIPAMENTO 	 FONTE 	UNIO COEFICIENTE 1 	 TOTAL 

E9540 	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 	 SICRO NOVO 	UN 	 0,019632001 	0,0000 	 0,0000 

E9540 	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 	 SICRO NOVO 	UN 	 0,00000000 	 0,0000 	 0,0000 

	

TOTAL EQUIPAMENTO: 	 0.0000 

MÃO DE OBRA FONTE 1 UNJO COEFICIENTE 
riWyJ 1 	,,wiráin TOTAL 

P9824 	jservenre SICIIO NOVO 1 	h 0,019632001 16,2666 0,3194 

	

VALOR: 	 0,3200 

	

VALOR SEM ENCARGOS: 	 0,1000 

	

VALOR ENCARGOS (219.16%): 	 0,2200 

/ 	 VALOR COM ENCARGOS: 	 0,3200 

	

VALOR BDI (19.69%): 	 0,0600 

	

VALOR COM BOI.' 	 0,3800 

	

QUANTIDADE: 	6.000,0000 

4011209 - Regularização do sublefto (m 2)   

1 EQUIPAMENTOS 1 	QUANT 
UTILIZAÇÃO 1 CUSTO OPERA CIO CUSTO 

HORÁRIO 1 PROD 1 IMPR PROD 1 	IMPR 

E9571 	_Caminhão tanquecom capacidade de10.000!-188 kW _2,00000000 10,5100 10,4900 1 	234,0239 _59,5660 29707fr 

. 



195,68041 	59,5486 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

Custo Horário da Execução: 

Produção da Equipe: 

CustoUnitárioda Execução: 

Custo do FIC (0,0136): 

Custo Direto Total: 

VALOR: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BD1 (19.69%): 

VALOR COM BOI: 

QUANTIDADE: 

CUSTO 
HORÁRIO 

195,6 804 

195,6804 

195,6804 

348,6000 

0,5613 

0,0076 

0,5689 

0,5700 

0,5700 

0,0000 

0,5700 

0,1100 

0,6800 

316.812,3300 

CUSTO 
HORÁRIO 

E9518 	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24) 

E9524 	Motoniveladora -93kW 

E9762 	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 f - 85kW 

E9685 	
Rolo compactador pé de carneiro vibratório aufopropelido por pneus 
de 116 1-82kW 

E9577 	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 

1,00000000 0,6900 0,3100 

1,00000000 0,7100 0,2900 

1,00000000 0,9600 0,0400 

1,00000000 1,0000 0,0000 

1,00000000 0,6900 0,3100 

2,9736 2,0125 

1834891 76,5098 

155, 1026 72,6821 

153,1263 67,2752 

97,83851 33,9005 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

15 1,8058 

MÃO DE OBRA UNID 
_____ CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO 

HORÁRIO 

P9824 	1 seA'ente 1 	h 1 	1,00000000 1 	16,27 1 16,27 

TOTAL MAO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: 851,4397 

Produção da Equipe: 1.121,3300 

Custo Unitário da Execução: 0,7593 

Custo do FIC (0,0136): 0,0103 

Custo Direto Total: 0,7696 

VALOR: 0,7700 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,7600 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,0100 

VALOR COM ENCARGOS: 0,7700 

VALOR BOI (19.69%): 0,1500 

VALOR COM BOI: 0,9200 

QUANTIDADE: 66.640,0000 

16007- Escavação e carga de mate,ial de jazida com trator de 97 kW e ca,regadelra de 1,72 m 3  (m') 

IIPAMENTOS 	 QIJANT 

E9584 	1 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m'- 113 kW 	1,00000000 1,0000 0,0000 

E9042 	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW 	 2,00000000 0,5800 0,4200 

CUSTO 

133,50491 	65,2489 

156,94271 63,1363 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

CUSTO 
HORÁRIO 

133,5049 

235,0880 

368.5929 

MÃO DE OBRA 1 UNID CONSUMO [SALÁRIO HORA j_HORÁRIO 

P9824 	IServente l._1.1,00000000 [ 	
16271 16,27 

TOTAL MAO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: 384,8629 

Produção da Equipe: 123,3400 

Custo Unitárioda Execução: 3,1203 

Custo do FIC (0,0136): 0,0424 

Custo Direto Total: 3,1627 

VALOR: 3,1600 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,0700 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,0900 

VALOR COM ENCARGOS: 3,1600 

VALOR BOI (1 9.69%): 0,6200 

VALOR COM BOI: 3,7800 

QUANTIDADE: 48.531,3000 
. 

4.2.5915319- Transporte com caminhão basculante de 14 m' - rodovia em leito natural ((km) 

EQUIPAMENTOS 	 1 QUANT U7IUZAÇAO 

PROD 1 IMPR 

E9667 	_Caminhão basculante com capacidade de14 m' - 188 kW 	 11,00000000 _1,0000(0,0000 

5503041- Compactação de aterros a 100% do Procforintennediário (m 3) 

1 .QUANT 



E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000!- 188 kW 1,00000000 0,4100 0,5900 234,0239 59,5660 131,0937 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24') 1,00000000 0,2400 0,7600 2,9736 2,0125 2,2432 

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000000 0,1300 0,8700 183,4891 76,5098 90,4171 

E9685 
de carneiro vibratório aufopropelido por pneus 

1,00000000 1,0000 0,0000 153,1263 67,2752 153,1263 

E9577 trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 0,2400 0,7600 97,8385 33,9005 4 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 4I 

P9824 Iset'ieuite 1h 1,00000000 16,27 

TOTAL MÂODE OBRA: 

Custo Horário da Execução:  

Produção da Equipe: 76,8 

Custo Unitário da Execução: 5,7536 

Custo do FIC (0,0136): 0,0782 

Custo Direto Total: 5,8318 

VALOR: 5,8300 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,6800 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,1500 

VALOR COM ENCARGOS: 5,8300 

VALOR BOI (19.69%): 1,1500 

VALOR COM BOI: 6,9800 

QUANTIDADE: 48.531,3000 

5804101 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas (un) 

WÇOS f UNID CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

1107892 1  Concreto fok = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
1 comerciais 

m 3 1,61900000 329,4501 533,3 797 

3103302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada  

1 	m' 6,83000000 56,0021 382,4943 

TOTAL SERVIÇOS: 915,8740 

Custo Direto Total: 915,8740 

VALOR: 915,8 700 

VALOR SEM ENCARGOS: 706,4500 

VALOR ENCARGOS: 209,4200 

VALOR COM ENCARGOS: 915,8700 

VALOR BDI (19.69%): 180,3300 

VALOR COM BOI: 1.096,2000 

QUANTIDADE: 14,0000 

5.2.0804121- Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsldade 0 - areia e bilta comerciais - alas retas (un) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

i  

1
comerciais 

m3  2,51400000 329,4501 828,2376 

•03302 
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada 

m2  9,68000000 56,0021 542,1003 

TOTAL SERVIÇOS: 1.370,3379 

Custo Direto Total: 1.370,3379 

VALOR: 1.370,3400 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.066,7800 

VALOR ENCARGOS: 303,5600 

VALOR COM ENCARGOS: 1.370,3400 

VALOR BOI (19.69%): 269,8200 

VALOR COM BOI: 1.640,1600 

QUANTIDADE: 2,0000 

5.3.0804180 - Corpo de BDTC D = 0,80 m PAI - areia extraído e brita e pedra de mão produzidas (m) 

	

1 UTIUZAÇAO 	CUSTO OPERACIONAL 	1 CUSTO 

	

EQUIPAMENTOS 	 QUANT PROD 
J IMPR 	PROD 	 IMPR 1 HORÁRIO 

	

1 Caminhão can'ocena com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 11,00000000 j 1,0000 I 0,0000 	217,7915 	82,7163 	217,7915 E9686 	
jkW 	 i  

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	217,7915 

MÃO DE OBRA UNtO 1 	CONSUMO SALÁRIO HORA 
HORÁRIO 

P9824 	1 Servente 1 	3,00000000 1 	 16,271 48,81 

TOTAL M.4fJ D ()RA: 48,81 

j 	 \) 

Custo Horário da Execução: 266,6015 

Produção da Equipe: 2,0750 

Custo Unitário da Execução: 128,4827 



'MAO DE OBRA 1 UNIO 1 1. CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO 	1
IO H0RAR 

P9824 	1 se'%'eh?fo 1 	h 3,00000000 1 	16,271 48811 
TOTAL MAODE OBRA: 48,81 

Custo Horário da Execução: 266,6015 

Produção da Equipe: 1,5563 

Custo Unitário da Execução: 171,3102 

IMATERIAIS 1 UNID J _CONSUMO VALOR 1 	UNITÁRIO 
T 	CUSTO 

UNITÁRIO 
M2175 	Tubo de concreto armado PAI - D = 1,00 m m 2,00000000 1 	41602004 832,0400 

	

TOTAL MATERIAIS: 	832,0400 
 

SERVIÇOS 	 UNIO CONSUMO 	PREÇO 	CUSTO
UNITÁRIO 	UNITÁRIO 

1109670 
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 	- 0,01469000 	245,3865 	3,6047 

•06164

Iextraída  
J Concreto cició pico fck = 20 MPe - confecção em betoneira e lançamento manual - areia m' 	0,82400000 	189,4432 	156,1012 extraída, brita e pedra de mão produzidas  
1 Fôrmasde tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, - 

3103302 	 m2 	0,80000000 	56,0021 	44,8017 
1 instalação e retirada 

	

TOTAL SERVIÇOS: 	204,5076 

i 	 ' 
MOMENTO DE TRANSPORTE 	 _UNO 

QUANTIDA 	LN 	 RP 	 P 	 CUSTO_
DEDMT ii DMT _R$ DMT _R$ 	UNITÁRIO 

j 

Tubo de concreto armado PAI - O = 1,00 m (Caminhão 
M2175 	carroca com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 1 tkm 	1,5 7334000 	0,00 1,8783 	0,00 1,5027 	0,00 1,2354 	0,0000

kV9  

	

MOMENTO DE TRANSPORTE: 	0,0000 

	

Custo Direto Total: 	1.207,8578 

	

VALOR: 	1.207,8500 

	

VALOR SEM ENCARGOS: 	1.142,6800 

	

VALOR ENCARGOS: 	 65,1700 

	

VALOR COM ENCARGOS: 	1.207,8500 

	

VALOR BOI (19.69%): 	237,8300 

	

VALOR COM BOI. 	1.445,6800 

	

QUANTIDADE: 	 8,0000 

1 6.1.5213440- Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película ,etronelletive tipo 1+51 - fornecimento e implantação (un) 

'1 

_ 

EQUIPAMENTOS QUANT 
1_UTILIZA ÇAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR PRO0 1_IMPR 1 E9687 	_Caminhão carrocerie com capacidade de St -  115kW 
_1 1,00000000 j_0,3000 

_ 
_0,7000 108,38391 43,9813 63.3021 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 63,3021 



MAO DE OBRA UNID CONSUMO 1 SALÁRIO HORA 
HORÁRIO 

- 	P9830 Montador li 1,00000000 25,18 25,18 

P9824 Servente h 2,00000000 1 	16,27 32,54 

TOTAL MÃO DE OBRA: 57,72 

Custo Horário da Execução: 121,0221 

Produção da Equipe: 3,0000 

Custo Unitário da Execução: 403407 

1 SERVIÇOS UNID 1 	CONSUMO 1 	PREÇO 
UNITÁRIO 

j 	CUSTO 
1 	UNITÁRIO 

5213414 	Vieco em aço n1  16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 1 + Si - confecção m 0, 36000000 1 433,4 701 1 156,04921 
TOTAL SERVIÇOS: 

Custo Direto Total: 

VALOR: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI (19.89%): 

VALOR COM BOI. 

QUANTIDADE: 

156,0492 

196,3899 

196,3900 

175,8200 

20,5700 

196,3900 

38,6700 

235,0600 

13E 

. 

	 fi 

- 

RVP constiuer1 Ç 0 S ErVWE 	 1 a FerreU 
CRE.CE 3827 3W 

TP0t6 
CPF': 56O,317.9'3 33  

1  



DESCRIÇÁu CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

PRaI$TUR.A A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

II.DTAL TOMADA DE PREÇOS N 1412.0112021 

UÇAO 20 (CENTO E VINTE) DIAS 
. 7 

RVP 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

- DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS rota/parcela 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 44.738,OE 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00 - % .  

13.175,36 11.077,14 10.200,28 10.285,27 44.738,05 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.658,66 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00'%' 

5.494,98 4 619,88 4254,17 4.289,63 18.658,66 

3 PREPARO DA SUB-BASE 61.308,80 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99 1001 00'%' 

18.055,441 15.180,06 13.978,41 M.094,89 61.308,80 

4 
ATERROS BUEIROS + CAMADA 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

737.629,16 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99 100,00 - % -  

 217.231,79 182.636,98 168.179,45 169.580,94 737.629,16 

5 OBRAS D'ARTES CORRENTES 79.947,44 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99 100,00'%' 

23.544,52 19.794,99 18.228,02 18.379,91 79.947,44 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.880,46 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99 100,00'%' 
553,80 465,61 428,751 432,321 1.880,48 

944. 162,5S 
278.055,89 233.774,66 215.269,08 217.062,9 944.162,59  

944.162,5 91  278.055,891 511.830,55 727.099,631 

RVP 

R6\it° V. Pon\te 
CPF: 5O.317.93 

.ME 

. 

	

. 



DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°1412.01/2021 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

DE 

,,.. 

COMPOSIÇÃO DO BOI 

COD 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 " 	1 
- DESPESAS INDIRETAS 

L AC Administração central 401 
DF Despesas financeiras 1,11 
R Riscos 0,56 

TOTAL 5,68 

1 	III - IMPOSTOS 
COFINS 3,00 

ISS 1,20 

PIS 0,65 
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00 

TOTAL 4,85 

BDI=19,69% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)1(1I)1 

. 

RVP Constru 	Serviços te 

R 
CP 

F. UIO 
560.3V.17.93

PQ e 
 - 

RYP Cocs IE 

A+'índre Lima Ferreira  
CREACE: 38273 O 

4 



A GRUPO A 
Al INSS 
A2 SESI 
A3 SENA! 

 

A4 INCRA 
A5 SEBRAE 
A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

Ali FGTS 
A9 SECONCI 

20,00 20,00 
1,50 1,50 
1,00 1,00 
0,20 0,20 
0,60 0,60 
2,50 2,50 
3,00 3,00 
8,00 8,00 
0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

B 	GRUPOB 
Repouso Semanal Remunerado 	 17,84 	0,00 
Feriados 
Auxílio - Enfermidade 	 0,87 	0,67 
130 Salário 	 10,80 	8,33 

!1 	

3,71 	0,00 

Licença PaternidadE 	 0,07 	0,06 
Falias Justificadas 	 0,72 	0,56 
Dias de Chuvas 	 1,55 	0,00 
Auxílio Acidente de Trabalho 	 0,11 	0,08 
Férias Gozadas 

BIO Salário Matern idade 	 0,03 	0,03 
8,71 	6,73 

TOTAL 	44,41 	16,46 

C 	GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 	 5,40 	4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 	 0,13 	0,10 

C3 Férias Indenizadas 	 4,85 	3,75 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 	 0,45 	0,35 
3,90 	3,01 

TOTAL 	14,73 	11,38 

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 	 - 

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBOICE 	 E'A 
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N1  1412 0112021

;00
, PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 	 p, 	CA 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

COD 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 HORA % 1 MES2 

D 1 GRUPO  
Dl 	Reincidén 

freIncICen4 
B 

	

___ 	16,341 	6,06 
re 

	

0,48 	0,37 

	

TOTAL E 	16,821 	6,43 
Horista = 112,76% 
Mensalista = 71,07% 

A +B+C+D 

RYP Consiru 	& Serviços 	ali •E 

muloV. 	nt 
P 	560.317. 33.34 

RYP Cosvç5 Iflre , ME  

Alefanifla Ferer 
CREÂ-CE 3: 

i 



1) 

construções 

CARTA DE PROPOSTA 

Leandro Barbosa - (88)9.9712.8997 

De Massapê (Ce), Para MUCAMBO (Ce), Aos 06 de JAN 
A 
Prefeitura Municipal de MUCAMBO-CE 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°1412.01/2021 
DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 06 DE JANEIRO DE 2022, 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM 
REVESTIMENTO PRIMARIO(PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. 

CARTA PROPOSTA GLOBAL 

A EMPRESA L B CONSTRUCOES EIRELI ME, CNPJ/MF SOB N°40.454.732/0001-76, COM ENDEREÇO NA AVENIDA 
OZIRES PONTE N° S/N - CENTRO - MASSAPE/CE, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. 
LEANDRO BARBOSA SILVA, CARTEIRA DE IDENTIDADE N°2000010480855 SSP CE E DO CPF N° 029.340.993-50, 
ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM 

OR, ESPECIALMENTE A LEI N°. 8.666193 E SUAS ALTERAÇOES E AS CONDIÇOES DO CERTAME 
"IWSOGRAFADO, BEM COMO, VEJAMOS: 

O VALOR DA NOSSA PROPOSTA É DE R$ 944.162,59 (NOVECENTOS E QUARENTA E QUATO MIL CENTO E 
SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) que já estão incluídos neste valor todas as despesas 
com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes 
direta ou indiretamente na execução da obra, e que conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento 
de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento 
do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato. 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PRAZO DE 
EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE R$ 944.162,59 120 (CENTO E 

RECUPERAÇÃO 	DE 	ESTRADA 	VICINAL, 	COM VINTE) 	DIAS 
REVESTIMENTO PRIMARIO( PIÇARRA) EM DIVERSAS 
ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. 

• Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas De 
Segurança E Proteção Do Ministério Do Trabalho. 

• Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a 
referente à Segurança E Medicina Do Trabalho. 

• Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação. 
• Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último. 
• Todos os equipamentos e máquinas estão em um bom estado de conservação, e estarão à disposição para 

executarem os serviços; 
• Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n 08.666/93 

com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital. 
• Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão 

executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço 

PROPONENTE: L B CONTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ: 40.454.73210001-76 
ENDEREÇO: AV OZIRES PONTE N° S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000 
TELEFONE: +55 (88) 9712-8997 	 - 
E-MAIL: leandrobs14Chotmail.com  

[niro Barbasa SI',a 	 - 
CPF: c29.34D93..O 	 1 B CONTRUÇOES ELRELI 

CNPJ: 40.454.732/0001-76 
AV OZIRES PONTE N° S/N-CENTRO - MASSAPE/CE- CEP:62.140-000 



RESUMO DO ORÇAMENTO 

f OBRA: ÍCONTRATAÇAO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL. 

/ COM REVESTIMENTO PRIMÀRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICiPIO DE 

) 	 / 
/ I CLIENTE: 

/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 	 C 

construções 	/ 
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N 1412 01/2021 

SERVIÇOS: 

2 

3 

4 

5 

6 

j) 

6,49 

78,13 

8,47 

0,20 

100,00 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
	

44.738,05 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
	

18.658,66 

PREPARO DA SUB-BASE 
	

61.308,80 

ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
	

737.629,16 

OBRAS DARTES CORRENTES 
	

79.947,44 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 	 1.880,48 

VALOR TOTAL: 	944.162,59 

Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Dois reais e Cinquenta e Nove centavos 

. 	

UEIREU 
	

GUS V I:a  

Le!sdro Barbosa St 
CPF: C29.30.99350 

. 



DATA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

06/011202 

CONTRATAAOQEXECUVAO DOS SERVIÇOS DE RECUPEÇAO DE ESTRADA VICINAL, CO•ESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO OBRA: 
MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

CLIENTE: 

construções 	
/ 

 

IAPEFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMO/CE B 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N 1412.01/2021 

EXECUÇÃO  DOS 
SERVIÇOS: 

120 (CENTO E VINTE) DIAS 

1  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE j 	QTD BDI % 1 	VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 
DI 	1 1 	SEM B 	BDI 	1 	COM BOI SEM BOI BOI COM BOI 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 37.378,27 7.359,78 44.738,05 

11 ADM-MCB 	JADMINISTRAÇÃO DA OBRA 	 PRÓPRIA 	MÊS 	 1,001 	19,691 	37.378,271 	7.359,781 	44.738,05 37.378,27 7359,78 44.738,05 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES     15.638,98 3.019,68 18.658,66 

2.1 00004813 
Ut pURA )ARA UONE, 1 NU-,AU I..IVIL) EM L.II 	/'k AP 

'" AnEI\/fl 
1 	SINAPI 1 	M2 6,00 19.69 219,831 43,28 263,11 1,318,98 259,68 1.578,66 

2.2 5501700 
siocamerlio, Ii 	 s' em °° 

SICRO NOVO 1 40.000,001 19,69 0.311 0.06 0,37 12.400,00 2400.00 14.800,00 

23 5502986 [Expurgo dejazida  [slcRo NOVO 1 	m 4  6.000.001 19,691 0,321 0,061 0,38 1.920,00 360,00 2.280,00 

3 PREPARO DA SUB-BASE       51.312,80 9.996,00 61.308,80 

3.1 4011209 	1  Regularizaç5odosub)eito 	 [SICRO NOVO 	m' 	 66.640,00 	19,69 	 0.771 	0,15 	 0,92 51.312,80 9.996,00 61308,80 

4 ATERROS BUEIROS + CAMADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 616.879,42 120.749,74 737.629,16 

4.1 4016007 
[nscavaçao e carga cc material aejaziaa com trator cosi rVV e íSICRO NOVO n'rl 48.531,30 19,69 3,161 0,62 3,78 153.358,91 30.089,40 183.448,31 

42 5915319 
Dasculanre ae 	e m- roaovia em leito 

SICRO NOVO 1km 316.812,33 19,69 0,571 0,11 0,68 
___________  

180.583,03 34.849,35 215A32,38 

43 5503041 [compactaçáo de aterros a 100% do Proctor intermediário [sicRo NOVO m 48.531,30 19,69 5,831 1,15 6,98 282.937,48 55,810,99 338.748,47 

5 OBRAS D 'ARTES CORRENTES  66.795,58 13.151,86 79,947,44 

51 0804101 
loca oe os, 1 U U = u,ou m - esconsiaaae O - areia e orna . SICRO NOVO un 14,00 19,69 915,87 180,33 1.096,20 12,822,18 2.524,62 15346,80 

5.2 0804121 
iL 	m - esconsioaae o 	eia e - ar 	orna 

SICRO NOVO un 2,00 19.69 1,370,34 269,82 1.640,16 2.740,68 539,64 3.280,32 

53 0804180 
M VAi - areia extraioa e orna e peara 

S)CRO NOVO m 56.00 19,69 742,32 146,16 888,48 41.569,92 8.184,96 49,754,88 

54 0804188 
r,y=  i ou m "Ei - areia extraioa e Unta E peara 

SICRO NOVO m 8,00 19,69 1.207.85 237.83 1.445,68 9.662.80 1,902,64 11.565,44 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.571,12 309,36 1.880,48 

6.1 
'Maca ae reçulamentaçao em aço U = U,UU m - pencuia 	

SICRO NOVO 	un 	1 	8,001 	19,691 	196,391 	38,671 	235,06 5213440 	1 1.571,12 309,36 1,880,48 

VALOR TOTAL: 	 944.162,59 

Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Dois reais e Cinquenta e Nove centavos 

LLB'-'»NS -iR41XC-S EíRr-LI 

Leandro Barb,s S:1',a 
CPF: C2.34.çq35Ø 

LB 
?Ø õ 

 Eireg1 

RE, 06 9  CIViL 

  



construções 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 	
DATA: 

 
06101/2022 

OBRA: CONTRATAÇAO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL. 
COM  REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNIC)PIO DE 
MUCAMBO/CE 

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE  

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 141201/2021 

EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 

120 (CENTO E VINTE) DIA 

1 1tI 

1.1. ADM-MCB - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS) 

MAODEOBRA 1 	FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

P9950 lAuxiliar de topografia 1 	SICRO NOVO 1 	mós 0,75000000) 4.369,95 3.277,46 

P9884 Encarregado de terraplenagem SICRO NOVO 1 	mós 4000000001 7.264,78 29.059,12 

P9949 Topógrafo SIGNO NOVO mós 0,750000001 6.722,25 5.041 .69 

TOTAL GERAL: 37.378,27 

1 2.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0  X  1,125*  M 

VALOR: 219,83 

VALOR SEM ENCARGOS: 219,83 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 219,83 

VALOR BDI (19.69%): 43,28 

VALOR COM BDI:I 263,11 

QUANTIDADE: 6,00 

- Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m*) 

urrjIuI';L 
EQUIPAMENTOS 	 QUANT 	

PRODIMPR 

	
CUSTO HORÁRIO 

E9541 	ITrator sobre esteiras com lâmina -259 KW 	 1,00000000 1  1,0000 1  0,0000 	 446,3912 	 157,3526 	 446,3912 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	 446.3912 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9824 	Servente h 2,00000000 16,27 32,54 

TOTAL MAO DE OBRA: 32,54 

Custo Horário da Execução: 478,9312 

Produção da Equipe: 1.532,9100 

Custo Unitário da Execução: 0,3124 

Custo do FIC (0,00226): 0,0007 

Custo Direto Total: 0,3131 

VALOR: 0,3100 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,3000 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,0100 

VALOR COM ENCARGOS: 0,3100 

VALOR BDI (19.69%): 0,0600 

VALOR COM BDI: 0,3700 

QUANTIDADE: 40.000,0000 

2.3. 5502986 - Expurgo de jazida (m*) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW SICRO NOVO LIN 0,01963200 0,0000 0,0000 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW SICRO NOVO UN 0,00000000 0,0000 0,0000 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,0000 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

P9824 	Servente SICRO NOVO h 0,01963200 16,2666 0.3194 

T 
/ 

/ 
' 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,3194 

VALOR: 0,3200 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,1000 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,2200 

VALOR COM ENCARGOS: 0,3200 

VALOR BDI (19.69%): 0,0600 

VALOR COM BDI: 0,3800 

QUANTIDADE: 6.000,0000 

3.1. 4011209 - Regularização do subleito (m*) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

CUSTO HORÁRIO 
IMPR  PROD 1 	IMPR PROD 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 100001- 168 kW 2,00000000 0,5100 0,4900 234,0239 59,5660 297,0790 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de O = 60 cm (24") 1,00000000 0,6900 03100 2,9736 2,0125 2,6757 

E9524 IMotoniveladora -93kW 1,00000000 0,7100 0,2900 183,4891 76,5098 152,4651 

E9762 IRolo compactador de pneus aulopropelido de 271-85 kW 1 	1,00000000 0,9600 00400 155,1026 72,6821 151,8058 

E9685 
ROlO compactapor pe cie carneiro vloratorlo autopropenoo por pneus oe 11,0 t 

1  -82kW 
1,00000000 1,0000 0,0000 153,1263 67,2752 153,1263 



E9577 	ITrator agricola sobre pneus - 77 kW 	 1,00000000 1 0,6900 1 0,3100 	 97,83651 	
33,9005 	 78,0178 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	 835,1697 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA J CUSTO HORARIO 

P9824 	ISe 	ente h 1,00000000 37 E L 	16,27 

14.1. 4016007 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 172 m (m) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

CUSTO HORÁRIO 
PROD IMPR PROD 1 	IMPR  

E9584 ICarregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m - 113 kW 1,00000000 	1  1,0000  1 	0,0000 133,50491 65,2489 133,5049 

E9042 Trator sobre esteiras com lâmina .97 kW 2,00000000 0,5800 0,4200 156,94271 63,1363 235,0880 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 3685929 

I MarOBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

824 	IServente h 1,00000000 16,27 16,27 

TOTAL MAO DE OBRA: 16,27 

Custo Horário da Execução: 384,8629 

Produção da Equipe: 123,3400 

Custo Unitário da Execução: 3,1203 

Custo do FIC (0,0136): 0,0424 

Custo Direto Total: 3,1627 

VALOR: 3,1600 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,0700 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,0900 

VALOR COM ENCARGOS: 3,1600 

VALOR BDI (19.69%): 0,6200 

VALOR COM BDI: 3,7800 

QUANTIDADE: 48,531,3000 

4.2. 5915319- Transporte com caminhão basculante de 14 m - rodovia em leito natural (tkm) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇ 0 CUSTO OPERACIONAL 

CUSTO HORÁRIO 

E9667 	Caminhão basculante com capacidade de 14 m - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 195,6804 59,5486 195,6804 • 

r( 

cÇ 

/ 
J 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 195,6804 

Custo Horário da Execução: 195,6804 

Produção da Equipe: 348,6000 

Custo Unitário da Execução: 0,5613 

Custo do FIC (0,0136): 0,0076 

Custo Direto Total: 0,5689 

VALOR: 0,5700 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,5700 

VALOR ENCARGOS: 0,0000 

VALOR COM ENCARGOS: 0,5700 

VALOR EDI (19.69%): 0,1100 

VALOR COM BDI: 0,6800 

QUANTIDADE: 316.812,330 

4.3. 5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (m) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

CUSTO HORÁRIO 
1 	 IMPR  PROO 1 IMPR PROD,. 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW 1,00000000 0,4100 0,5900 234,0239 59,5660 131,0937 

E9518 1 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000000 0,2400 0,7600 2.9736 2,0125 2,2432 

E9524 IMotoniveladora -93 kW 1,00000000 0,1300 0,8700 183,4891 76,5098 90,4171 

E9685 
1 KOIO compaCiaOor pe cm carneiro vioratorio autopropeiioo por pneus oe 11 ,u i 
I-R2kW 

1,00000000 1,0000 0,0000 1 153,1263 67,2752 153,1263 

E9577 ITrator agricola sobre pneus -77kW 1,00000000 0,2400 0,7600 1 	 97,83851 33,90051 49,2456 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	 426,1259 

MÃO DE OBRA 	 UNID 	CONSUMO 	SALÁRIO HORA 	CUSTO HORÁRIO 

P9824 	Servente 	 8 	1,00000000 	 16.27 	 16.27 



5.1. 0804101 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas (un) 

	

SERVIÇOS 	 UNID 

	

1107892 	Concreto tck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

	

3103302 	
i-ormasae taouas oe pinno para alsposiuvos cie arenagem - utliizaçao ae 3 vezes - conrecçao, 	

mi 

1 

Custo Horário da Execução: 4423959 

Produção da Equipe: 768900 

Custo Unitário da Execução: 5,7536 

Custo do FIC (0,0136): 0,0782 

Custo Direto Total: 5,8318 

VALOR: 5,8300 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,6800 

VALOR ENCARGOS (219.16%): 0,1500 

VALOR COM ENCARGOS: 5,8300 

VALOR BDI (19.69%): 1,1500 

VALOR COM BDI: 

QUANTIDADE: 

CONSUMO PREÇO 

1,6 1900000 

3000001 56,0021 (JIJ43 

TOTAL SERVIÇOS: 915,8740 

Custo Direto Total: 915,8740 

VALOR: 915,8700 

VALOR SEM ENCARGOS: 706,4500 

VALOR ENCARGOS: 209,4200 

VALOR COM ENCARGOS: 91 5,8700 

VALOR BDI (19.69%): 180,3300 

VALOR COM BDI: 1.096,2000 

QUANTIDADE: 14,0000 

~)Z 

5.2. 0804121 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidai.ie 0 - areia e brita comerciais - alas retas (un) 

SERVIÇOS UNtO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

1107892 1  Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais mi 2,51400000 329,4501 828,2376 

3103302 
i-ormasae te Duas oe pinno para aispositivos ae urenagem - uuiIzaÇao aei Vezes - conrecçao, 
irislalacao e retirada 

m' 9,68000000 56,0021 542 1003 

TOTAL SERVIÇOS: 1.370,3379 

Custo Direto Total: 1.370,3379 

VALOR: 1.370,3400 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.066,7800 

VALOR ENCARGOS: 303,5600 

VALOR COM ENCARGOS: 1.370,3400 

VALOR BDI (19.69%): 269,8200 

VALOR COM BDI:I 1.640,1600 

QUANTIDADE: 2,0000 

5.3. 0804180 - Corpo de BDTC D = 0,80 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

1  
EQUIPAMENTOS 	 QUANT 1

UTILIZAÇÃO 	 CUSTO OPERACIONAL 	
CUSTO HORÁRIO 

PROD 1 IMPR 	PROD 	1 	IMPR  
1 •86 	

Caminhão carroceris com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 	1,00000000 	1,0000 0,0000 	 217,79151 	 82 . 7163 	 217,7915 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS:t 	217,7915 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

P9824 	Servente h 3,00000000 16,27 48,81 

	

1 Lii ML VIM'..) IJC Li0flM 	 40,01 

	

Custo Horário da Execução: 	 266,6015 

	

J Produção da Equipe: 	 2,0750 

	

Custo Unitário da Execução: 	 128.4827 

I MATERIAIS 
UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO  

M2171 	ITubo de concreto armado PAI - D = 0,80 m ri 1 	2,00000000 1 	227,6200 455.24001 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO.  UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

1109670 	lArgamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída m' 0,01101000 245,3865 2,7017 

1106164 	1 
luoncreto ciciopico tcK = zu rura - conrecçao em uetoneira e iançamento manual - areia extraias, grita e 

m' 0,61600000 189,4432 116,6970 

31 03302 
11i'bo para aisposiuvos na arena g em - ueuzaçao cie .3 vezes - conTeCçao, 
1 
instalai-.ao e retirada 

mi 0,70000000 56,0021 39,2015 

TOTAL SERVIÇOS: 158,6002 

MOMENTO DE TRANSPORTE 
1 1 	UND 	1 

QUANTIDAD 
E 

I 	LN RP P 
CUSTO UNITÁRIO 

DMT DMT R$ DMT . R$ 

M2171 
Tubo de concreto armado PAI - D = 0,80 m (Caminhão carroceria 

1 com guindaulo com capacidade de 20 t.m - 136 kW) 
1km 

1 
1,08924000 1 	0,00 1,8783 0,00 1,5027 0,00 1,2354 0,0000 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000 

	

Custo Direto Total: 	 742,3229 

	

VALOR: 	 742,3200 

	

VALOR SEM ENCARGOS: 	 691,1600 

	

VALOR ENCARGOS: 	 51,1600 



VALOR COM ENCARGOS: 7423200 

VALOR BOI (119.69%): 146,1600 

VALOR COM BOI: 888,4800 

QUANTIDADE 0000 

15.4. 0804188- Corpo de BDTC D = 1,00 m PAI - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

EQUIPAMENTOS 
1 

QUANT 	1 UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

1 PROD IMPR PROD IMP 

1 	E9686 	ICaminhão carroceria com guindado com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000000 1,0000 0,00 217,7915 7j5 

TOTAL 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUS16HORÁRIO 

P9824 	Servente h 3,00000000 16,27 48,81 

TOTAL MAO DE OBRA: 48,81 

Custo Horário da Execução: 266,6015 

Produção da Equipe: 1,5563 

Custo Unitário da Execução: 171 .3102 

MATERIAIS UNID CONSUMO ÍVALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

M2175 	Tubo de concreto armado PAi - D = 1,00 m m 2,00000000 416,0200 832.0400 

TOTAL MATERIAIS: 832,0400 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

1109670 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída m 0,01469000 245,3865 3,6047 

1106164 
1  Loncrelo ciciopico M = zu Mva - conecçao em oetonelra e lançamenlo manual - areia extraiaa, anta e 

1 i00 P4M%MM 	para olsposnlvos cia arenagem - uuuzaçao ue i vezes - conTecçao, 
m 0,82400000 189,4432 156,1012 

3103302 1 instalac.ão e retirada  
m 2 0,80000000 56,0021 44,8017 

TOTAL SERVIÇOS: 204,5076 

DE TRANSPORTE UNO 
QUANTIDAD 

E 
1 	LN RP 

 CUSTO UNITÁRIO 
DMT J R$ DMT R$ DMT j 	R$ 

M2175 
Tubo de concreto armado PAi - D = 1,00 m (Caminhão carroceria 

' com guindauto com capacidade de 20 t.rn - 136 kW) 
1km 1,57334000 000j 1,8783 

0001 
1,5027 0,00 1,2354 0,0000 

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000 

Custo Direto Total: 1.207,8578 

VALOR: 1.207,8500 

VALOR SEM ENCARGOS: 1.142,6800 

VALOR ENCARGOS: 65,1700 

VALOR COM ENCARGOS: 1.207,8500 

VALOR BOI (19.69%): 237,8300 

VALOR COM BDI:1 1.445,6800 

QUANTIDADE:I 8,0000 

6.1. 5213440- Placa de regulamentação em aço O = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação (un) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL 

CUSTO HORÁRIO ____________ 

E9687 	_Caminhão carroceria com capacidade de5t - 115KW _1,00000000 1 	0,3000 _0,7000 108,3839 43,9813 63,3021 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 63,3021 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO 

^830 Montador h 1,00000000 25,18 25,18 

824 Servente h 2,00000000 16,27 32,54 

TOTAL MÃO DE OBRA: 57,72 

Custo Horário da Execução: 121,0221 

Produção da Equipe: 3,0000 

Custo Unitário da Execucão: 40,3407 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 1 PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 

5213414 	I placa em aço nl 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 1 + Si - confecção _m 1 0,36000000 _--- 433,4701 _156,0492 

7)  
¼) 1 ML OflVI.SJO. 1 

Custo Direto Total: 196,3899 

VALOR: 196,3900 

VALOR SEM ENCARGOS: 175,8200 

VALOR ENCARGOS: 20,5700 

VALOR COM ENCARGOS: 196,3900 

VALOR BOI (19.69%): 38,6700 

VALOR COM BOI: 235,0600 



construções 

DATA 
CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO 

06/01/202 

6l 	ONTRATAAO DE EXECUÇÃO Dos SERVIÇOS DE RECUPE O DE ESTRADA VICINAL, 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS 	 UNICiPIO DE 
MUCAMBO/CE  

ES•DAS DO M

TOMADA 

CLIENTE: 	 A PREFEITURA MUNICIPAL DE  

EDITAL: 	 DE PREÇOS N 1412 01/2021 

EXECUÇÃO DOS 	120 (CENTO É VINTE) DIAS  
SERVIÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Total parcela 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 44738,05 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99°! 100,00 . %,  

13.175,36 11.077,14 10.200,28 10.285,27 44.738,05 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.658,66 
29,45% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00' %' 

5.494,98 4.619,88 4.254,17 4.289,63 18.658,66 

3 PREPARO DA SUB-BASE 61.308,86 
29,45% 24,76°! 22,80% 22,99% 100,00 , % .  

18.055,44 15.180,06 13.978,41 14.094,89 61.308,80 

4 
ATERROS BUEIROS + CAMADA 

. 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

737.629,16 
2945% 24,76% 22,80% 22,99% 100,00 . % .  

 217.231,79 182.636,98 168.179,45 169.580,94 737.629,16 

5 OBRAS D'ARTES CORRENTES 79.947,4' 
29,45% 24,76°! 22,80% 22,99% 100,00 . % ,  

23.544,52 19.794,99 18.228,02 18.379,91 79.947,44 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.880,42 
29,45%1 24,76%1 22,80%j 22,99%1 100,00' 
553,801 465,611 428,751 432,321 1.880,48 

944.162,52 
278.055,89 233.774,66 215.269,08 217.062,96 

944.162,59 
944.162,59  278.055,89 511.830,55 727.099,63 

gB CO,TRUÇS EiRW 

Leatjr0 Barb*sa SJ',a 
CPF: 029.340993.50 

LB 	
EI,.H 

•G r a ,es  
CREA 



/ 
/ 

) 	 / 
construções 	/ 

COMPOSIÇÃO DO BDI 	
06/0112022 

OBRA: 

______ 

ICONTRATAÇAO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, 
COM REVESTIMENTO PRIMÀRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO/CE  

LIENTE: 1A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE 

EDITAL: 	 71Õ)1ADA DE PREÇOS N 1412.0112021 

EXECUÇAO DOS 
SERVIÇOS: 

T1i (CENTO EVINTE) DIAS 

COD 	 DESCRIÇÃO 	 % 	1 
- DESPESAS INDIRETAS 

AC Administração central 401 

DF Despesas financeiras 1,11 

R Riscos 056 

TOTAL 5,68 

III - IMDflSTflS 

COFINS 300 

ISS 120 

PIS 065 

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00 

TOTAL 4,85 

BDI = 19,69% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)I(1I)1 

Leandro Barlx'Sa Silva 
C'F: 2O.3O.3-50 

LB 	
Elreil 

Gust7tZ7rejtas5ai es  
NHEIRO CIVIl. 

CEA515557582 



A 	IGRUPOA 

Al INSS 	 2000 	20,00 
A2 SESI 	 1.50 	1,50 
A3 SENA) 
A4 INCRA  0,20 	0,20 

A5 SEBRAE 	 0,60 	0,60 

AS Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 	 3,00 	3,00 

AS FGTS 	 8,00 	8,00 

AO SECONCI 

 

1,00 	1,00 

2,50 	2,50 

0,001 	0,00 

TOTAL 	36 801 	36,80 

B 	GRUPOB 

Bi Repouso Semana) Remunerado 	 17,84 	0,00 

B2 Feriados 	 3,71 	 0,00 

Auxilio - Enfermidade 	 0,87 	0.67 

30  Salário 	 10,80 	8, 

Licença PaternidadE 	 0,07 	0, ¶1 
Faltas Justificadas 
Dias de Chuvas 
Auxilio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

BiO Salário Maternidade 	 0,03 	0, 

0,72 	0, 
1,55 	0. 

0,11 	0, 

8,71 	 6, 

TOTAL 	44,41 	16,4 

C 	GRUPO  

Cl Aviso Prévio Indenizado 	 5,40 	4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 	 0,13 	0,10 

C3 Férias Indenizadas 	 4,85 	3,75 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 	 0,45 	0,35 
3,90 	3,01 

TOTAL 	14,73 	11,38 

DE 

1) 
1) 
construções 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

CONTRATAÇÃO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTR.
COM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) EM DIVERSAS ESTRADAS DO MU 

is,) 

	

EXECUÇAO DOS 	120 (CENTO E VINTE) DIAS 
SERVIÇOS 

COD 	 DESCRIÇÃO 	 HORA % 1 MES % 

D 	GRUPO O  

Dl 	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 	 16,34 	6,06 

D2 	
,-teincldencla de Urupo A Sobre Aviso F'revlo 1 rabainado e NeIncIdencIa do )-U) S sobre Aviso Previo 	 0,48 	0,37 
ndpnmxrin 

TOTAL 	16,82 	6,43 

Horista = 112,76% 
Mensalista = 71,07% 

A+B+C+D 

LeafldTO 
6Sa Sitia 

C'F 

LB Ç4truç,1 !lr&I 

' Si 
EtENHE,RO CIVIL 

A 061558762  



'órviços 	 EIRELI-UVUE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO 

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 1412.0112021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUCÇÃO Dos SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
DE ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAO EM 
DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. 

. 

CONTRATAÇÃO DE EXECUCÇÃO  DOS 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADA VICINAL, COM REVESTIMENTO 
PRIMARIO (PIÇARRAO EM DIVERSAS 
ESTRADAS DO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO/CE. 

60 (sessenta) 	R$ 934.143,77 
DIAS 

R$ 934.143,77 ( novecentos e trinta e quatro mil cento e quarenta e três reais e setenta e 
sete centavos) 

. 

4- DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE TODOS OS 
TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE 
POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇO OBJETO DA PRESENTE 
LICITAÇÃO. 

4- CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO, NOS 
COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO 
DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICADO PARA ESSE FIM O SR. RONALD 
EUFRÁSIO GONÇALVES BESSA PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 
47323 E CPF: 004.592.253-59, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA 
EMPRESA. 

4- FINALIZANDO, QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADES PELA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS 
CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO 
INICIADOS DENTRO DO PRAZO ATE 10 (DEZ) DIAS CONTANDO A PARTIR DO 
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. 

RERIUTABA, 06 Janeiro de 2021. 

Rt)NALI) EIWRASIO GONÇALVES BESSA 
RESPONSAVEL TECNICO/ TITULAR ADMINISTRADOR 

004.592.253-59 
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CN7j: 22.791 178 OO2-80 CEP 62252-202 ':Erfl[ 5L'TC 
,,NT0F1I0, N .97 51-' ,, 8 CEN82- RFF.i YT- - 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  
TEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MS 1 MS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 43.395,92 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,001 % ,  

10.848,98 10.848,98 10.848,98 10.848,98 43.395,92 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.513,10 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100.001 % , _  

4.628,28 4.628,28 4.628,28 4.628,26 18.513,10 
- 
3 PREPARO DA SUB-BASE 60.642,40 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00'W 
15.160,60 15.160,60 15.160,60 15.160,60 60.642,40 

- ATERROS BUEIROS + CAMADA 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
730578,5E 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00 . % ,  
182.644,64 182.644,64 182.644,64 182.644,63 730.578,55 

5 OBRAS DARTES CORRENTES 
50, 00% 50,00% 100,00' %' 

79.153,40  
39.576,70 39.576,70  79.153,40 

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.860,40 
100,00% 100,00 . % ,  
1.860,40 1.860,40 

- 
934.143,77 

 252.859,20 252.859,20 213.282,50 215.142,87 
934.143,77 

252.859,20 505.718,40 719.000,90 934.143,77 

/(4 	14 

Ronald Eufrasio Gonçalves Bessa 
Titular Administrador/responsavél Técnico 

CPF: 004.592.253-59 

. 
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE 

1.1. COMPO1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE 1 PREÇO  UNITÁRIO TOTAL 

P9950 Auxiliar de topografia OVO  NOVO m6s 0,7275~ 4369,95 3.179,14 

99884 jEncarregadodeterfapienagem SICRO NOVO mês 3,88~1 7.264,78 28.187,35 

P9949 IT.pdgraf. SICRO NOVO 095 0,72750000 6.72225 4.890,44 

TOTAL MAO DE OBRA: 36.256,93 

VALOR: 36.256,93 

12.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M (M2( 

	

VALOR:I 	218,25 

2. 	700- Desmatamento, destacamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (m°) 

	

UTILIZAÇÃO 	 CUSTO OPERACIONAL 	 CUSTO 
EQUIPAMENTOS 	 QUANT 	

PROD 1  MPR 	 PROD 	 IMPR 	 HORÁRIO 

69541 	jirator sobre esteiras com lâmina 2596W 	 1,00000000 	 1,0000 1 0,0000 	 412.91881 	 356,1286 	442,9188 

	

TOTAL FOIIIPAMPNTÕS, 	AI) 0188 

IMÃO DEOBRA 1 	UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 	1 1 	HORÁRIO 

P9824 	1 semeste h 1,940133000 16,27J 31,561 
IWUSL MAU tIL unem: 

Casto Horário da Execução: 474,4788 

Produção da Equipe: 1.532,9100 

Custo Unitário da ExeCuço: 0,3095 

Custo do FIC (0,00226): 0,0007 

Custo Direto Total: 0,31 

VALOR: 0,31 

2.3. 5502986- Expurgo de jazida (m')  

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE ( PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

69540 ITrator sobre esteiras com lâmina 	127 kW SICRI7 NOVO UN O,01963200 0,133 0,00 

69540 lTrator sobre esteiras com lâmina- 127 6W SICRO NOVO UN 0,0OOCI0000I 0,00 0,00 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,00 

1 MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE ( PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

P9824 	Isemexte SICRO NOVO 9 0,019043041 16,27 0,31 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,31 

VALOR: 0,31 

31M1209 - Regularizaç3o do subleito (m9  

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO PROD IMPR P800 IMPR 

69571 	ICaminhão tanque com capacidade de 10.0001- 188 6W 2.00000000 0.5100 0,4900 232.2035 59.1027 294,7682 

[9518 IGrade de 24 discos rebocável de O = 60 cm (24) 1,00000000 0,6900 0,3100 2,9505 1,9969 2,6548 

69524 IMotoniveladora -93 kW 1,00000000 07100 0,2900 182,0618 75,9147 151,2792 

E9762 IRolo compactador de pneus autopropelido de 271-856W 1,000001331 0,9696 0,0496 	- 153,8960 72,1167 150,6249 

69635 1" '"""' 1,00000000 ____________ 1,0000 _____ 0,0000 1513361 _________  66,7519 155,9351 

E9577 ITratar agrícola sobre pneus 	77 kW 1,00960000 0,6900 0,3101) 97,0775 33,6368 77,4109 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 828,6731 

MÃO DE OBRA UNIO CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO

HORÁRIO 

P9824 	15emte 1 	h 0,970013330 1 16,27 15,78 

TOTAL MÃO DE OBRA: 15,78 

Custo Horário da Execução: 844,4531 

Produção da Equipe: 1.121,3300 

Custo Unitário da Execuç8o: 0,7531 

Custo do FIC (0.0136): 0,0102 

Custo Direto Total: 0,76 

VALOR: 0,76 

14.1. 4016007- Escavação e carga de material de jazida com trator de 976W e carregadeira de 1,72 m' (m') 

UTILIZAÇÃO 	 CUSTO OPERACIONAL 	 1 	CUSTO 	1 
EQUIPAMENTOS 	 1 	1  PROO 	IMPR 	 PROD 	1 	IMPR 	1 

HORÁRIO 

[9584 	Carregadeira de pneus core capacidade de 1,72 m - 113 kW 	 1 	 1,0013) 	O,t9y713 	 13246641 	 64,74141 	132,466.4] 

69042 	Trator sobre esteiras com lâmina -97kw 	 2,00000000 	 0,5800 	0,4200 	- 	155,7219 	 62,64511 	233,2592] 

	

TOTAL FOUIPAMFNTOt:I 	aos 

IMÃO DE OBRA 	 1 	UNID 	CONSUMO 
99824 	Isemte 	 f 	6 	0,97 	

SÀR 	HORÁRIO lO HORA 	1 
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Custo Horário da Execução: 381,5056 

Produção da Equipe: 123,3400 

Custo Unitário da Execuç3o: 3,0931 

Custo do FIC (0,0136): 0,0421 

Custo Direto Total: 3,14 

VALOR: 3,14 

4.2. 5915319 - Transporte com caminhão basculante de 14 m' - rodovia em leito natural (tkm) 

EQUIPAMENTOS 	 QUANT 	
UTILIZAÇÃO 	 CUSTO OPERACIONAL 	 cusTo 

PROO 1  IMPR 	 P900 	1 	IMPR 	 HORÁRIO 

E9667 	Caminhão basculante com capacidade de 14m3-  188kw 	 1,0000001)0 	 1,0000 1 0,IXXX1 	 194,15821 	 59,0854 	194,1582 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	194,1582 

	

Custo Horário da Execução: 	194,1582 

	

Produção da Equipe: 	348,6000 

	

Custo Unitário da Execuçoo: 	0,5570 

	

Custo do FIC (0,0136): 	0,0076 

	

Custo Direto Total: 	 0.56 

n 
4.3. 5503041 - Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (mu) 

EQUIPAMENTOS QUANT 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO P900 1 	IMPR P900 IMPR 

E9571 I1mIn0 	tanque com capacidade de 10.0001- 588 kW 1,00000018) 04100 0,5900 232,2035 59.1027 130,0740 

19518 Grade de 24 discos rebocavel de O 	60 cm 24') 1,00000008) 0,2400 0,7600 2,9505 13969 2,2257 

19524 Motoniveladora -93 kW 1,00000000 0,1300 0,8700 182,0618 75,9147 89,7138 

09685 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.61 -82 

I  kW  1,00000000 1,0000 0,0000 151,9351 66,7519 111,9351 

E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 0,2400 0,7600 97,0775 33,6368 48,3626 

TOTAL EQUIPAMENTOS: 422,8112 

1  MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 
____________ 

CUSTO 

HORÁRIO 
19824 	1Ser'aente h 0,97000000 116,27 15,78 

TOTAL MÃO DE OBRA 15.78 

Custo Horário da Execução: 438,5912 

Produção da Equipe 76,8900 

Custo Unitário da Execução: 5,7041 

Custo do FIC (0,0136): 0.0776 

Custo Direto Total: 5,78 

VALOR: 5,78 

5.1. 0904101- Boca de BSTC O 	0,80 m - esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas (un) 

SERVIÇOS UNI0 CONSUMO PREÇO UNITÁRIO  
CUSTO 

UNITÁRIO 

S92 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m,' 1.619000081 327,02 529,45 

02 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m' 6,8301700i30 54,79 374,22 

TOTAL SERVIÇOS: 903,67 

Custo Direto Total: 903,67 

VALOR: 903,66 

52. 0804121 - Roca de BSTC 1) = 1,00 m - esconsidade 0' - areia e brita comerciais - alas retas (ao) 

SERVIÇOS 
______________________________________________________________________________  UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO 

CUSTO 

UNITÁRIO 
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual -areia e brita comerciais m' 2,51400000 377,02 822,13 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m' 9,630810000 54,79 530,37 

,( j/  

TOTAL SERVIÇOS: 1,352,50 

Custo Direto Total: 1.352,50 

VALOR.1 1.352,50 

15-3- 0804180- Corpo de BDTC D = 0,80 m PAi - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (m) 

1  
EQUIPAMENTOS 	 QUANT 	

UTILIZAÇÃO 	 CUSTO OPERACIONAL 	 CUSTO 1 

	

1 P900 1 IMPR 	 PROD 	 IMPR 	 HORÁRIO 

09686 jCaminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 cm -136kw 	 0,01810 	 216.09731 	 82,0729 	216,0973 

	

TOTAL EQUIPAMENTOS: 	216,0973 

IMÃO DEOBRA 1 	UNIO CONSUMO 1 	SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 
P9824 	Semente 1 2.91000000 

___ 
16,27 47,35 

	

TOTAL MÃO DE OBRA: 	 47,35 

	

Custo Horário da Execução: 	263,4473 

	

Produção da Equipe: 	2,0750 

	

Casto Unitário da Execução: 	126,9626 

MATERIAIS 	 UNID 	CONSUMO 	VALOR UNITÁRIO 	
urp 

M2171 ITubo de concreto armado PAi - O = 0,80m 	 1 	m 	 2,00000000 	1 	 225,99 	451,98 



' eruiços  c 	 !RELI-IWIE 
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TOTAL MATERIAIS: 451,98 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO  CUSTO 
UNITÁRIO 

1109670 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraida ml 0,01101000 243,82 268 

1106164 
15-20 Isnra - conInuçdo eni uewne,rg e laIlçaulreIluo unarlUa, - areIa Cuuratua, puxa e perna ue rego 

0,61600000 187,76 11566 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada ma 0,70000000 54,79 38,35 

TOTAL SERVICOS: 15669 

MOMENTO DE TRANSPORTE [ 	QUANTIDADE 
LN RP CUSTO 

 
P 1 

1 	UNITÁRIO OMT 1 	R$ DMT 1 	R$ 1 	DM1' 1 	R$ 

M2171 (Tubo de Concreto armado PAI - II = 0 ,80m  Caminhão carroceria com guindauto com 

Icauactdadedelútm-116kWl 

1,08924013) 

L 
0001 

1,86  0,001 1,49 
0.001 1.231 

0,00 

Custo Direto Total:I 

VALOR:I 

735 , 63 1  

735,64 

5.4, 0804188 - Corpo de BDTC O - 1,00 m PAi - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas (te)  

Ef4ENTOS CIUANT 	
i UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO li I 	PROD IMPR PROD IMPR 

69686 	(Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m -136kw 1,IOC8I 1,0000 ( 	
0,0000 216,09731 

TOTAL 

82,0729 

EOIJIPAMFNTOS: 

216,0973 

7180971 

IMAODEOBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA 	1  CUSTO 
HORÁRIO 	1 

P9824 	(seraente 1 2,910(81000 ( 	
16,27 1 47,35  

	

Custo Horário da Execução: 	263,4473 

	

Produção da Equipe: 	1,5563 

	

Conto UnitárIo da Euecucão: 	169.2834 

IMATERIAIS 
UNID [ 	CONSUMO VALOR UNITÁRIO 1 CUSTO 

UNITÁRIO 

172175 	ITubo de concreto armado PAI - O = II)) m m  1 	2.00001000 413.041 826,08 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO  
CUSTO 

1109670 Argamassa de Cimento e areia 1:4 - confec ção em betoneira e lançamento manual - areia extraída mx 0,01469000 243,82 3,58 

e uançauruuu. uoaouar - grela exIlauxa. uma e pnola un vau el 
mt  0,82400000 187,76 154,71 

1106164 

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instala ção e retirada mx 	 -- 0,800(10000 54,79 43,53 

TOTAL 

IMOMENTO DE TRANSPORTE QUANTIDADE 
LN RP 	] P CUSTO 

UNITÁRIO 
0- 1 R$ DM1' f 	R$ DMT R$ 

42175 ITubo de Concreto armado PAI - O = 1,00m (Caminhão carroceria com guindauto core 

1  u-gngu'idurle de 705 m -116 luWl 

1,57334000 0.00] 1,86 
0.001 

1.491 0. 1,23 0.00 

	

Custo Direto Total: 	1.197,48 

	

VALOR: 	1.197,48 

6,1. 5213440 - Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo 1 + Si -fornecimento e implanta ção (un) 	 _ 
UTILIZAÇÃO 	 CUSTO OPERACIONAL 	 CUSTO 

EQUIPAMENTOS 	 cIUANT 
PROD 	IMPR 	 PROD 	 IMPR 	 HORÁRIO 

69687 	Caminhão carroceria com capacidade de SI - 1156W 	 1,000000(t) 	 0,3000 	0,7000 	 107,5408 	 43,6392 	62,8096 

	

TOTAL FOUIPAMENTOS: 	62.8096 

1MÃO DE OBRA E 	UWID CONSUMO SALÁRIO HORA 
CUSTO 

HORÁRIO 

P9830 Montador h 097 000000 2518 

1 	16.27 

24,42 

P9824 1tetrente 6 194000 1 	31,51 

Custo Horário da Execução: 	118,7896 

	

Produção da Equipe: 	3,0000 

	

Custo Unitário da Execução: 	39,5965 

TOTAL SERVIÇOS: 	 154,69 

Custo Direto Total: 	194,29 

VALOR: 	 194,29 

Ronald ufrásio Gonça)ves Bessa 
T)tu(ar Adrninitrador/responss'éI Técnico 

CPF: 004.592.253-59 

r~/ 
CONSUMO 	PREÇO  UNITÁRIO SERVIÇOS 	 UNID 

5213414 	(Placa em aço 0u 16 galvanizado com película retrorrefletuva tipo 1 .51 - confecção 	 mx 0,3600 	 429,70 	154,69 



. 
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ANTC1IO, rl 	SAL ACEPD- REFHTLF:AA 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

LOCAL: ESTRADA CE321-PEDRA DE FOGO - SEDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE 

BDI 

1 COD 	1 	 DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administraço central 4,&1 

DF Despesas financeiras 1,11 

R Riscos 0,56 

TOTALI 5,68 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 1,20 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS) 0,00 

TOTAL 4,85 

BDI = 19,69% 
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/( 1-I)-1 

. 


