

Prefeitura Municipal de Mucambo

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 1607.01.2024-CP – Processo 1607.01.2024-CP – Lote 1



Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura Municipal de Mucambo
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Mucambo
Endereço – UF	Rua Construtor Gonçalo Vidal S/N ,Centro, Mucambo - CE, CEP: 62170-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Francisco Orecio de Almeida Aguiar
Telefone	(88)9926-1477
E-mail	orecioaguiar@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	24/07/2024 às 14:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	12/08/2024 às 09:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	12/08/2024 às 09:05:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	15/08/2024 às 10:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	0,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (concorrência)


Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 19/08/2024 às 09:09:45
-----------------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 3 - VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA	40.411.822/0001-80	Groairas - CE	R\$ 684.899,85	Participante 3 - VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA	(88)9495-2820	licitavmconstrucoes@gmail.com


Participantes (ordem alfabética)




Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Participante 43	29.247.685/0001-57	eng3tservico@hotmail.com	Itaitinga - CE	(85)9786-300
ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA- EPP	Participante 47	12.044.788/0001-17	abravservice@hotmail.com.br	MOMBAÇA - CE	(88)3583-107
AMPLITUDE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 64	55.408.208/0001-36	AMPLITUDESE@OUTLOOK.COM	Tauá - CE	(88)9926-522
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA ME	Participante 68	04.854.223/0001-77	fredsousa@hotmail.com.br	Canindé - CE	(85)8718-344
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 18	17.874.427/0001-11	araujobatalha@hotmail.com	Nova Russas - CE	(88)9711-447
Araujo Empreendimentos e Serviços LTDA	Participante 55	51.174.679/0001-76	araujooconstrucoes1@gmail.com	Sobral - CE	(88)9602-809
ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	Participante 14	45.425.575/0001-94	aristideevangelistalimal@gmail.com	Frecheirinha - CE	(88)9311-959
AVAM SERVICOS LTDA	Participante 34	18.640.470/0001-85	avamservicos@gmail.com	Ararendá - CE	(88)9949-684
COLINAS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	Participante 36	17.555.669/0001-42	colinas1755@hotmail.com	Canindé - CE	(85)3343-334
COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	Participante 58	12.233.377/0001-70	coliseu.comercioservicos@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9804-924
CONSTRULOC SERVICOS E INCORPORACOES LTDA	Participante 62	22.600.335/0001-83	SCONSTRULOC@GMAIL.COM	General Sampaio - CE	(85)8400-096
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	Participante 35	18.318.446/0001-24	CONSTRUTORAMONTECRISTO@HOTMAIL.COM	Fortaleza - CE	(85)9275-645
Construtora Moraes Ltda	Participante 6	33.278.617/0001-22	construtoramoraes@outlook.com.br	Boa Viagem - CE	(88)9832-682
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	Participante 11	50.484.244/0001-65	construvasp@hotmail.com	Sobral - CE	(88)9701-252
D L LOCACOES & SERVICOS LTDA	Participante 32	35.847.172/0001-80	dl.locacoes.servicos@hotmail.com	Canindé - CE	(85)8111-178
D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 51	21.403.984/0001-21	d3servi@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)8217-900
DAVID CONSTRUCOES LTDA	Participante 57	52.717.088/0001-60	davidconstrucoes8@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9880-316
DELMAR CONSTRUCOES LTDA	Participante 41	17.803.489/0001-32	andreueva@hotmail.com	Tianguá - CE	(88)9993-709



DELTA CON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	Participante 9	07.699.728/0001-00	deltacon-locacoes@hotmail.com	Tianguá - CE	(88)3671-239
DINAMIC SERVIÇOS LTDA	Participante 30	11.129.714/0001-10	dinamicservicos@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)2181-212
DM EMPREENHIMENTOS LTDA	Participante 56	21.803.450/0001-92	dmempreendimentosnr@gmail.com	Nova Russas - CE	(88)8196-162
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENHIMENTOS LTDA	Participante 29	20.732.519/0001-71	ecoitaservicos@gmail.com	Itapiúna - CE	(85)9926-815
ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	Participante 4	46.722.382/0001-68	ecomaqservicos@gmail.com	Ubajara - CE	(88)9722-836
EQV EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Participante 44	37.278.872/0001-26	EQVEMPREENHIMENTOSSERV@GMAIL.COM	Boa Viagem - CE	(85)8122-201
F C LOCACOES & SERVICOS LTDA	Participante 42	27.949.806/0001-87	fclocacoeseireli@gmail.com	ITAPIÚNA - CE	(88)9931-655
F S C DE VASCONCELOS LTDA	Participante 16	38.400.695/0001-71	cedroeng.pro@gmail.com	Tianguá - CE	(88)9217-517
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENHIMENTOS LTDA	Participante 59	36.783.315/0001-08	flengenharia_@hotmail.com	Mossoró - RN	(84)8862-376
FOCO LOCACAO AMBIENTAL	Participante 61	48.684.766/0001-69	focoambiental2022@hotmail.com	Itaitinga - CE	(85)8818-015
FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	Participante 40	07.499.126/0001-00	foxterceirizacao18@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)8784-331
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	Participante 19	23.492.879/0001-31	ftsconstrucoes@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)3225-089
H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES	Participante 67	08.250.245/0001-89	ganhusengenharia@gmail.com	Mossoró - RN	(84)9962-296
I B PONTE CASTRO LTDA	Participante 49	52.401.746/0001-00	cosisaconstrucoes@gmail.com	Sobral - CE	(88)8804-941
J.V.MARTINS ENGENHARIA	Participante 25	19.572.843/0001-90	jvmengenharia@hotmail.com	Sobral - CE	(88)9999-595
L&L SERVIÇOS LTDA	Participante 46	13.370.874/0001-82	JVASERVICOSECONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	Reriutaba - CE	(88)9955-659
LF SERVICOS URBANOS LTDA	Participante 5	45.687.486/0001-16	servicosurbanos03@gmail.com	Nova Russas - CE	(88)9992-452
Lipyserv Serviços e Empreendimentos Ltda	Participante 27	45.998.189/0001-91	lipyserv@hotmail.com	Tianguá - CE	(88)9927-749
LM SERVICOS & CONSTRUCOES	Participante 22	49.297.100/0001-10	lmengenharia2023@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9710-804
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 21	21.541.555/0001-10	lsconstrucoes123@outlook.com	Pacatuba - CE	(85)8604-494
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	Participante 23	35.864.328/0001-30	mkempreendimentos.financeiro@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9299-080
M L					




ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	Participante 53	29.326.036/0001-41	mlentretenimentos@outlook.com	Uruburetama - CE	(85)9804-84
M. J. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	Participante 10	08.156.453/0001-13	mjprojetos.eng@hotmail.com	Tianguá - CE	(88)9773-13
MARK SERVIÇOS LTDA	Participante 31	17.178.049/0001-31	markservicos@outlook.com	Massapê - CE	(85)3257-56
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 13	07.615.710/0001-75	construtora_medeiros@outlook.com	Pedra Branca - CE	(88)2174-12
MILLENIUM SERVIÇOS LTDA	Participante 1	11.952.190/0001-63	milleniumce@hotmail.com	Sobral - CE	(88)3111-32
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 26	31.139.889/0001-16	minervaservicoeconstrucoes@gmail.com	Nova Russas - CE	(88)9884-06
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS	Participante 60	21.691.178/0001-04	emmeengenharia@hotmail.com	Santa Quitéria - CE	(88)9632-17
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Participante 33	36.173.074/0001-77	mpservicodeengenharia@outlook.com	Itapipoca - CE	(88)8212-17
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 7	50.904.313/0001-42	p2j_empreendimentos@outlook.com.br	Fortaleza - CE	(85)9760-79
PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 54	49.240.951/0001-27	pio_construcoes@hotmail.com	Sobral - CE	(88)8150-27
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Participante 12	20.014.873/0001-60	PROJETCONSTRUCOES.TRANSPORTES@GMAIL.COM	Canindé - CE	(85)9123-84
r p construções & locações Ltda	Participante 65	12.338.927/0001-15	rpconstrucoeselocacoes@outlook.com	Sobral - CE	(88)9813-33
R S M PESSOA LTDA	Participante 48	33.159.524/0001-89	rsmpessoa@hotmail.com	Sobral - CE	(88)2144-33
RVP CONSTRUÇOES SERVICOS LTDA.	Participante 24	07.876.676/0001-92	romulovponte@hotmail.com	Sobral - CE	(88)3614-48
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Participante 50	40.219.546/0001-52	samplacomercioservicos@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)3055-52
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	Participante 66	30.166.388/0001-66	SARAIVAEMPREENDIMENTOS2018@GMAIL.COM	IGUATU - CE	(86)9905-06
savires iluminação e construções Ltda	Participante 69	22.346.772/0001-12	salles_cavalcante@hotmail.com	Tianguá - CE	(88)9377-92
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA	Participante 52	35.764.462/0001-60	serficonstrutora@gmail.com	Tianguá - CE	(88)9353-42
SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	Participante 20	35.959.058/0001-41	IMPERIALARCONDICIONADO25@GMAIL.COM	Fortaleza - CE	(85)8211-74
TRANS SERVICE		28.036.437/0001-			



LOCACOES E SERVICOS LTDA	Participante 37	02	transservice2626@hotmail.com	Fortaleza - CE	(88)9750-497
VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	Participante 38	48.895.470/0001-97	yudittruckcar@outlook.com	Canindé - CE	(85)8179-834
VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 2	15.420.180/0001-38	verganconstrutora@gmail.com	Pacujá - CE	(88)9382-138
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 63	34.631.462/0001-29	evpservicoeconstrucoes@outlook.com	Tauá - CE	(88)8151-501
VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA	Participante 3	40.411.822/0001-80	licitavmconstrucoes@gmail.com	Groairas - CE	(88)9495-282
VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Participante 39	49.461.895/0001-50	servicolicitacao@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9601-565
WE EMPREENDIMENTOS	Participante 17	46.322.785/0001-10	weengenhariaico@gmail.com	Itó - CE	(88)2148-283
WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 28	48.204.138/0001-39	WHIPEC@HOTMAIL.COM	Boa Viagem - CE	(88)9970-269
WM Soluções de Engenharia Ltda	Participante 8	54.843.672/0001-98	wm@wmsolucoes.eng.br	Tianguá - CE	(88)9919-109
WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Participante 15	17.608.342/0001-91	wr_construtora@outlook.com	Ubajara - CE	(88)9237-112
WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Participante 45	10.932.123/0001-14	wuconstrucoes2021@gmail.com	Boa Viagem - CE	(88)3427-723

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
24/07/2024	14:30:04	Participante 2 - VICON EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 821.474,40	Sim
24/07/2024	17:38:02	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.899,85	Não
25/07/2024	21:55:30	Participante 5 - LF SERVICOS URBANOS LTDA	R\$ 903.199,80	Não
02/08/2024	13:54:32	Participante 6 - Construtora Moraes Ltda	R\$ 811.124,02	Sim
06/08/2024	09:22:16	Participante 7 - P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 828.871,48	Sim
06/08/2024	10:38:47	Participante 8 - WM Soluções de Engenharia Ltda	R\$ 684.893,91	Não
07/08/2024	05:31:10	Participante 9 - DELTACON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	R\$ 730.559,84	Não
07/08/2024	08:54:16	Participante 10 - M. J. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 730.599,84	Sim
07/08/2024	11:50:11	Participante 11 - CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	R\$ 771.520,32	Sim
07/08/2024	15:17:19	Participante 12 - PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 913.185,10	Sim
07/08/2024	16:15:10	Participante 13 - MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 867.539,81	Não
07/08/2024	16:35:58	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 752.518,75	Não
07/08/2024	18:04:59	Participante 15 - WR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 677.594,25	Não
07/08/2024	18:49:48	Participante 16 - F S C DE VASCONCELOS LTDA	R\$ 684.899,85	Sim




08/08/2024	10:53:50	Participante 17 - WE EMPREENDIMENTOS	R\$ 852.408,54	Sim
08/08/2024	15:58:37	Participante 18 - ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 767.712,51	Sim
08/08/2024	19:10:33	Participante 19 - FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 850.000,00	Não
09/08/2024	08:46:11	Participante 20 - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 867.949,94	Sim
09/08/2024	08:54:24	Participante 21 - LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 721.427,84	Não
09/08/2024	08:59:01	Participante 22 - LM SERVICOS & CONSTRUÇOES	R\$ 730.559,84	Não
09/08/2024	10:38:26	Participante 23 - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R\$ 757.960,77	Sim
09/08/2024	10:42:16	Participante 24 - RVP CONSTRUÇOES SERVICOS LTDA.	R\$ 803.997,74	Sim
09/08/2024	10:54:21	Participante 25 - J.V.MARTINS ENGENHARIA	R\$ 803.997,74	Sim
09/08/2024	11:18:50	Participante 26 - MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 748.653,07	Sim
09/08/2024	11:30:27	Participante 27 - Lipyserv Serviços e Empreendimentos Ltda	R\$ 703.212,58	Sim
09/08/2024	11:42:26	Participante 28 - WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 785.385,46	Sim
09/08/2024	11:53:07	Participante 29 - ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 776.222,33	Sim
09/08/2024	12:02:38	Participante 30 - DINAMIC SERVIÇOS LTDA	R\$ 783.628,80	Sim
09/08/2024	12:06:12	Participante 31 - MARK SERVIÇOS LTDA	R\$ 781.909,98	Sim
09/08/2024	12:13:38	Participante 32 - D L LOCAÇOES & SERVICOS LTDA	R\$ 780.115,77	Sim
09/08/2024	12:22:57	Participante 33 - MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 778.757,61	Sim
09/08/2024	12:28:14	Participante 1 - MILLENIUM SERVIÇOS LTDA	R\$ 776.985,38	Sim
09/08/2024	13:11:13	Participante 34 - AVAM SERVICOS LTDA	R\$ 812.798,16	Sim
09/08/2024	13:24:46	Participante 35 - CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	R\$ 776.335,29	Sim
09/08/2024	13:35:21	Participante 36 - COLINAS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	R\$ 776.440,33	Sim
09/08/2024	13:52:02	Participante 37 - TRANS SERVICE LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 776.560,40	Sim
09/08/2024	14:05:55	Participante 38 - VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK CAR	R\$ 776.666,61	Sim
09/08/2024	14:19:22	Participante 39 - VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 776.803,55	Sim
09/08/2024	14:29:52	Participante 40 - FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTDA	R\$ 776.941,32	Sim
09/08/2024	14:42:44	Participante 42 - F C LOCAÇOES & SERVICOS LTDA	R\$ 777.216,74	Sim
09/08/2024	15:04:02	Participante 43 - 3T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 777.068,39	Sim
09/08/2024	15:09:53	Participante 41 - DELMAR CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 913.199,80	Sim
09/08/2024	15:55:02	Participante 44 - EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 776.574,47	Sim
09/08/2024	16:40:25	Participante 45 - WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 779.353,61	Sim
09/08/2024	16:42:25	Participante 46 - L&L SERVIÇOS LTDA	R\$ 689.160,16	Não
10/08/2024	13:46:57	Participante 47 - ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP	R\$ 782.136,83	Sim
10/08/2024	14:48:08	Participante 48 - R S M PESSOA LTDA	R\$ 913.199,80	Não
10/08/2024	15:04:18	Participante 49 - I B PONTE CASTRO LTDA	R\$ 750.650,23	Não
11/08/2024	23:05:38	Participante 50 - SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 703.163,84	Não
11/08/2024	11:09:15	Participante 51 - D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 767.087,83	Não
11/08/2024	11:31:38	Participante 52 - SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 693.034,91	Sim



11/08/2024	13:09:50	Participante 53 - M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	R\$ 703.163,85	Não
11/08/2024	14:30:52	Participante 54 - PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 758.618,90	Sim
11/08/2024	14:34:36	Participante 55 - Araujo Empreendimentos e Serviços LTDA	R\$ 759.782,23	Não
11/08/2024	16:45:21	Participante 56 - DM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 779.950,92	Sim
11/08/2024	20:46:33	Participante 57 - DAVID CONSTRUCOES LTDA	R\$ 771.113,24	Sim
12/08/2024	22:35:21	Participante 58 - COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 707.729,84	Não
12/08/2024	22:47:59	Participante 59 - FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 848.829,94	Sim
12/08/2024	23:00:20	Participante 60 - MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS	R\$ 757.855,83	Não
12/08/2024	00:51:29	Participante 61 - FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 913.199,80	Sim
12/08/2024	01:01:02	Participante 62 - CONSTRULOC SERVICOS E INCORPORACOES LTDA	R\$ 913.199,80	Sim
12/08/2024	02:22:32	Participante 63 - VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 809.645,20	Sim
12/08/2024	02:30:23	Participante 64 - AMPLITUDE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 760.089,61	Sim
12/08/2024	06:55:12	Participante 65 - r p construções & locações Ltda	R\$ 913.000,00	Não
12/08/2024	07:11:19	Participante 66 - SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	R\$ 768.658,25	Sim
12/08/2024	07:46:35	Participante 67 - H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES	R\$ 847.778,41	Sim
12/08/2024	08:34:20	Participante 68 - ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA ME	R\$ 730.500,00	Não
12/08/2024	08:36:40	Participante 69 - savires iluminação e construções Ltda	R\$ 739.457,20	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
24/07/2024	15:06:25	Participante 3 - VM CONSTRUCOES E COLETA LTDA	R\$ 684.899,85	Sim
15/08/2024	10:26:03	Participante 17 - WE EMPREENDIMENTOS	R\$ 776.403,00	Sim
15/08/2024	10:26:07	Participante 20 - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 703.212,50	Sim
15/08/2024	10:26:07	Participante 59 - FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 847.778,40	Sim
15/08/2024	10:26:09	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.890,85	Não
15/08/2024	10:26:44	Participante 12 - PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 748.823,00	Sim
15/08/2024	10:27:26	Participante 62 - CONSTRULOC SERVICOS E INCORPORACOES LTDA	R\$ 748.823,83	Sim
15/08/2024	10:27:48	Participante 61 - FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 757.955,83	Sim
15/08/2024	10:28:07	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.898,85	Não
15/08/2024	10:29:11	Participante 17 - WE EMPREENDIMENTOS	R\$ 747.150,20	Sim
15/08/2024	10:29:35	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.889,85	Não
15/08/2024	10:31:44	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.888,00	Não
15/08/2024	10:32:20	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.887,00	Não
15/08/2024	10:34:07	Participante 41 - DELMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 747.108,40	Sim
15/08/2024	10:34:08	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.885,00	Não
15/08/2024	10:35:07	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.884,00	Não
15/08/2024	10:35:52	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.882,00	Não
15/08/2024	10:36:19	Participante 17 - WE EMPREENDIMENTOS	R\$ 747.107,00	Sim



15/08/2024	10:36:26	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.880,00	Não
15/08/2024	10:36:51	Participante 10 - M. J. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	R\$ 684.899,85	Sim
15/08/2024	10:37:01	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.879,00	Não
15/08/2024	10:37:09	Participante 41 - DELMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 747.016,83	Sim
15/08/2024	10:37:39	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.878,00	Não
15/08/2024	10:38:00	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.877,00	Não
15/08/2024	10:38:31	Participante 17 - WE EMPREENDIMENTOS	R\$ 747.016,00	Sim
15/08/2024	10:38:51	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.500,00	Não
15/08/2024	10:39:16	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.499,00	Não
15/08/2024	10:39:17	Participante 41 - DELMAR CONSTRUCOES LTDA	R\$ 746.957,02	Sim
15/08/2024	10:39:56	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.498,00	Não
15/08/2024	10:41:03	Participante 17 - WE EMPREENDIMENTOS	R\$ 746.500,00	Sim
15/08/2024	10:41:17	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.497,00	Não
15/08/2024	10:41:24	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.496,00	Não
15/08/2024	10:41:35	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.495,00	Não
15/08/2024	10:41:44	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.494,00	Não
15/08/2024	10:42:29	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.493,00	Não
15/08/2024	10:42:32	Participante 12 - PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 730.560,00	Sim
15/08/2024	10:42:36	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.492,00	Não
15/08/2024	10:43:11	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.491,00	Não
15/08/2024	10:43:21	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.490,00	Não
15/08/2024	10:43:45	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.489,00	Não
15/08/2024	10:43:55	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.488,00	Não
15/08/2024	10:44:27	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.487,00	Não
15/08/2024	10:44:32	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.486,00	Não
15/08/2024	10:46:16	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.485,00	Não
15/08/2024	10:46:21	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.484,00	Não
15/08/2024	10:46:46	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.483,00	Não
15/08/2024	10:46:53	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.482,00	Não
15/08/2024	10:47:15	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.481,00	Não
15/08/2024	10:47:24	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.480,00	Não
15/08/2024	10:47:33	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.479,00	Não
15/08/2024	10:47:41	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.478,00	Não
15/08/2024	10:48:07	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.477,00	Não
15/08/2024	10:48:14	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.476,00	Não
15/08/2024	10:49:00	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.475,00	Não
15/08/2024	10:49:07	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.474,00	Não
15/08/2024	10:49:18	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.473,00	Não
15/08/2024	10:49:23	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.472,00	Não
15/08/2024	10:49:54	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.471,00	Não
15/08/2024	10:49:58	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.470,00	Não
15/08/2024	10:50:24	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.469,00	Não
15/08/2024	10:50:28	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.468,00	Não
15/08/2024	10:51:27	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.467,00	Não
15/08/2024	10:51:35	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.466,00	Não
15/08/2024	10:52:12	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.465,00	Não
15/08/2024	10:52:23	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.464,00	Não






15/08/2024	10:52:51	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.463,00	Não
15/08/2024	10:52:56	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.462,00	Não
15/08/2024	10:53:33	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.461,00	Não
15/08/2024	10:53:37	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.460,00	Não
15/08/2024	10:54:03	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.459,00	Não
15/08/2024	10:54:07	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.458,00	Não
15/08/2024	10:54:33	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.457,00	Não
15/08/2024	10:54:39	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.456,00	Não
15/08/2024	10:54:48	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.455,00	Não
15/08/2024	10:54:59	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.454,00	Não
15/08/2024	10:55:06	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.453,00	Não
15/08/2024	10:55:11	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.452,00	Não
15/08/2024	10:55:15	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.451,00	Não
15/08/2024	10:55:18	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.450,00	Não
15/08/2024	10:55:23	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.449,00	Não
15/08/2024	10:55:28	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.448,00	Não
15/08/2024	10:55:52	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.447,00	Não
15/08/2024	10:55:56	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.446,00	Não
15/08/2024	10:56:09	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.445,00	Não
15/08/2024	10:56:15	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.444,00	Não
15/08/2024	10:56:29	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.443,00	Não
15/08/2024	10:56:34	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.442,00	Não
15/08/2024	10:56:52	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.441,00	Não
15/08/2024	10:56:55	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.440,00	Não
15/08/2024	10:57:09	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.439,00	Não
15/08/2024	10:57:14	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.438,00	Não
15/08/2024	10:58:11	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.437,00	Não
15/08/2024	10:58:14	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.436,00	Não
15/08/2024	10:58:43	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.435,00	Não
15/08/2024	10:58:47	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.434,00	Não
15/08/2024	10:59:06	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.433,00	Não
15/08/2024	10:59:12	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.432,00	Não
15/08/2024	10:59:30	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.431,00	Não
15/08/2024	10:59:34	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.430,00	Não
15/08/2024	10:59:56	Participante 24 - RVP CONSTRUCOES SERVICOS LTDA.	R\$ 750.650,25	Sim
15/08/2024	11:00:07	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.429,00	Não
15/08/2024	11:00:12	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.428,00	Não
15/08/2024	11:00:32	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.427,00	Não
15/08/2024	11:00:36	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.426,00	Não
15/08/2024	11:00:51	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.425,00	Não
15/08/2024	11:00:55	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.424,00	Não
15/08/2024	11:01:06	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.423,00	Não
15/08/2024	11:01:10	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.422,00	Não
15/08/2024	11:01:34	Participante 25 - J.V.MARTINS ENGENHARIA	R\$ 748.823,83	Sim
15/08/2024	11:01:41	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.421,00	Não
15/08/2024	11:01:45	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.420,00	Não
15/08/2024	11:02:04	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.419,00	Não
15/08/2024	11:02:08	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.418,00	Não



15/08/2024	11:02:14	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.417,00	Não
15/08/2024	11:02:18	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.416,00	Não
15/08/2024	11:03:14	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.415,00	Não
15/08/2024	11:03:19	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.414,00	Não
15/08/2024	11:03:33	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.413,00	Não
15/08/2024	11:03:43	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.412,00	Não
15/08/2024	11:04:14	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.411,00	Não
15/08/2024	11:04:18	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.410,00	Não
15/08/2024	11:04:59	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.409,00	Não
15/08/2024	11:05:03	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.408,00	Não
15/08/2024	11:05:26	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.407,00	Não
15/08/2024	11:05:30	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.406,00	Não
15/08/2024	11:06:12	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.405,00	Não
15/08/2024	11:06:16	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.404,00	Não
15/08/2024	11:06:27	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.403,00	Não
15/08/2024	11:06:35	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.402,00	Não
15/08/2024	11:07:03	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.401,00	Não
15/08/2024	11:07:07	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.400,00	Não
15/08/2024	11:08:03	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.399,00	Não
15/08/2024	11:08:08	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.398,00	Não
15/08/2024	11:08:59	Participante 14 - ARISTIDE EVANGELISTA LIMA	R\$ 684.397,00	Não
15/08/2024	11:09:03	Participante 4 - ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	R\$ 684.396,00	Não


Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
24/07/2024	14:00:11:869	Agente de Contratação - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
12/08/2024	09:01:07:011	Agente de Contratação - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
12/08/2024	09:05:07:357	Agente de Contratação - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
12/08/2024	10:06:24:806	Participante 27 - bom dia
12/08/2024	10:12:14:954	Participante 59 - bom dia! alguma previsão de horário para os lances?
12/08/2024	10:31:28:311	Agente de Contratação - Bom dia, as propostas de preço iniciais cadastradas em "ficha técnica", serão analisadas pelo setor de engenharia da secretaria de infraestrutura e urbanismo, o resultado das análises será divulgado quinta-feira (15/08/2024) as 10h00min, logo após será aberta a fase de lances.
15/08/2024	09:53:37:648	Agente de Contratação - O resultado das análises será divulgado as 10h00min, logo após será aberta a fase de lances.
15/08/2024	10:02:40:447	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 15: Licitante não apresentou Ficha Técnica ou Proposta inicial, deixando assim de cumprir com o item 5.1.1. do edital.
15/08/2024	10:03:38:613	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 8: Licitante apresentou Proposta inicial incompleta não especificando a descrição do item 3.3. do orçamento e não colocando valor, deixando assim de cumprir com o item 5.8 do edital.
15/08/2024	10:06:50:950	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 5: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:07:49:817	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 9: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
		Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 13: Licitante apresentou somente carta



15/08/2024	10:09:26:516	proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:10:15:454	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 19: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:11:57:110	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 21: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:12:37:004	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 22: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:13:46:891	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 46: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:14:57:567	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 48: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:16:26:915	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 49: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:17:16:523	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 50: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:18:17:320	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 53: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:19:07:532	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 51: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:20:15:426	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 55: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:20:58:935	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 58: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:21:39:451	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 60: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:23:02:746	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 65: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:24:01:366	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 68: Licitante apresentou somente carta proposta, não sendo possível a análise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com os itens 5.7 e 5.8 do edital, onde é solicitado especificações detalhadas do objeto.
15/08/2024	10:25:03:855	Agente de Contratação - começará a fase de lance.
15/08/2024	10:25:18:138	Agente de Contratação - Etapa de lances iniciada
15/08/2024	10:33:18:069	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
15/08/2024	10:34:07:218	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:34:08:575	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:35:07:280	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:35:52:581	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

15/08/2024	10:36:19:347	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:36:26:381	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:36:51:641	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:37:02:051	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:37:09:288	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:37:39:709	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:38:01:048	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:38:32:092	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:38:51:265	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:39:16:378	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:39:17:881	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:39:56:837	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:41:03:282	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:41:17:312	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:41:24:974	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:41:35:439	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:41:44:398	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:42:29:182	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:42:32:472	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:42:37:072	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:43:11:841	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:43:21:208	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:43:45:298	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:43:55:571	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:44:27:172	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:44:32:331	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:46:16:488	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais






15/08/2024	10:46:21:585	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:46:46:279	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:46:53:871	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:47:15:938	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:47:24:501	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:47:34:073	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:47:41:750	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:48:08:082	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:48:14:430	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:49:00:552	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:49:08:045	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:49:18:476	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:49:23:822	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:49:54:794	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:49:59:377	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:50:24:471	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:50:28:949	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:51:27:451	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:51:35:394	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:52:12:361	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:52:23:689	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:52:51:479	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:52:56:983	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:53:33:177	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:53:37:884	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:54:03:172	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:54:07:962	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais



15/08/2024	10:54:33:875	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:54:39:953	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:54:48:666	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:54:59:873	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:06:618	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:12:141	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:15:758	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:19:030	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:23:972	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:28:382	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:52:285	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:55:56:418	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:56:09:270	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:56:15:966	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:56:29:884	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:56:34:061	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:56:52:955	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:56:55:977	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:57:09:605	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:57:14:369	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:58:11:098	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:58:14:761	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:58:43:633	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:58:47:932	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:59:06:550	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:59:12:281	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:59:30:298	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais



15/08/2024	10:59:35:064	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	10:59:56:851	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:00:07:339	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:00:12:565	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:00:32:637	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:00:36:454	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:00:51:890	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:00:55:255	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:01:06:276	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:01:10:358	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:01:34:385	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:01:41:358	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:01:45:272	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:02:05:019	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:02:08:809	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:02:14:437	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:02:18:490	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:03:14:183	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:03:19:741	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:03:33:306	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:03:43:555	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:04:14:962	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:04:18:435	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:04:59:282	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:05:03:653	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:05:26:483	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:05:30:373	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais





		finais
15/08/2024	11:06:12:492	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:06:17:130	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:06:27:167	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:06:35:495	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:07:03:138	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:07:07:517	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:08:03:967	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:08:08:229	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:08:59:575	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:09:03:591	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
15/08/2024	11:11:03:691	Agente de Contratação - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
15/08/2024	11:11:05:735	Sistema - Participante 4, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
15/08/2024	11:11:05:735	Sistema - Participante 4 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
15/08/2024	11:16:54:382	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 4: Proposta de preço considerada inexequível, conforme prevê o art. 59 da Lei 14.133, § 4º, descrito ainda no item 8.6.5 do edital. "8.6.5. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração".
15/08/2024	11:16:55:959	Sistema - Participante 14, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
15/08/2024	11:16:55:960	Sistema - Participante 14 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
15/08/2024	11:17:12:671	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 14: Proposta de preço considerada inexequível, conforme prevê o art. 59 da Lei 14.133, § 4º, descrito ainda no item 8.6.5 do edital. "8.6.5. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração".
15/08/2024	11:17:14:533	Sistema - Participante 3, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
15/08/2024	11:17:14:533	Sistema - Participante 3 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
15/08/2024	11:19:18:835	Agente de Contratação - PEÇO QUE A EMPRESA VENCEDORA ANEXE SUA PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA NO PRAZO DE 12H, CONFORME EDITAL, ITEM: m) DA PROPOSTA READEQUADA - Após o final da fase de lances e negociações, o licitante melhor classificado deverá reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo máximo de 12 (doze) horas, a contar da solicitação feita pelo Agente de Contratação, exclusivo por meio de sistema eletrônico, contendo os seguintes componentes: Planilha de preços, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do projeto básico e planilha orçamentária, contendo todos os custos necessários à execução do objeto e quaisquer outros que se fizerem necessários para a execução do objeto deste Edital; -planilha orçamentária -composição de preços unitários dos serviços -cronograma físico financeiro -composição de b.d.i -composição de encargos sociais o) A proposta adequada passará por análise do setor de engenharia que emitirá parecer técnico quanto a sua classificação.
15/08/2024	11:36:38:940	Sistema - Participante 3 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
15/08/2024	14:56:36:994	Sistema - Participante 3 incluiu arquivo da proposta final

15/08/2024	15:06:18:214	Agente de Contratação - Proposta de preço readequada RECEBIDA, será encaminhada ao setor de engenharia para análise e emissão de parecer técnico, o resultado será divulgado, hoje (15/08/2024) às 15h30min. conforme edital, Item: o) A proposta adequada passará por análise do setor de engenharia que emitirá parecer técnico quanto a sua classificação.
15/08/2024	16:20:49:590	Agente de Contratação - Devido a necessidade de uma análise mais aprofundada da Proposta de Preço pelo setor de engenharia, o resultado da análise será divulgado amanhã (16/08//2024) as 09h00min.
16/08/2024	09:01:30:093	Agente de Contratação - Proposta de Preço CLASSIFICADA, conforme análise técnica do setor de engenharia da prefeitura municipal de Mucambo.
16/08/2024	09:01:48:250	Agente de Contratação - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA
16/08/2024	09:01:48:259	Sistema - Participante VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
16/08/2024	09:18:53:840	Agente de Contratação - PRAZO DE 02(DUAS) HORAS PARA ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME EDITAL: 13. DA HABILITAÇÃO Para fins de habilitação nesta Concorrência, a licitante vencedora deverá enviar exclusivamente via sistema, através do campo próprio do sistema, após a liberação do mesmo pelo agente de contratação, os seguintes documentos. no prazo até 02 (duas) horas, após convocação feita via chat pelo Agente de Contratação
16/08/2024	10:42:01:878	Sistema - O Participante VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
16/08/2024	10:57:36:026	Agente de Contratação - Documentação de habilitação RECEBIDA, será analisada e o resultado divulgado hoje (16/08/2024) as 11h30min.
16/08/2024	11:30:17:483	Agente de Contratação - EMPRESA HABILITADA.
16/08/2024	11:30:27:714	Agente de Contratação - ESTÁ ABERTO O PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, CONFORME EDITAL.
16/08/2024	11:30:56:028	Agente de Contratação - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
16/08/2024	12:00:32:739	Agente de Contratação - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
16/08/2024	12:00:32:740	Agente de Contratação - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA
19/08/2024	08:37:02:039	Agente de Contratação - Lote adjudicado ao vencedor participante VM CONSTRUÇOES E COLETA LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
19/08/2024	09:09:45:314	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).

