



PROJECT
ENGENHARIA



PROPOSTA READEQUADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO -CE
REF.: N  2312.01/2024-CP

O objeto da presente licita o   a Contrata o de empresa para **CONTRATA O DE EMPRESA PARA CONSTRU O DE TR S PRA AS NAS LOCALIDADES DE TAMUND , BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE**, conforme especifica es no Termo de Refer ncia.

A G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME, inscrita no CNPJ/MF n  **38.610.780/0001-64**, sediada no endere o RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO, na cidade de MARTIN POLE/CE, por seu representante legal **GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO**, CPF **603.264.103-17**, e portador do RG **2008099097938** ap s ter analisado minuciosamente todo o conte do do Edital de **EDITAL DE CONCORR NCIA ELETR NICA N  2312.01/2024-CP** seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condi es e obriga es para a execu o do objeto, **PROP E** executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 277.488,14 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e Quatorze centavos)** j  computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licita o; que n o possu mos nenhum fato impeditivo para participa o deste certame e que nos submetemos a todas as cl usulas e condi es previstas neste edital, caso sejamos adjudicado neste certame o representante legal citado acima se compromete a assinar o contrato no prazo determinado.

Validade da proposta n o inferior 60 (sessenta) dias.


Garantia de obra n o inferior a 5 (cinco) anos.

MARTIN POLE/CE, 14 de Janeiro de 2025

GABRIEL WALLACE MOREIRA Assinado de forma digital por
ARCANJO:60326410317 **GABRIEL WALLACE MOREIRA**
ARCANJO:60326410317

G W M ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ 38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
CPF 603.264.103-17

RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE A UBS NA LOCALIDADE DE TAMUNDÉ - MUCAMBO - CEARA | R\$ 112.089,08 | 40,39% |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DE COM JESUS - MUCAMBO - CEARA | R\$ 97.756,09 | 35,23% |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DE SANTO EXPEDITO EM ALTO CRISTO- MUCAMBO - CEARA | R\$ 67.642,97 | 24,38% |
| VALOR ORÇAMENTO: | | R\$ 226.594,37 | 100,00% |
| VALOR BDI: | | R\$ 50.893,77 | |
| VALOR TOTAL: | | R\$ 277.488,14 | |

Duzentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e Quatorze centavos

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

Assinado de forma
digital por GABRIEL
WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317

GABRIEL WALLACE

Assinado de forma digital por




G W M ARCANJO ENGENHARIA – ME
CNPJ 38.610.780/0001-64
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
CPF 603.264.103-17


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | FONTE | VERSÃO |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | ORSE | 2024/09 |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | L.S. Hora: 81,34% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | L.S. Mês: 44,38% | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | Composições Próprias | PRÓPRIA |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | | |
|-------|---|---|----------------------|---------|--------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | |
| 1 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE A UBS NA LOCALIDADE DE TAMUNDÉ - MUCAMBO - CEARA | | | | | | | | R\$ 91.529,06 | R\$ 112.089,08 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | R\$ 4.125,00 | R\$ 5.051,00 |
| 1.1.1 | ADM-PR_TAM | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 41,25 | R\$ 50,51 | R\$ 4.125,00 | R\$ 5.051,00 | |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | R\$ 13.002,50 | R\$ 15.927,05 |
| 1.2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 2,00 | R\$ 130,66 | R\$ 160,01 | R\$ 261,32 | R\$ 320,02 | |
| 1.2.2 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 580,75 | R\$ 4,57 | R\$ 5,80 | R\$ 2.654,03 | R\$ 3.252,20 | |
| 1.2.3 | C2207 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | SEINFRA | M | 32,92 | R\$ 10,32 | R\$ 12,64 | R\$ 339,73 | R\$ 416,11 | |
| 1.2.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 30,52 | R\$ 28,16 | R\$ 34,48 | R\$ 859,44 | R\$ 1.052,33 | |
| 1.2.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | SEINFRA | M3 | 30,52 | R\$ 5,44 | R\$ 6,66 | R\$ 166,03 | R\$ 203,26 | |
| 1.2.6 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 580,75 | R\$ 0,25 | R\$ 0,31 | R\$ 145,19 | R\$ 180,03 | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | ORSE | un | 1,00 | R\$ 8.576,76 | R\$ 10.503,10 | R\$ 8.576,76 | R\$ 10.503,10 | |
| 1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | R\$ 7.238,39 | R\$ 8.864,21 |
| 1.3.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 8,68 | R\$ 48,42 | R\$ 59,30 | R\$ 420,29 | R\$ 514,72 | |
| 1.3.2 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 87,11 | R\$ 78,27 | R\$ 95,85 | R\$ 6.818,10 | R\$ 8.349,49 | |
| 1.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | | | R\$ 4.545,30 | R\$ 5.566,45 |
| 1.4.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ SAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | M3 | 6,40 | R\$ 493,54 | R\$ 604,39 | R\$ 3.158,66 | R\$ 3.868,10 | |
| 1.4.2 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 2,60 | R\$ 68,66 | R\$ 84,08 | R\$ 178,52 | R\$ 218,61 | |
| 1.4.3 | C0842 | CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 1,04 | R\$ 370,48 | R\$ 453,69 | R\$ 385,30 | R\$ 471,84 | |
| 1.4.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 1,04 | R\$ 157,38 | R\$ 192,73 | R\$ 163,68 | R\$ 200,44 | |
| 1.4.5 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 69,31 | R\$ 9,51 | R\$ 11,65 | R\$ 659,14 | R\$ 807,46 | |
| 1.5 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | R\$ 1.529,88 | R\$ 1.873,43 |
| 1.5.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 29,77 | R\$ 6,51 | R\$ 7,97 | R\$ 193,80 | R\$ 237,27 | |
| 1.5.2 | C3087 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M2 | 29,77 | R\$ 44,88 | R\$ 54,96 | R\$ 1.336,08 | R\$ 1.636,16 | |
| 1.6 | PISOS | | | | | | | | R\$ 36.322,15 | R\$ 44.479,61 |




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | FONTE | VERSÃO |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | ORSE | 2024/09 |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | L.S. Hora: 81,34% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | L.S. Mês: 44,38% | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | Composições Próprias | PROPRIA |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--------|-------------------------------|---|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 64,34 | R\$ 44,26 | R\$ 54,20 | R\$ 2.847,69 | R\$ 3.487,23 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 12,00 | R\$ 24,03 | R\$ 29,43 | R\$ 288,36 | R\$ 353,16 |
| 1.6.3 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 8,36 | R\$ 506,38 | R\$ 620,11 | R\$ 4.233,34 | R\$ 5.184,12 |
| 1.6.4 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 91,67 | R\$ 21,74 | R\$ 26,62 | R\$ 1.992,91 | R\$ 2.440,26 |
| 1.6.5 | C4917 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 372,18 | R\$ 52,94 | R\$ 64,83 | R\$ 19.703,21 | R\$ 24.128,43 |
| 1.6.6 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 130,00 | R\$ 35,00 | R\$ 42,86 | R\$ 4.550,00 | R\$ 5.571,80 |
| 1.6.7 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 16,09 | R\$ 110,27 | R\$ 135,04 | R\$ 1.774,24 | R\$ 2.172,79 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | Composições Próprias | UN | 2,00 | R\$ 466,20 | R\$ 570,91 | R\$ 932,40 | R\$ 1.141,82 |
| 1.7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | | | R\$ 16.152,24 | R\$ 19.778,86 |
| 1.7.1 | C3617 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | M | 70,00 | R\$ 24,13 | R\$ 29,55 | R\$ 1.689,10 | R\$ 2.068,50 |
| 1.7.2 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 300,00 | R\$ 7,32 | R\$ 8,96 | R\$ 2.196,00 | R\$ 2.688,00 |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 141,86 | R\$ 173,72 | R\$ 851,16 | R\$ 1.042,32 |
| 1.7.4 | C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 106,65 | R\$ 130,60 | R\$ 746,55 | R\$ 914,20 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | ORSE | un | 6,00 | R\$ 1.055,31 | R\$ 1.292,33 | R\$ 6.331,86 | R\$ 7.753,98 |
| 1.7.6 | 101657 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 12,00 | R\$ 265,88 | R\$ 325,60 | R\$ 3.190,56 | R\$ 3.907,20 |
| 1.7.7 | C1029 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W | SEINFRA | UN | 12,00 | R\$ 61,52 | R\$ 75,34 | R\$ 738,24 | R\$ 904,08 |
| 1.7.8 | C3579 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 81,40 | R\$ 99,68 | R\$ 81,40 | R\$ 99,68 |
| 1.7.9 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 151,02 | R\$ 184,94 | R\$ 151,02 | R\$ 184,94 |
| 1.7.10 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 | R\$ 58,89 | R\$ 72,12 |
| 1.7.11 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 |
| 1.7.12 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 82,06 | R\$ 100,49 | R\$ 82,06 | R\$ 100,49 |
| 1.7.13 | C1250 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | SEINFRA | M | 1,00 | R\$ 15,77 | R\$ 19,31 | R\$ 15,77 | R\$ 19,31 |
| 1.8 | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO | | | | | | | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 |




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | FONTE | VERSÃO |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | ORSE | 2024/09 |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | L.S. Hora: 81,34% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | L.S. Mês: 44,38% | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | Composições Próprias | PROPRIA |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-------------|--|---|----------------------|---------|--------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 1.8.1 | .COT01 | LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 |
| 1.9 | PINTURAS | | | | | | | R\$ 7.296,75 | R\$ 8.934,52 |
| 1.9.1 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 29,77 | R\$ 20,14 | R\$ 24,66 | R\$ 599,57 | R\$ 734,13 |
| 1.9.2 | C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 29,77 | R\$ 15,05 | R\$ 18,43 | R\$ 448,04 | R\$ 548,66 |
| 1.9.3 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 271,82 | R\$ 22,99 | R\$ 28,15 | R\$ 6.249,14 | R\$ 7.651,73 |
| 1.10 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | R\$ 795,63 | R\$ 975,66 |
| 1.10.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 580,75 | R\$ 1,37 | R\$ 1,68 | R\$ 795,63 | R\$ 975,66 |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DE COM JESUS - MUCAMBO - CEARA | | | | | | | R\$ 79.828,00 | R\$ 97.756,09 |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 3.264,00 | R\$ 3.997,00 |
| 2.1.1 | ADM-PR_BJ | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 32,64 | R\$ 39,97 | R\$ 3.264,00 | R\$ 3.997,00 |
| 2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 10.042,28 | R\$ 12.300,35 |
| 2.2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 2,00 | R\$ 130,66 | R\$ 160,01 | R\$ 261,32 | R\$ 320,02 |
| 2.2.2 | C2207 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | SEINFRA | M | 61,80 | R\$ 10,32 | R\$ 12,64 | R\$ 637,78 | R\$ 781,15 |
| 2.2.3 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 12,00 | R\$ 28,16 | R\$ 34,48 | R\$ 337,92 | R\$ 413,76 |
| 2.2.4 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | SEINFRA | M3 | 12,00 | R\$ 5,44 | R\$ 6,66 | R\$ 65,28 | R\$ 79,92 |
| 2.2.5 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 652,90 | R\$ 0,25 | R\$ 0,31 | R\$ 163,22 | R\$ 202,40 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | ORSE | un | 1,00 | R\$ 8.576,76 | R\$ 10.503,10 | R\$ 8.576,76 | R\$ 10.503,10 |
| 2.3 | MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM | | | | | | | R\$ 9.362,11 | R\$ 11.462,69 |
| 2.3.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 7,04 | R\$ 48,42 | R\$ 59,30 | R\$ 340,88 | R\$ 417,47 |
| 2.3.2 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 76,50 | R\$ 78,27 | R\$ 95,85 | R\$ 5.987,65 | R\$ 7.332,52 |
| 2.3.3 | S05103 | Regularização Manual | ORSE | m2 | 510,00 | R\$ 4,65 | R\$ 5,69 | R\$ 2.371,50 | R\$ 2.901,90 |
| 2.3.4 | C0110 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm | SEINFRA | M | 8,00 | R\$ 82,76 | R\$ 101,35 | R\$ 662,08 | R\$ 810,80 |
| 2.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | | R\$ 1.544,78 | R\$ 1.891,74 |
| 2.4.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL | SEINFRA | M3 | 3,13 | R\$ 493,54 | R\$ 604,39 | R\$ 1.544,78 | R\$ 1.891,74 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




| | |
|------------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. |
| MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP |
| PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 |


DATA : 10/01/2025
 BDI : 22,46%
 L.S. Hora: 81,34%
 L.S. Mês: 44,38%

| | |
|--|---|
| FONTE ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias | VERSÃO 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA |
|--|---|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------------|------------------------------|---|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.4.1 | C0056 | HIDRATADA (1:2:8) | | | | | | | |
| 2.5 | REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 376,17 | R\$ 460,65 |
| 2.5.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 7,32 | R\$ 6,51 | R\$ 7,97 | R\$ 47,65 | R\$ 58,34 |
| 2.5.2 | C3087 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M2 | 7,32 | R\$ 44,88 | R\$ 54,96 | R\$ 328,52 | R\$ 402,31 |
| 2.6 | PISOS | | | | | | | R\$ 25.181,11 | R\$ 30.836,30 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 78,25 | R\$ 44,26 | R\$ 54,20 | R\$ 3.463,34 | R\$ 4.241,15 |
| 2.6.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 19,56 | R\$ 39,80 | R\$ 48,74 | R\$ 778,49 | R\$ 953,35 |
| 2.6.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 510,00 | R\$ 35,00 | R\$ 42,86 | R\$ 17.850,00 | R\$ 21.858,60 |
| 2.6.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 19,56 | R\$ 110,27 | R\$ 135,04 | R\$ 2.156,88 | R\$ 2.641,38 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | Composições Próprias | UN | 2,00 | R\$ 466,20 | R\$ 570,91 | R\$ 932,40 | R\$ 1.141,82 |
| 2.7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | | | R\$ 16.393,54 | R\$ 20.074,36 |
| 2.7.1 | C3617 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | M | 80,00 | R\$ 24,13 | R\$ 29,55 | R\$ 1.930,40 | R\$ 2.364,00 |
| 2.7.2 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 300,00 | R\$ 7,32 | R\$ 8,96 | R\$ 2.196,00 | R\$ 2.688,00 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPACONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | SEINFRA | UN | 6,00 | R\$ 141,86 | R\$ 173,72 | R\$ 851,16 | R\$ 1.042,32 |
| 2.7.4 | C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 7,00 | R\$ 106,65 | R\$ 130,60 | R\$ 746,55 | R\$ 914,20 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | ORSE | un | 6,00 | R\$ 1.055,31 | R\$ 1.292,33 | R\$ 6.331,86 | R\$ 7.753,98 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020 | SINAPI | UN | 12,00 | R\$ 265,88 | R\$ 325,60 | R\$ 3.190,56 | R\$ 3.907,20 |
| 2.7.7 | C1029 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W | SEINFRA | UN | 12,00 | R\$ 61,52 | R\$ 75,34 | R\$ 738,24 | R\$ 904,08 |
| 2.7.8 | C3579 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 81,40 | R\$ 99,68 | R\$ 81,40 | R\$ 99,68 |
| 2.7.9 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ ATERRAMENTO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 151,02 | R\$ 184,94 | R\$ 151,02 | R\$ 184,94 |
| 2.7.10 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 3,00 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 | R\$ 58,89 | R\$ 72,12 |
| 2.7.11 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 |
| 2.7.12 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 82,06 | R\$ 100,49 | R\$ 82,06 | R\$ 100,49 |




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | FONTE | VERSÃO |
| MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | ORSE | 2024/09 |
| PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | L.S. Hora: 81,34% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | L.S. Mês: 44,38% | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | Composições Próprias | PRÓPRIA |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|-------------|---|--|----------------------|---------|--------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 2.7.13 | C1250 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | SEINFRA | M | 1,00 | R\$ 15,77 | R\$ 19,31 | R\$ 15,77 | R\$ 19,31 |
| 2.8 | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO | | | | | | | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 |
| 2.8.1 | .COT01 | LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 |
| 2.9 | PINTURAS | | | | | | | R\$ 12.248,32 | R\$ 14.997,84 |
| 2.9.1 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 250,36 | R\$ 20,14 | R\$ 24,66 | R\$ 5.042,25 | R\$ 6.173,88 |
| 2.9.2 | C3487 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 250,36 | R\$ 15,05 | R\$ 18,43 | R\$ 3.767,92 | R\$ 4.614,13 |
| 2.9.3 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 149,55 | R\$ 22,99 | R\$ 28,15 | R\$ 3.438,15 | R\$ 4.209,83 |
| 2.10 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | R\$ 894,47 | R\$ 1.096,87 |
| 2.10.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 652,90 | R\$ 1,37 | R\$ 1,68 | R\$ 894,47 | R\$ 1.096,87 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DE SANTO EXPEDITO EM ALTO CRISTO- MUCAMBO - CEARA | | | | | | | R\$ 55.237,31 | R\$ 67.642,97 |
| 3.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | R\$ 2.499,00 | R\$ 3.060,00 |
| 3.1.1 | ADM-PR_CRIST | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | % | 100,00 | R\$ 24,99 | R\$ 30,60 | R\$ 2.499,00 | R\$ 3.060,00 |
| 3.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 16.752,12 | R\$ 20.515,99 |
| 3.2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 2,00 | R\$ 130,66 | R\$ 160,01 | R\$ 261,32 | R\$ 320,02 |
| 3.2.2 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 243,34 | R\$ 26,85 | R\$ 32,88 | R\$ 6.533,68 | R\$ 8.001,02 |
| 3.2.3 | C2207 | RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO | SEINFRA | M | 45,00 | R\$ 10,32 | R\$ 12,64 | R\$ 464,40 | R\$ 568,80 |
| 3.2.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 24,33 | R\$ 28,16 | R\$ 34,48 | R\$ 685,13 | R\$ 838,90 |
| 3.2.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | SEINFRA | M3 | 24,33 | R\$ 5,44 | R\$ 6,66 | R\$ 132,36 | R\$ 162,04 |
| 3.2.6 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 393,89 | R\$ 0,25 | R\$ 0,31 | R\$ 98,47 | R\$ 122,11 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | ORSE | un | 1,00 | R\$ 8.576,76 | R\$ 10.503,10 | R\$ 8.576,76 | R\$ 10.503,10 |
| 3.3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | R\$ 1.880,20 | R\$ 2.301,13 |
| 3.3.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 8,10 | R\$ 48,42 | R\$ 59,30 | R\$ 392,20 | R\$ 480,33 |
| 3.3.2 | S05103 | Regularização Manual | ORSE | m2 | 320,00 | R\$ 4,65 | R\$ 5,69 | R\$ 1.488,00 | R\$ 1.820,80 |
| 3.4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | | R\$ 1.776,74 | R\$ 2.175,80 |




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | FONTE | VERSÃO |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | ORSE | 2024/09 |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | L.S. Hora: 81,34% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | L.S. Mês: 44,38% | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | Composições Próprias | PRÓPRIA |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|------------|-------------------------------|---|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 3.4.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | M3 | 3,60 | R\$ 493,54 | R\$ 604,39 | R\$ 1.776,74 | R\$ 2.175,80 |
| 3.5 | PISOS | | | | | | | R\$ 19.026,17 | R\$ 23.299,16 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 90,00 | R\$ 44,26 | R\$ 54,20 | R\$ 3.983,40 | R\$ 4.878,00 |
| 3.5.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 22,50 | R\$ 39,80 | R\$ 48,74 | R\$ 895,50 | R\$ 1.096,65 |
| 3.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 320,00 | R\$ 35,00 | R\$ 42,86 | R\$ 11.200,00 | R\$ 13.715,20 |
| 3.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 22,50 | R\$ 110,27 | R\$ 135,04 | R\$ 2.481,07 | R\$ 3.038,40 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 466,20 | R\$ 570,91 | R\$ 466,20 | R\$ 570,91 |
| 3.6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | | | R\$ 11.000,77 | R\$ 13.470,76 |
| 3.6.1 | C3617 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | SEINFRA | M | 50,00 | R\$ 24,13 | R\$ 29,55 | R\$ 1.206,50 | R\$ 1.477,50 |
| 3.6.2 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 200,00 | R\$ 7,32 | R\$ 8,96 | R\$ 1.464,00 | R\$ 1.792,00 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | SEINFRA | UN | 4,00 | R\$ 141,86 | R\$ 173,72 | R\$ 567,44 | R\$ 694,88 |
| 3.6.4 | C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 5,00 | R\$ 106,65 | R\$ 130,60 | R\$ 533,25 | R\$ 653,00 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | ORSE | un | 4,00 | R\$ 1.055,31 | R\$ 1.292,33 | R\$ 4.221,24 | R\$ 5.169,32 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 | SINAPI | UN | 8,00 | R\$ 265,88 | R\$ 325,60 | R\$ 2.127,04 | R\$ 2.604,80 |
| 3.6.7 | C1029 | CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W | SEINFRA | UN | 8,00 | R\$ 61,52 | R\$ 75,34 | R\$ 492,16 | R\$ 602,72 |
| 3.6.8 | C3579 | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 81,40 | R\$ 99,68 | R\$ 81,40 | R\$ 99,68 |
| 3.6.9 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 151,02 | R\$ 184,94 | R\$ 151,02 | R\$ 184,94 |
| 3.6.10 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 | R\$ 39,26 | R\$ 48,08 |
| 3.6.11 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 | R\$ 19,63 | R\$ 24,04 |
| 3.6.12 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/140V | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 82,06 | R\$ 100,49 | R\$ 82,06 | R\$ 100,49 |
| 3.6.13 | C1250 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | SEINFRA | M | 1,00 | R\$ 15,77 | R\$ 19,31 | R\$ 15,77 | R\$ 19,31 |
| 3.7 | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO | | | | | | | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 |
| 3.7.1 | .COT01 | LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS | Composições Próprias | UN | 1,00 | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 | R\$ 521,22 | R\$ 638,29 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


| | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÊ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | FONTE | VERSÃO |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | ORSE | 2024/09 |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | L.S. Hora: 81,34% | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | L.S. Mês: 44,38% | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | Composições Próprias | PRÓPRIA |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | |
|--|-----------------|--|---------|---------|--------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| 3.8 | PINTURAS | | | | | | | R\$ 1.241,46 | R\$ 1.520,10 |
| 3.8.1 | C1910 | PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 54,00 | R\$ 22,99 | R\$ 28,15 | R\$ 1.241,46 | R\$ 1.520,10 |
| 3.9 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | R\$ 539,63 | R\$ 661,74 |
| 3.9.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 393,89 | R\$ 1,37 | R\$ 1,68 | R\$ 539,63 | R\$ 661,74 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | | R\$ 226.594,37 | |
| VALOR BDI: | | | | | | | | R\$ 50.893,77 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | R\$ 277.488,14 | |
| Duzentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito reais e Quatorze centavos | | | | | | | | | |

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

ADM-PR_TAM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|---------------------|--------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,20000000 | R\$ 6.067,91 | R\$ 1.213,58 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,05000000 | R\$ 16.978,19 | R\$ 848,91 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 2.062,49 | |



| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 41,25 |
| FRAÇÃO DE 100%: | R\$ 41,25 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 9,26 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 50,51 |
| QUANTIDADE (%): | 100,00 |

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | R\$ 23,93 | R\$ 24,41 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | R\$ 23,83 | R\$ 23,83 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | R\$ 9,87 | R\$ 44,41 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 9,81 | R\$ 1,47 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 94,12 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 36,54 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 36,54 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 130,66 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 29,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 160,01 |
| QUANTIDADE (M2): | 6,00 |

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 18,27 | R\$ 4,57 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,57 | |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 4,57 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 5,60 |
| QUANTIDADE (M2): | 580,75 |


C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,05000000 | R\$ 23,88 | R\$ 1,19 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 18,27 | R\$ 9,13 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,32 |



| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 10,32 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 2,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 12,64 |
| QUANTIDADE (M): | 139,72 |

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 62,53 | R\$ 15,01 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 15,01 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | R\$ 18,27 | R\$ 13,15 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 13,15 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 28,16 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,48 |
| QUANTIDADE (M3): | 66,85 |

C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03700000 | R\$ 147,15 | R\$ 5,44 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 5,44 |


| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 5,44 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,66 |
| QUANTIDADE (M3): | 66,85 |

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00100000 | R\$ 60,22 | R\$ 0,06 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 1,18 | R\$ 0,00 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 2,32 | R\$ 0,00 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,06 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00400000 | R\$ 18,89 | R\$ 0,08 |
| 12382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 26,11 | R\$ 0,05 |
| 12445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0,00200000 | R\$ 31,09 | R\$ 0,06 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 2024.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,19 |
| VALOR: | R\$ 0,25 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,31 |
| QUANTIDADE (M2): | 1.627,54 |



S00062 Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos (un)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|------------|
| S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 16,00000000 | R\$ 3,77 | R\$ 60,32 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 16,00000000 | R\$ 3,87 | R\$ 61,92 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 122,24 |


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| I00425 | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 15,58 | R\$ 31,16 |
| I00629 | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | ORSE | m2 | 77,00000000 | R\$ 17,23 | R\$ 1.326,71 |
| I00848 | Dobraçã ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | ORSE | un | 4,00000000 | R\$ 2,45 | R\$ 9,80 |
| I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | m | 87,00000000 | R\$ 4,14 | R\$ 360,18 |
| I01803 | Porta cadeado médio | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 4,91 | R\$ 9,82 |
| I01886 | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | ORSE | kg | 1,20000000 | R\$ 11,04 | R\$ 13,25 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1.750,92 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|-------|------|-------------|----------------|------------|
| I01213S | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE | h | 16,00000000 | R\$ 16,32 | R\$ 261,12 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 16,00000000 | R\$ 11,65 | R\$ 186,40 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 447,52 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| S03644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | ORSE | m2 | 56,00000000 | R\$ 14,25 | R\$ 798,00 |
| S00095 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 1,30000000 | R\$ 382,25 | R\$ 496,92 |
| S00127 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE | m3 | 2,80000000 | R\$ 372,89 | R\$ 1.044,09 |
| S00773 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 16,48 | R\$ 32,96 |
| S00199 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | ORSE | m2 | 52,92000000 | R\$ 34,83 | R\$ 1.843,20 |
| S00641 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" | ORSE | un | 2,00000000 | R\$ 187,46 | R\$ 374,92 |
| S03297 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | pt | 1,00000000 | R\$ 213,34 | R\$ 213,34 |
| S00234 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | ORSE | m2 | 52,92000000 | R\$ 27,45 | R\$ 1.452,65 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 6.256,08 |


| | |
|---------------------|---------------|
| VALOR: | R\$ 8.576,76 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1.926,34 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10.503,10 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | |
|------------------|------|
| QUANTIDADE (un): | 3,00 |
|------------------|------|

| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) | | | | | | |
|---|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,65000000 | R\$ 18,27 | R\$ 48,42 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 48,42 |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 48,42 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 10,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 59,30 |
| QUANTIDADE (M3): | 23,82 |

| C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) | | | | | | |
|---|----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 42,92 | R\$ 47,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 47,21 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,70000000 | R\$ 18,27 | R\$ 31,06 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 31,06 |


| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 78,27 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 17,58 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 95,85 |
| QUANTIDADE (M3): | 163,61 |

| C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,21000000 | R\$ 73,33 | R\$ 15,40 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 0,59 | R\$ 18,26 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 30,95000000 | R\$ 0,44 | R\$ 13,62 |
| 12081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | R\$ 0,32 | R\$ 75,20 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 122,48 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,50000000 | R\$ 23,88 | R\$ 202,98 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | R\$ 18,27 | R\$ 168,08 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 371,06 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 493,54 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 110,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 604,39 |
| QUANTIDADE (M3): | 13,13 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÊ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0,40000000 | R\$ 5,18 | R\$ 2,07 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | R\$ 8,71 | R\$ 1,31 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0,50000000 | R\$ 3,71 | R\$ 1,85 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 7,83 | R\$ 7,83 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 13,06 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 18,89 | R\$ 24,56 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 23,88 | R\$ 31,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 55,60 | |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 68,66 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 15,42 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 84,08 |
| QUANTIDADE (M2): | 2,60 |

C0842 CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 24,93 | R\$ 17,80 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 17,80 | |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,85270000 | R\$ 51,25 | R\$ 43,70 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 336,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 147,84 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 61,63 | R\$ 51,52 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 243,06 | |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 109,62 | |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 370,48 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 83,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 453,69 |
| QUANTIDADE (M3): | 1,04 |

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 23,88 | R\$ 47,76 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 157,38 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 157,38 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 35,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 192,73 |
| QUANTIDADE (M3): | 1,04 |

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H | 0,00800000 | R\$ 143,21 | R\$ 1,15 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,15 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 17952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 1,05000000 | R\$ 4,51 | R\$ 4,74 |
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 10,14 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,94 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 18,89 | R\$ 1,51 |
| 10121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 23,88 | R\$ 1,91 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,42 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,51 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 2,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 11,65 |
| QUANTIDADE (KG): | 69,31 |

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | R\$ 51,25 | R\$ 0,31 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | R\$ 0,44 | R\$ 1,07 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 1,38 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | R\$ 23,88 | R\$ 2,39 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 18,27 | R\$ 2,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 5,13 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 6,51 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,97 |
| QUANTIDADE (M2): | 37,09 |

C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 23,88 | R\$ 14,33 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 18,27 | R\$ 10,96 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,29 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|-----------|
| C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 783,66 | R\$ 19,59 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 19,59 |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 44,88 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 10,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 54,96 |
| QUANTIDADE (M2): | 37,09 |

C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,88 | R\$ 7,16 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 18,27 | R\$ 7,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,47 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|---------|-------------|----------------|------------|-----------|
| C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | R\$ 82,47 | R\$ 0,25 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00070000 | R\$ 352,38 | R\$ 0,25 |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | R\$ 5,05 | R\$ 1,26 |
| C3250 | CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 26,90 | R\$ 26,90 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 4,08 | R\$ 0,16 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 48,42 | R\$ 0,97 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 29,79 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 44,26 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 9,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 54,20 |
| QUANTIDADE (M): | 232,59 |

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 2,69 | R\$ 2,69 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,69 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | R\$ 23,88 | R\$ 3,58 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 18,27 | R\$ 4,57 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 8,15 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | R\$ 5,05 | R\$ 1,26 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------|----|------------|------------|-----------|
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | R\$ 325,09 | R\$ 11,05 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | R\$ 4,08 | R\$ 0,15 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 48,42 | R\$ 0,73 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 13,19 | |



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 24,03 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,40 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,43 |
| QUANTIDADE (M): | 12,00 |

| C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) | | | | | | |
|---|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 23,88 | R\$ 47,76 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 157,38 | |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0839 | CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 1,00000000 | R\$ 349,00 | R\$ 349,00 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 349,00 | |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| VALOR: | R\$ 506,38 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 113,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 620,11 |
| QUANTIDADE (M3): | 8,36 |


| C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2) | | | | | | |
|---|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03650000 | R\$ 51,25 | R\$ 1,87 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 8,76000000 | R\$ 0,44 | R\$ 3,85 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,72 | |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 23,88 | R\$ 5,97 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,55000000 | R\$ 18,27 | R\$ 10,05 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,02 | |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 21,74 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 26,62 |
| QUANTIDADE (M2): | 91,67 |

| C4917 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2) | | | | | | |
|---|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---|------------|-----------|----------|
| I0612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,12110000 | R\$ 32,13 | R\$ 3,89 |
| I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00550000 | R\$ 46,81 | R\$ 0,26 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 4,15 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | R\$ 51,25 | R\$ 2,91 |
| I9104 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SEINFRA | M2 | 1,00300000 | R\$ 34,71 | R\$ 34,81 |
| I2403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00870000 | R\$ 47,30 | R\$ 0,41 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 38,13 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,25310000 | R\$ 23,88 | R\$ 6,04 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25310000 | R\$ 18,27 | R\$ 4,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,66 | |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 52,94 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 11,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 64,83 |
| QUANTIDADE (M2): | 372,18 |

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H | 0,07570000 | R\$ 32,13 | R\$ 2,43 |
| I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00410000 | R\$ 46,81 | R\$ 0,19 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 2,62 | |


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,05680000 | R\$ 51,25 | R\$ 2,91 |
| I2403 | PÓ DE PEDRA | SEINFRA | M3 | 0,00650000 | R\$ 47,30 | R\$ 0,31 |
| I9513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 22,44 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 25,66 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 23,88 | R\$ 3,81 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15950000 | R\$ 18,27 | R\$ 2,91 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 6,72 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 35,00 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 7,86 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 42,86 |
| QUANTIDADE (M2): | 960,00 |

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01820000 | R\$ 51,25 | R\$ 0,93 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,73000000 | R\$ 0,59 | R\$ 1,61 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,80000000 | R\$ 0,44 | R\$ 1,23 |
| 18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | R\$ 41,32 | R\$ 45,45 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 49,22 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11328 LADRILHISTA | SEINFRA | H | 1,60000000 | R\$ 23,88 | R\$ 38,21 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,25000000 | R\$ 18,27 | R\$ 22,84 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 61,05 |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 110,27 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 24,77 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 135,04 |
| QUANTIDADE (M2): | 58,15 |

PMM003 RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO (UN)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | SEINFRA | M | 2,50000000 | R\$ 44,26 | R\$ 110,65 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,53600000 | R\$ 48,42 | R\$ 25,95 |
| C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" | SEINFRA | M2 | 2,68000000 | R\$ 22,99 | R\$ 61,61 |
| C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm | SEINFRA | M2 | 2,68000000 | R\$ 49,36 | R\$ 132,28 |
| C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,26800000 | R\$ 506,38 | R\$ 135,71 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 466,20 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 466,20 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 104,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 570,91 |
| QUANTIDADE (UN): | 5,00 |


C3617 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 16686 DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 2,51 | R\$ 2,76 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,76 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 18,89 | R\$ 9,44 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 23,87 | R\$ 11,93 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,37 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,13 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,42 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| | |
|-----------------|-----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,55 |
| QUANTIDADE (M): | 200,00 |

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 2,15 | R\$ 2,19 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,19 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 18,89 | R\$ 2,27 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 23,87 | R\$ 2,86 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 5,13 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,32 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 8,96 |
| QUANTIDADE (M): | 800,00 |

C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | SEINFRA | M2 | 0,80000000 | R\$ 102,61 | R\$ 82,09 |
| C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | SEINFRA | KG | 0,78000000 | R\$ 8,97 | R\$ 7,00 |
| C0840 CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,02520000 | R\$ 353,77 | R\$ 8,92 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,21600000 | R\$ 48,42 | R\$ 10,46 |
| C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | SEINFRA | M2 | 0,12000000 | R\$ 107,81 | R\$ 12,94 |
| C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M2 | 0,60000000 | R\$ 34,09 | R\$ 20,45 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 141,86 |


| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 141,86 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 31,86 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 173,72 |
| QUANTIDADE (UN): | 16,00 |

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 32,67 | R\$ 32,67 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 32,67 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,40000000 | R\$ 18,89 | R\$ 45,34 |
| 12312 ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 23,87 | R\$ 28,64 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 73,98 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|--|--------------|---------------|------|---------|--------|-------------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------------------|---------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | | | | | | | | | | | | | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FORTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table> | | | FORTE | VERSÃO | ORSE | 2024/09 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | Composições Próprias | PRÓPRIA |
| | FORTE | VERSÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 106,65 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 23,95 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 130,60 |
| QUANTIDADE (UN): | 19,00 |

S07269 Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar (un)

| Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 3,00000000 | R\$ 3,78 | R\$ 11,34 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 3,00000000 | R\$ 3,87 | R\$ 11,61 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 22,95 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|-------|------|-------------|----------------|------------|
| I06827 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 901,40 | R\$ 901,40 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 901,40 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 3,00000000 | R\$ 16,32 | R\$ 48,96 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 3,00000000 | R\$ 11,65 | R\$ 34,95 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 83,91 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| S00095 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0,05000000 | R\$ 382,25 | R\$ 19,11 |
| S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0,60000000 | R\$ 46,56 | R\$ 27,94 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 47,05 |


| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1.055,31 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 237,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1.292,33 |
| QUANTIDADE (un): | 16,00 |

101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,23880000 | R\$ 186,16 | R\$ 44,46 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 44,46 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0,01400000 | R\$ 2,26 | R\$ 0,03 |
| 00042243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 210,17 | R\$ 210,17 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 210,20 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|---|------------------------|--|---|-------------------|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | VERBÃO | | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE 2024/09 | | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SICRO NOVO 2024/07 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | Composições Próprias PROPRIA | | | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23810000 | R\$ 21,20 | R\$ 5,05 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23810000 | R\$ 25,92 | R\$ 6,17 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,22 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 265,88 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 59,72 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 325,60 |
| QUANTIDADE (UN): | 32,00 |



| C1029 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10503 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 27,31 | R\$ 27,31 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 27,31 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 18,89 | R\$ 15,11 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | R\$ 23,87 | R\$ 19,10 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 34,21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 61,52 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 13,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 75,34 |
| QUANTIDADE (UN): | 32,00 |


| C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 16129 | QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 38,64 | R\$ 38,64 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 38,64 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,89 | R\$ 18,89 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 23,87 | R\$ 23,87 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 42,76 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 81,40 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 18,28 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 99,68 |
| QUANTIDADE (UN): | 3,00 |

| C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 25,34 | R\$ 25,34 |
| 10194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 24,93 | R\$ 24,93 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTES | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------|----|------------|-----------|-----------|
| 10195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 20,60 | R\$ 20,60 |
| 11747 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 28,84 | R\$ 28,84 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 99,71 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 18,89 | R\$ 22,67 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | R\$ 23,87 | R\$ 28,64 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 51,31 |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 151,02 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 33,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 184,94 |
| QUANTIDADE (UN): | 3,00 |

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 6,80 | R\$ 6,80 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,80 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 18,89 | R\$ 5,67 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,87 | R\$ 7,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,83 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,63 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,04 |
| QUANTIDADE (UN): | 8,00 |

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)


| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10984 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 6,80 | R\$ 6,80 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,80 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 18,89 | R\$ 5,67 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,87 | R\$ 7,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,83 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 19,63 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,41 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,04 |
| QUANTIDADE (UN): | 3,00 |

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP | FORTE ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI <small>Composições Próprias</small> | VERSÃO 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | | | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | | | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | | | |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I8442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 82,06 | R\$ 82,06 |

| | |
|---------------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 82,06 |
| VALOR: | R\$ 82,06 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 18,43 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 100,49 |
| QUANTIDADE (UN): | 3,00 |



C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01800000 | R\$ 51,25 | R\$ 0,92 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,02300000 | R\$ 61,63 | R\$ 1,42 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,79600000 | R\$ 0,44 | R\$ 3,43 |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Material: | R\$ 5,77 |
| VALOR: | R\$ 15,77 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 3,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,31 |
| QUANTIDADE (M): | 3,00 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,12000000 | R\$ 23,88 | R\$ 2,87 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,39000000 | R\$ 18,27 | R\$ 7,13 |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,00 |
| VALOR: | R\$ 15,77 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 3,54 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 19,31 |
| QUANTIDADE (M): | 3,00 |

COT01 LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS (UN)


| Cotação | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|-------------|-------------|----------------|------------|------------|
| ..COT1 | LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS | Composições | UN | 1,00000000 | R\$ 521,22 | R\$ 521,22 |

| | |
|---------------------|------------|
| TOTAL Cotação: | R\$ 521,22 |
| VALOR: | R\$ 521,22 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 117,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 638,29 |
| QUANTIDADE (UN): | 3,00 |

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| I0035 | AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | R\$ 12,44 | R\$ 0,62 |
| I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | R\$ 7,84 | R\$ 0,94 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | R\$ 0,43 | R\$ 0,11 |
| I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,17000000 | R\$ 13,61 | R\$ 2,31 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTAL Material: | R\$ 3,98 |
|-----------------|----------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 18,89 | R\$ 6,61 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 23,88 | R\$ 9,55 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 16,16 | |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 20,14 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 24,66 |
| QUANTIDADE (M2): | 280,13 |

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 16165 | LIQUIBRILHO INCOLOR | SEINFRA | L | 0,48000000 | R\$ 13,42 | R\$ 6,44 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 0,43 | R\$ 0,43 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,87 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,18000000 | R\$ 18,89 | R\$ 3,40 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 23,88 | R\$ 4,78 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,18 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 15,05 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 3,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 18,43 |
| QUANTIDADE (M2): | 280,13 |

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 10154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 4,26 | R\$ 0,34 |
| 12097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 13,61 | R\$ 3,40 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,74 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 23,88 | R\$ 11,94 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 18,27 | R\$ 7,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 19,25 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,99 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,15 |
| QUANTIDADE (M2): | 475,37 |

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|--|-------|--------|------|---------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------------------|---------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | | | | | | | | | | | | | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table> | | | FONTE | VERSÃO | ORSE | 2024/09 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | Composições Próprias | PRÓPRIA |
| | FONTE | VERSÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | R\$ 18,27 | R\$ 1,37 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1,37 |



| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 1,37 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,31 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,68 |
| QUANTIDADE (M2): | 1.627,54 |

ADM-PR_BJ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,18500000 | R\$ 6.067,91 | R\$ 1.122,56 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,03000000 | R\$ 16.978,19 | R\$ 509,35 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1.631,91 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 32,64 |
| FRAÇÃO DE 100%: | R\$ 32,64 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,33 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,97 |
| QUANTIDADE (%): | 100,00 |

S05103 Regularização Manual (m2)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 3,87 | R\$ 1,16 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,16 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| 106111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 11,65 | R\$ 3,49 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,49 |


| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 4,65 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 5,69 |
| QUANTIDADE (m2): | 830,00 |

C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00240000 | R\$ 51,25 | R\$ 0,12 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,97000000 | R\$ 0,44 | R\$ 0,43 |
| 12189 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 1,05000000 | R\$ 42,75 | R\$ 44,89 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 45,44 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 23,88 | R\$ 9,55 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,52000000 | R\$ 18,27 | R\$ 27,77 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 37,32 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 82,76 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 18,59 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 101,35 |
| QUANTIDADE (M): | | | | | | 8,00 |



C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,03600000 | R\$ 24,93 | R\$ 0,90 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,90 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03320000 | R\$ 51,25 | R\$ 1,70 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,04400000 | R\$ 61,63 | R\$ 2,71 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 4,84 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,25 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 23,88 | R\$ 9,55 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 18,27 | R\$ 20,10 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 29,65 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 39,80 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 8,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 48,74 |
| QUANTIDADE (M2): | 42,06 |

ADM-PR_CRIST ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)


| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 18590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS | SEINFRA | MÊS | 0,15000000 | R\$ 6.067,91 | R\$ 910,19 |
| 18584 | ENGENHEIRO JUNIOR | SEINFRA | MÊS | 0,02000000 | R\$ 16.978,19 | R\$ 339,56 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 1.249,75 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,99 |
| FRAÇÃO DE 100%: | R\$ 24,99 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,60 |
| QUANTIDADE (%): | 100,00 |

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,13000000 | R\$ 23,88 | R\$ 3,10 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE: | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|-------|----------|---------|---|------------|----------------------------|------------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,30000000 | R\$ 18,27 | R\$ 23,75 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 26,85 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 26,85 |
| | | | | | VALOR BDI (22,46%): | R\$ 6,03 |
| | | | | | VALOR COM BDI: | R\$ 32,88 |
| | | | | | QUANTIDADE (M2): | 243,34 |

GABRIEL WALLACE Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
 MOREIRA
 ARCANJO:603264 ARCANJO:6032641031
 10317 7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA: 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI: 22.46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03040000 | R\$ 51,25 | R\$ 1,56 |
| 10441 CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 4,55000000 | R\$ 0,59 | R\$ 2,68 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 4,55000000 | R\$ 0,44 | R\$ 2,00 |
| 12082 TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 84,00000000 | R\$ 0,29 | R\$ 24,36 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 30,60 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,60000000 | R\$ 23,88 | R\$ 38,21 |
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,85000000 | R\$ 18,27 | R\$ 33,80 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 72,01 |



| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 102,61 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 23,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 125,66 |
| QUANTIDADE (M2): | 12,80 |

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,06400000 | R\$ 70,18 | R\$ 4,49 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00266667 | R\$ 178,05 | R\$ 0,47 |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,04466667 | R\$ 93,95 | R\$ 4,20 |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,02200000 | R\$ 208,21 | R\$ 4,58 |
| 10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) | SEINFRA | H | 0,04600000 | R\$ 57,74 | R\$ 2,66 |
| 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,02066667 | R\$ 99,92 | R\$ 2,07 |
| 10642 MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,05200000 | R\$ 121,51 | R\$ 6,32 |
| 10756 MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,01466667 | R\$ 266,82 | R\$ 3,91 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 28,70 |


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12570 FILLER (PO CALCÁREO) | SEINFRA | KG | 66,00000000 | R\$ 0,10 | R\$ 6,60 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,60 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,66666667 | R\$ 18,27 | R\$ 12,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 12,18 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | SEINFRA | M3 | 1,29100000 | R\$ 7,47 | R\$ 9,64 |
| C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO | SEINFRA | M3 | 1,05000000 | R\$ 24,14 | R\$ 25,35 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 34,99 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 82,47 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 18,52 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | VERSÃO | | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | | |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | | |



| | |
|------------------|------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 100,99 |
| QUANTIDADE (M3): | 0,74 |

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10596 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 105,97 | R\$ 0,00 |
| 10710 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | SEINFRA | H | 0,01388889 | R\$ 275,55 | R\$ 3,83 |
| 10666 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00069444 | R\$ 92,81 | R\$ 0,06 |
| 10779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H | 0,01319444 | R\$ 232,32 | R\$ 3,07 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 6,96 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,02777778 | R\$ 18,27 | R\$ 0,51 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,51 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 7,47 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 9,15 |
| QUANTIDADE (M3): | 9,01 |

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 51,25 | R\$ 62,32 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 292,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 128,48 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 190,80 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 32,45000000 | R\$ 18,27 | R\$ 592,86 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 592,86 |


| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 783,66 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 176,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 959,67 |
| QUANTIDADE (M3): | 0,93 |

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 51,25 | R\$ 62,32 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 243,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 106,92 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 169,24 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 182,70 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 182,70 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 351,94 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 79,05 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 430,99 |
| QUANTIDADE (M3): | 0,24 |

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 365,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 160,60 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 160,60 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 10,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 182,70 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 182,70 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | SEINFRA | M3 | 1,21600000 | R\$ 7,47 | R\$ 9,08 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 9,08 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 352,38 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 79,14 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 431,52 |
| QUANTIDADE (M3): | 0,17 |

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0169 AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | R\$ 4,65 | R\$ 5,35 |
| I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 10,14 | R\$ 0,20 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 5,55 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 18,89 | R\$ 1,51 |
| I0121 ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | R\$ 23,88 | R\$ 1,91 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,42 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 8,97 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 2,01 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 10,98 |
| QUANTIDADE (KG): | 12,48 |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,20 | R\$ 1,20 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Código | Descrição | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|--|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,85 | R\$ 0,85 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,92 |

| Código | Descrição | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 12,73 | R\$ 12,73 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,73 |

| Código | Descrição | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,55 | R\$ 0,55 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,55 |



| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 21,20 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,96 |
| QUANTIDADE (H): | 7,62 |

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

| Código | Descrição | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0,40000000 | R\$ 3,78 | R\$ 1,51 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,40000000 | R\$ 3,87 | R\$ 1,55 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,06 |

| Código | Descrição | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 104750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0,40000000 | R\$ 16,32 | R\$ 6,53 |
| 106111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0,40000000 | R\$ 11,65 | R\$ 4,66 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 11,19 |


| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 14,25 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 3,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 17,45 |
| QUANTIDADE (m2): | 168,00 |

C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)


| Código | Descrição | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 23,88 | R\$ 7,16 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 18,27 | R\$ 7,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,47 |

| Código | Descrição | Fonte | Unid. | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|--------|--|---------|-------|-------------|----------------|----------|
| C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | R\$ 82,47 | R\$ 0,25 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------|---|---------|------|--------------|----------------|------------------|
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00070000 | R\$ 352,38 | R\$ 0,25 |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | R\$ 5,05 | R\$ 1,26 |
| C3250 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 26,90 | R\$ 26,90 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 4,08 | R\$ 0,16 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | R\$ 48,42 | R\$ 0,97 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 29,79 |



| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 44,26 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 9,94 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 54,20 |
| QUANTIDADE (M): | 245,09 |

| 10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H) | | | | | | |
|--|--|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12716 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 1,27790000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,28 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,24210000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,24 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 22,56 |


| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 22,56 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 5,07 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 27,63 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

| 10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H) | | | | | | |
|--|--|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12716 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12715 | MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 3,44 | R\$ 3,44 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 1,27790000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,28 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,24210000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,24 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 0,67260000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,67 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 26,67 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 26,67 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 5,99 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,66 |
| QUANTIDADE (H): | 8,74 |

| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 2,26540000 | R\$ 1,00 | R\$ 2,27 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FORTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|-------|------------|---------|---|------------|----------|----------|
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,42920000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,43 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 1,19230000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,19 |

TOTAL Geral: R\$ 24,93



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,93 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,60 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,53 |
| QUANTIDADE (H): | 9,47 |

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0594 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | SEINFRA | H | 0,01583333 | R\$ 84,03 | R\$ 1,33 |
| I0708 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | SEINFRA | H | 0,02583333 | R\$ 197,33 | R\$ 5,10 |
| I0618 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 310,24 | R\$ 0,00 |
| I0732 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) | SEINFRA | H | 0,04166667 | R\$ 592,05 | R\$ 24,67 |
| I0626 | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 33,12 | R\$ 0,00 |
| I0740 | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) | SEINFRA | H | 0,04166667 | R\$ 123,64 | R\$ 5,15 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 36,25 |

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2528 | PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR | SEINFRA | CJ | 0,00040000 | R\$ 16.300,70 | R\$ 6,52 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,52 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20833333 | R\$ 18,27 | R\$ 3,81 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 3,81 |

| Serviço | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C3235 | ROCHA PARA BRITAGEM | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | R\$ 33,96 | R\$ 37,36 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 37,36 |


| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 83,94 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 18,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 102,79 |
| QUANTIDADE (M3): | 7,31 |

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2496 | SUPERCAL | SEINFRA | KG | 0,30000000 | R\$ 0,90 | R\$ 0,27 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 0,27 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | R\$ 23,88 | R\$ 4,78 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 4,78 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 5,05 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 1,13 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 6,18 |
| QUANTIDADE (M2): | 64,27 |

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2748 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,62 | R\$ 18,62 |
| I2747 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 30,33 | R\$ 30,33 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 4,98340000 | R\$ 1,00 | R\$ 4,98 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,30820000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,31 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 4,98340000 | R\$ 1,00 | R\$ 4,98 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 60,22 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 60,22 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 13,53 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 73,75 |
| QUANTIDADE (H): | 1,63 |

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2722 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 | R\$ 24,20 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 28,66480000 | R\$ 1,00 | R\$ 28,66 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 9,67440000 | R\$ 1,00 | R\$ 9,67 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 62,53 |


| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 62,53 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 14,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 76,57 |
| QUANTIDADE (H): | 16,04 |

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2722 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 | R\$ 24,20 |
| I2721 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 41,62 | R\$ 41,62 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 28,66480000 | R\$ 1,00 | R\$ 28,66 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 9,67440000 | R\$ 1,00 | R\$ 9,67 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 42,99710000 | R\$ 1,00 | R\$ 43,00 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 147,15 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 147,15 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 33,05 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |




| | |
|-----------------|------------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 180,20 |
| QUANTIDADE (H): | 2,47 |

| 10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12734 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 | R\$ 24,20 |
| 12733 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 41,62 | R\$ 41,62 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 26,57070000 | R\$ 1,00 | R\$ 26,57 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 10,96040000 | R\$ 1,00 | R\$ 10,96 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 39,85610000 | R\$ 1,00 | R\$ 39,86 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 143,21 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 143,21 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 32,16 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 175,37 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,55 |

| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12746 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 | R\$ 24,20 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 34,38060000 | R\$ 1,00 | R\$ 34,38 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 11,60350000 | R\$ 1,00 | R\$ 11,60 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 70,18 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 70,18 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 15,76 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 85,94 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,05 |

| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H) | | | | | | |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12746 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 | R\$ 24,20 |
| 12745 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 56,30 | R\$ 56,30 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 34,38060000 | R\$ 1,00 | R\$ 34,38 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 11,60350000 | R\$ 1,00 | R\$ 11,60 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 51,57100000 | R\$ 1,00 | R\$ 51,57 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 178,05 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 178,05 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 39,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 218,04 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FUNTE ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI <small>Composições Próprias</small> | VERSÃO 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | | | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | | | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | | | |

| | |
|-----------------|------|
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |
|-----------------|------|

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2753 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 41,56800000 | R\$ 1,00 | R\$ 41,57 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 14,02920000 | R\$ 1,00 | R\$ 14,03 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 84,03 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 84,03 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 18,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 102,90 |
| QUANTIDADE (H): | 0,15 |



10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2753 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2752 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 50,95 | R\$ 50,95 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 41,56800000 | R\$ 1,00 | R\$ 41,57 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 14,02920000 | R\$ 1,00 | R\$ 14,03 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 62,35200000 | R\$ 1,00 | R\$ 62,35 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 197,33 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 197,33 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 44,32 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 241,65 |
| QUANTIDADE (H): | 0,21 |


10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2755 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 57,97140000 | R\$ 1,00 | R\$ 57,97 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 19,56540000 | R\$ 1,00 | R\$ 19,57 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 105,97 |


| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 105,97 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 23,80 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 129,77 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I2755 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2754 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 82,62 | R\$ 82,62 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 57,97140000 | R\$ 1,00 | R\$ 57,97 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 19,56540000 | R\$ 1,00 | R\$ 19,57 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 86,95710000 | R\$ 1,00 | R\$ 86,96 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 275,55 |



| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 275,55 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 61,89 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 337,44 |
| QUANTIDADE (H): | 0,20 |

10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I2768 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 49,13550000 | R\$ 1,00 | R\$ 49,14 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 16,37850000 | R\$ 1,00 | R\$ 16,38 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 93,95 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 93,95 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 21,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 115,05 |
| QUANTIDADE (H): | 0,03 |

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I2768 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2767 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 59,67 | R\$ 59,67 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 49,13550000 | R\$ 1,00 | R\$ 49,14 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 16,37850000 | R\$ 1,00 | R\$ 16,38 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 54,59500000 | R\$ 1,00 | R\$ 54,59 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 208,21 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 208,21 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 46,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 254,97 |
| QUANTIDADE (H): | 0,02 |

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|-------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|---|------------|-----------|------------------|
| 12772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 9,08320000 | R\$ 1,00 | R\$ 9,08 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 2,00790000 | R\$ 1,00 | R\$ 2,01 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 32,13 |



| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 32,13 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,22 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,35 |
| QUANTIDADE (H): | 117,74 |

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|-----------|------------------|
| 12772 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12771 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 3,21 | R\$ 3,21 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 9,08320000 | R\$ 1,00 | R\$ 9,08 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 2,00790000 | R\$ 1,00 | R\$ 2,01 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 11,47350000 | R\$ 1,00 | R\$ 11,47 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 46,81 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 46,81 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 10,51 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 57,32 |
| QUANTIDADE (H): | 5,98 |

I0608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H)


| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|------------------|
| 12762 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 21,97520000 | R\$ 1,00 | R\$ 21,98 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 7,32510000 | R\$ 1,00 | R\$ 7,33 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 57,74 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 57,74 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 12,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 70,71 |
| QUANTIDADE (H): | 0,03 |

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------|--|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12762 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| 12761 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 20,20 | R\$ 20,20 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FORTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|-------|------------|---------|---|-------------|----------|-----------|
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 21,97520000 | R\$ 1,00 | R\$ 21,98 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 7,32510000 | R\$ 1,00 | R\$ 7,33 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 21,97520000 | R\$ 1,00 | R\$ 21,98 |

TOTAL Geral: R\$ 99,92



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 99,92 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 22,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 122,36 |
| QUANTIDADE (H): | 0,02 |

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------|---|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12776 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 17,81990000 | R\$ 1,00 | R\$ 17,82 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 5,94000000 | R\$ 1,00 | R\$ 5,94 |

TOTAL Geral: R\$ 44,80

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 44,80 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 10,06 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 54,86 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------|---|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12776 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12775 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 43,15 | R\$ 43,15 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 17,81990000 | R\$ 1,00 | R\$ 17,82 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 5,94000000 | R\$ 1,00 | R\$ 5,94 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 19,79990000 | R\$ 1,00 | R\$ 19,80 |

TOTAL Geral: R\$ 107,75

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 107,75 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 24,20 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 131,95 |
| QUANTIDADE (H): | 0,47 |


C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 24,93 | R\$ 17,80 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 17,80

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PROPRIA | |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,89710000 | R\$ 51,25 | R\$ 45,98 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 282,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 124,08 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 61,63 | R\$ 51,52 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 221,58 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 109,62 | |



| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 349,00 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 78,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 427,39 |
| QUANTIDADE (M3): | 9,70 |

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---|-------------------------------|---------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 24,93 | R\$ 17,80 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 17,80 | |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,88720000 | R\$ 51,25 | R\$ 45,47 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 294,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 129,36 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | R\$ 61,63 | R\$ 51,52 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 226,35 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---------------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 109,62 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 353,77 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 79,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 433,23 |
| QUANTIDADE (M3): | 0,40 |


C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

| Equipamento Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|---|------------------------------------|---------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| I0566 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 22,56 | R\$ 0,00 |
| I0680 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 26,67 | R\$ 26,67 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 26,67 | |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|------------------------|------------------|---------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 254,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 111,76 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 111,76 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------|----------|---------|--------------|----------------|-----------|------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA: 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI: 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 109,62 |
|--------------------|------------|

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| C3130 | AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | M3 | 0,91970000 | R\$ 7,47 | R\$ 6,87 |
| C3253 | BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS | M3 | 0,83600000 | R\$ 83,94 | R\$ 70,17 |

| | |
|----------------|-----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 77,04 |
|----------------|-----------|



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 325,09 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 73,02 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 398,11 |
| QUANTIDADE (M3): | 0,41 |

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0566 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) | H | 0,00000000 | R\$ 22,56 | R\$ 0,00 |
| I0680 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | H | 1,00000000 | R\$ 26,67 | R\$ 26,67 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 26,67 |
|----------------------------------|-----------|

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|------|--------------|----------------|------------|
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 282,00000000 | R\$ 0,44 | R\$ 124,08 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 124,08 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 | SERVENTE | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |

| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 109,62 |
|--------------------|------------|

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| C3130 | AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | M3 | 0,89710000 | R\$ 7,47 | R\$ 6,70 |
| C3253 | BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS | M3 | 0,83600000 | R\$ 83,94 | R\$ 70,17 |

| | |
|----------------|-----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 76,87 |
|----------------|-----------|

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 337,24 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 75,74 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 412,98 |
| QUANTIDADE (M3): | 8,33 |


C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| I0639 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) | H | 0,00000000 | R\$ 23,03 | R\$ 0,00 |
| I0753 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) | H | 0,06666667 | R\$ 24,97 | R\$ 1,66 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 1,66 |
|----------------------------------|----------|

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,06666667 | R\$ 23,88 | R\$ 1,59 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,66666667 | R\$ 18,27 | R\$ 12,18 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FORTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 13,77 |
|--------------------|-----------|

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|------|-------------|----------------|-----------|
| C3269 | CONCRETO P/IBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,03400000 | R\$ 337,24 | R\$ 11,47 |

| | |
|----------------|-----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 11,47 |
|----------------|-----------|



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 26,90 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,04 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 32,94 |
| QUANTIDADE (M): | 245,09 |

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|---|------|--------------|----------------|------------|
| I2781 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2701 | DEPRECIAÇÃO | H | 211,35790000 | R\$ 1,00 | R\$ 211,36 |
| I2702 | JUROS | H | 70,45260000 | R\$ 1,00 | R\$ 70,45 |

| | |
|--------------|------------|
| TOTAL Geral: | R\$ 310,24 |
|--------------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 310,24 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 69,68 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 379,92 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|---|------|--------------|----------------|------------|
| I2781 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2701 | DEPRECIAÇÃO | H | 211,35790000 | R\$ 1,00 | R\$ 211,36 |
| I2702 | JUROS | H | 70,45260000 | R\$ 1,00 | R\$ 70,45 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | H | 281,81060000 | R\$ 1,00 | R\$ 281,81 |

| | |
|--------------|------------|
| TOTAL Geral: | R\$ 592,05 |
|--------------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 592,05 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 132,97 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 725,02 |
| QUANTIDADE (H): | 0,30 |


95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 0,04297000 | R\$ 12,73 | R\$ 0,55 |

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,55 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 0,55 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,12 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses, (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | PROPRIA |

| | |
|-----------------|----------|
| VALOR COM BDI: | R\$ 0,67 |
| QUANTIDADE (H): | 7,62 |


| 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,04297000 | R\$ 17,26 | R\$ 0,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,74 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,74 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 0,17 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,91 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 7,62 |



| 95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01885000 | R\$ 22,68 | R\$ 0,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,43 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 0,10 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 0,53 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 7,64 |

| S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3) | | | | | | |
|--|---|-------|------|--------------|----------------|------------|
| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 6,00000000 | R\$ 3,87 | R\$ 23,22 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 23,22 |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE | m3 | 0,94300000 | R\$ 68,33 | R\$ 64,44 |
| I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE | kg | 255,00000000 | R\$ 0,47 | R\$ 119,85 |
| I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete | ORSE | m3 | 0,20900000 | R\$ 73,41 | R\$ 15,34 |
| I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete | ORSE | m3 | 0,62700000 | R\$ 73,80 | R\$ 46,27 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 245,90 |
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 6,00000000 | R\$ 11,65 | R\$ 69,90 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 69,90 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 339,02 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 76,14 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 415,16 |
| QUANTIDADE (m3): | | | | | | 4,70 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

| Serviço | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|---|-------|------|-------------|----------------|------------|
| S00124 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | ORSE | m3 | 1,00000000 | R\$ 339,02 | R\$ 339,02 |
| S07692 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | ORSE | m3 | 1,00000000 | R\$ 43,23 | R\$ 43,23 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 382,25 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 382,25 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 85,85 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 468,10 |
| QUANTIDADE (m3): | | | | | | 4,70 |


S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

| Material | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|---|-------|------|-------------|----------------|------------|
| I34492S | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | ORSE | m3 | 1,00000000 | R\$ 298,93 | R\$ 298,93 |
| I44535S | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | ORSE | m3 | 1,00000000 | R\$ 30,73 | R\$ 30,73 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 329,66 |
| Serviço | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| S00128 | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | ORSE | m3 | 1,00000000 | R\$ 43,23 | R\$ 43,23 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 43,23 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 372,89 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 83,75 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 456,64 |
| QUANTIDADE (m3): | | | | | | 8,40 |

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,20 | R\$ 1,20 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,85 | R\$ 0,85 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,92 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 17,26 | R\$ 17,26 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 17,26 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,74 | R\$ 0,74 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,74 |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 25,92 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,74 |
| QUANTIDADE (H): | 7,62 |

C2311 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10596 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00007519 | R\$ 105,97 | R\$ 0,01 |
| 10710 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00744361 | R\$ 275,55 | R\$ 2,05 |
| 10666 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 92,81 | R\$ 0,00 |
| 10779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00751880 | R\$ 232,32 | R\$ 1,75 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 3,81 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01503759 | R\$ 18,27 | R\$ 0,27 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,27 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 4,08 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 5,00 |
| QUANTIDADE (M3): | 10,25 |

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,65000000 | R\$ 18,27 | R\$ 48,42 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 48,42 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 48,42 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 10,88 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 59,30 |
| QUANTIDADE (M3): | 35,04 |

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 14,00 | R\$ 1,43 |
| I10585 | Arco de serra | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 19,90 | R\$ 0,00 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00080000 | R\$ 63,60 | R\$ 0,05 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 17,22 | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 13,25 | R\$ 0,01 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 190,00 | R\$ 0,85 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 300,00 | R\$ 0,12 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 189,58 | R\$ 0,28 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 11,92 | R\$ 0,03 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00080000 | R\$ 6,70 | R\$ 0,01 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 4,90 | R\$ 0,02 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 18,00 | R\$ 0,03 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 5,00 | R\$ 0,51 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 12,54 | R\$ 0,06 |
| I10586 | Torquesa | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 39,00 | R\$ 0,01 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,06540000 | R\$ 4,50 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,70 |




| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 3,70 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,83 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,53 |
| QUANTIDADE (h): | 2,36 |

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 14,00 | R\$ 1,43 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00070000 | R\$ 63,60 | R\$ 0,04 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 17,22 | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 13,25 | R\$ 0,01 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 190,00 | R\$ 0,85 |
| I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 26,89 | R\$ 0,01 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 300,00 | R\$ 0,12 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 189,58 | R\$ 0,28 |
| I10578 | Formão grande | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 15,15 | R\$ 0,00 |
| I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 246,00 | R\$ 0,02 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 11,92 | R\$ 0,03 |
| I11244 | Martelo com unha | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 48,95 | R\$ 0,01 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00070000 | R\$ 6,70 | R\$ 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 4,90 | R\$ 0,02 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 18,00 | R\$ 0,03 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 5,00 | R\$ 0,51 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 12,54 | R\$ 0,06 |
| I11249 | Serra circular elétrica portátil | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 617,95 | R\$ 0,06 |
| I10577 | Serrote 40cm | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 29,90 | R\$ 0,00 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,06540000 | R\$ 4,50 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,77 |




| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 3,77 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,62 |
| QUANTIDADE (h): | 178,14 |


S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-----------------|
| Encargos Complementares | | | | | | |
| I11240 | Alicate com isolamento | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 47,69 | R\$ 0,01 |
| I11241 | Alicate volt-ampermetro | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 163,00 | R\$ 0,03 |
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 14,00 | R\$ 1,43 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00070000 | R\$ 63,60 | R\$ 0,04 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 17,22 | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 13,25 | R\$ 0,01 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 190,00 | R\$ 0,85 |
| I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 26,89 | R\$ 0,01 |
| I11242 | Chave inglesa 12" | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 34,00 | R\$ 0,00 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 300,00 | R\$ 0,12 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 189,58 | R\$ 0,28 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 11,92 | R\$ 0,03 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00080000 | R\$ 6,70 | R\$ 0,01 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 4,90 | R\$ 0,02 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 18,00 | R\$ 0,03 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 5,00 | R\$ 0,51 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 12,54 | R\$ 0,06 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,06540000 | R\$ 4,50 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,73 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 3,73 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,84 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,57 |
| QUANTIDADE (h): | 40,26 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |



S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)


| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 14,00 | R\$ 1,43 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00080000 | R\$ 63,60 | R\$ 0,05 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 17,22 | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 13,25 | R\$ 0,01 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 190,00 | R\$ 0,85 |
| I04722 | Colher de pedreiro | ORSE | un | 0,00040000 | R\$ 18,80 | R\$ 0,01 |
| I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar | ORSE | un | 0,00050000 | R\$ 12,00 | R\$ 0,01 |
| I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | ORSE | un | 0,00070000 | R\$ 11,60 | R\$ 0,01 |
| I11246 | Escala métrica de bambú | ORSE | Un | 0,00070000 | R\$ 10,22 | R\$ 0,01 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 300,00 | R\$ 0,12 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 189,58 | R\$ 0,28 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 11,92 | R\$ 0,03 |
| I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 13,52 | R\$ 0,00 |
| I11265 | Martelo de borracha com cabo | ORSE | un | 0,00040000 | R\$ 18,75 | R\$ 0,01 |
| I11243 | Martelo sem unha | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 28,00 | R\$ 0,00 |
| I10789 | Nível de bolha de madeira | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 15,40 | R\$ 0,00 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00080000 | R\$ 6,70 | R\$ 0,01 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 4,90 | R\$ 0,02 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 18,00 | R\$ 0,03 |
| I10790 | Prumo de face | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 25,95 | R\$ 0,00 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 5,00 | R\$ 0,51 |
| I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 46,20 | R\$ 0,01 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 12,54 | R\$ 0,06 |
| I11247 | Serra mármore | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 327,80 | R\$ 0,03 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,06540000 | R\$ 4,50 | R\$ 0,29 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 3,78 |
| VALOR: | R\$ 3,78 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,63 |
| QUANTIDADE (h): | 119,92 |

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 14,00 | R\$ 1,43 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00080000 | R\$ 63,60 | R\$ 0,05 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 17,22 | R\$ 0,00 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FORTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|--|-------|------|--------------|----------------|----------|
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 13,25 | R\$ 0,01 |
| I02711S | Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 163,00 | R\$ 0,03 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 190,00 | R\$ 0,85 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 300,00 | R\$ 0,12 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 189,58 | R\$ 0,28 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 11,92 | R\$ 0,03 |
| I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 37,80 | R\$ 0,00 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00080000 | R\$ 6,70 | R\$ 0,01 |
| I10788 | Pá quadrada | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 36,90 | R\$ 0,01 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 4,90 | R\$ 0,02 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 18,00 | R\$ 0,03 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 5,00 | R\$ 0,51 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 12,54 | R\$ 0,06 |
| I04728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | un | 0,00030000 | R\$ 18,58 | R\$ 0,01 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,09410000 | R\$ 4,50 | R\$ 0,42 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 3,87 | |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 3,87 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,87 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,74 |
| QUANTIDADE (h): | 631,28 |



S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|------|--------------|----------------|-----------|
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 3,00000000 | R\$ 3,87 | R\$ 11,61 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 11,61 | |


| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------|------|--------------|----------------|-----------|
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 3,00000000 | R\$ 11,65 | R\$ 34,95 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 34,95 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 46,56 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 10,46 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 57,02 |
| QUANTIDADE (m3): | 9,60 |

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------|--|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,43000000 | R\$ 22,04 | R\$ 9,48 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 2,00000000 | R\$ 9,87 | R\$ 19,74 |
| I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,25000000 | R\$ 10,57 | R\$ 2,64 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 1,53000000 | R\$ 3,71 | R\$ 5,68 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------|---|------------|----------|-----------|
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,60000000 | R\$ 7,83 | R\$ 12,53 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 50,07 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 18,89 | R\$ 25,50 |
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 23,88 | R\$ 32,24 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 57,74 |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 107,81 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 24,21 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 132,02 |
| QUANTIDADE (M2): | 1,92 |

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12792 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 9,02860000 | R\$ 1,00 | R\$ 9,03 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 3,04720000 | R\$ 1,00 | R\$ 3,05 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 33,12 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 33,12 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 40,56 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12792 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| 12791 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 82,62 | R\$ 82,62 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 9,02860000 | R\$ 1,00 | R\$ 9,03 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 3,04720000 | R\$ 1,00 | R\$ 3,05 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 7,90000000 | R\$ 1,00 | R\$ 7,90 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 123,64 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 123,64 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 27,77 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 151,41 |
| QUANTIDADE (H): | 0,30 |

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 29,85 | R\$ 29,85 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|-------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 29,85 |
|--|-----------|

| Serviço | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 16,75 | R\$ 16,75 |
| 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 2,49 | R\$ 2,49 |
| 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 6,16 | R\$ 6,16 |
| 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 28,36 | R\$ 28,36 |
| 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 102,55 | R\$ 102,55 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 156,31 |




| | |
|---------------------|------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 156,31 |
| VALOR: | R\$ 186,16 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 41,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 227,97 |
| QUANTIDADE (CHP): | 7,64 |

| Equipamento | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00037752 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00003430 | R\$ 345.838,77 | R\$ 11,86 |
| 00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | SINAPI | UN | 0,00005510 | R\$ 88.837,35 | R\$ 4,89 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 16,75 |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 16,75 |
| VALOR: | R\$ 16,75 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 3,76 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,51 |
| QUANTIDADE (H): | 7,64 |

| Equipamento | Descrição | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|-------|------|-------------|----------------|-------|
| 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H) | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|---------|--------------------------|
|  | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | | DATA: 10/01/2025 | | <i>L.S. Hora:</i> 81,34% |
| | MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | | BDI: 22,46% | | <i>L.S. Mês:</i> 44,38% |
| | PREFEITURA: MUCAMBO Prefeitura Municipal | | FONTE | | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | | ORSE | | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SEINFRA | | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: 10 DE JANEIRO DE 2025 | | SICRO NOVO | | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | | SINAPI | | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições Próprias | | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|----|------------|----------------|----------|
| 00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00000570 | R\$ 345.838,77 | R\$ 1,97 |
| 00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00000580 | R\$ 88.837,35 | R\$ 0,52 |

TOTAL Equipamento: R\$ 2,49



| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 2,49 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 3,05 |
| QUANTIDADE (H): | 7,64 |

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|--------|-------------|----------------|----------------|
| 00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00001410 | R\$ 345.838,77 |
| 00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00001440 | R\$ 88.837,35 |

TOTAL Equipamento: R\$ 6,16

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 6,16 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 1,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 7,54 |
| QUANTIDADE (H): | 7,64 |

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)


| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|--------|-------------|----------------|----------------|
| 00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00006430 | R\$ 345.838,77 |
| 00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00006890 | R\$ 88.837,35 |

TOTAL Equipamento: R\$ 28,36

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,36 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,37 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,73 |
| QUANTIDADE (H): | 7,64 |

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | Composições Próprias | PRÓPRIA |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | L | 26,43000000 | R\$ 3,88 | R\$ 102,55 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 102,55 |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 102,55 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 23,03 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 125,58 |
| QUANTIDADE (H): | 7,64 |

S00773 Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente (un)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0,21000000 | R\$ 3,73 | R\$ 0,78 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,60000000 | R\$ 3,87 | R\$ 2,32 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,10 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|-------|------|-------------|----------------|----------|
| I01872S | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 0,88 | R\$ 0,88 |
| I01117 | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 2,08 | R\$ 2,08 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,96 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0,21000000 | R\$ 16,32 | R\$ 3,43 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0,60000000 | R\$ 11,65 | R\$ 6,99 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 10,42 |


| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 16,48 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 3,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 20,18 |
| QUANTIDADE (un): | 6,00 |

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10555 | Encargos Complementares - Armador | ORSE | h | 0,18000000 | R\$ 3,70 | R\$ 0,67 |
| S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 3,77 | R\$ 1,36 |
| S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 3,78 | R\$ 1,36 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1,62000000 | R\$ 3,87 | R\$ 6,27 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 9,66 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| I00378S | Armador (horista) | ORSE | h | 0,18000000 | R\$ 16,32 | R\$ 2,94 |
| I01213S | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 16,32 | R\$ 5,88 |
| I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 16,32 | R\$ 5,88 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1,62000000 | R\$ 11,65 | R\$ 18,87 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,57 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 43,23 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 9,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 52,94 |
| QUANTIDADE (m3): | 4,70 |

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10555 | Encargos Complementares - Armador | ORSE | h | 0,18000000 | R\$ 3,70 | R\$ 0,67 |
| S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 3,77 | R\$ 1,36 |
| S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 3,78 | R\$ 1,36 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1,62000000 | R\$ 3,87 | R\$ 6,27 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 9,66 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| I00378S | Armador (horista) | ORSE | h | 0,18000000 | R\$ 16,32 | R\$ 2,94 |
| I01213S | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 16,32 | R\$ 5,88 |
| I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0,36000000 | R\$ 16,32 | R\$ 5,88 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 1,62000000 | R\$ 11,65 | R\$ 18,87 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 33,57 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 43,23 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 9,71 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 52,94 |
| QUANTIDADE (m3): | 8,40 |

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,04 |


| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,04 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,77 |
| QUANTIDADE (H): | 9,47 |

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,04 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,04 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,77 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | |
|-----------------|------|
| QUANTIDADE (H): | 8,74 |
|-----------------|------|

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 1,12500000 | R\$ 3,06 | R\$ 3,44 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,44 | |



| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 3,44 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,77 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 4,21 |
| QUANTIDADE (H): | 8,74 |

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2707 | GASOLINA | SEINFRA | L | 9,72000000 | R\$ 3,12 | R\$ 30,33 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 30,33 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 30,33 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,81 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 37,14 |
| QUANTIDADE (H): | 1,63 |

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 16,65000000 | R\$ 3,06 | R\$ 50,95 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 50,95 | |


| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 50,95 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 11,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 62,39 |
| QUANTIDADE (H): | 0,21 |

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 27,00000000 | R\$ 3,06 | R\$ 82,62 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 82,62 | |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 82,62 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 18,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 101,18 |
| QUANTIDADE (H): | 0,20 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2706 OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 21,00000000 | R\$ 3,06 | R\$ 64,26 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 64,26 |



| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 64,26 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 14,43 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 78,69 |
| QUANTIDADE (H): | 0,01 |

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2706 OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 13,60000000 | R\$ 3,06 | R\$ 41,62 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 41,62 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 41,62 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 9,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 50,97 |
| QUANTIDADE (H): | 2,47 |

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2706 OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 13,60000000 | R\$ 3,06 | R\$ 41,62 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 41,62 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 41,62 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 9,35 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 50,97 |
| QUANTIDADE (H): | 0,55 |

I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2706 OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 18,40000000 | R\$ 3,06 | R\$ 56,30 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 56,30 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 56,30 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 12,64 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 68,94 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

I2767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | | DATA : 10/01/2025 | | L.S. Hora: 81,34% | |
| | MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | | BDI : 22,46% | | L.S. Mês: 44,38% | |
| | PREFEITURA: MUCAMBO Prefeitura Municipal | | FONTE | | VERSÃO | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses, (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | | ORSE | | 2024/09 | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | SEINFRA | | 028.1 COM DESONERAÇÃO | |
| | DATA: 10 DE JANEIRO DE 2025 | | SICRO NOVO | | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | |
| | | SINAPI | | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | |
| | | Composições Próprias | | PRÓPRIA | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------|---|-------------|----------|-----------|
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 19,50000000 | R\$ 3,06 | R\$ 59,67 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 59,67 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 59,67 |
| VALOR BDI (22,46%): | | | | | | R\$ 13,40 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 73,07 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,02 |




| | | | | | | |
|--|-------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 6,60000000 | R\$ 3,06 | R\$ 20,20 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,20 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 20,20 |
| VALOR BDI (22,46%): | | | | | | R\$ 4,54 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 24,74 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,02 |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 1,05000000 | R\$ 3,06 | R\$ 3,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,21 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 3,21 |
| VALOR BDI (22,46%): | | | | | | R\$ 0,72 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 3,93 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 5,98 |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 14,10000000 | R\$ 3,06 | R\$ 43,15 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 43,15 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 43,15 |
| VALOR BDI (22,46%): | | | | | | R\$ 9,69 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 52,84 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,47 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H) | | | | | | |
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 27,00000000 | R\$ 3,06 | R\$ 82,62 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 82,62 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L. S. /lora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L. S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PROPRIA | |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 82,62 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 18,56 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 101,18 |
| QUANTIDADE (H): | 0,30 |

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12706 | OLEO DIESEL | SEINFRA | L | 23,25000000 | R\$ 3,06 | R\$ 71,14 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 71,14 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 71,14 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 15,98 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 87,12 |
| QUANTIDADE (H): | 0,20 |

10639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------|---|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12815 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 18,27 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 3,48400000 | R\$ 1,00 | R\$ 3,48 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,27750000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,28 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 23,03 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 23,03 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 5,17 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,20 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |


10753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------|---|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 12815 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 18,27 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 3,48400000 | R\$ 1,00 | R\$ 3,48 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 1,27750000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,28 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 1,93560000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,94 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 24,97 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,97 |
| VALOR BDI (22,46%): | R\$ 5,61 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 30,58 |
| QUANTIDADE (H): | 16,34 |

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|------------|
| 12821 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 32,35 | R\$ 32,35 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 64,84230000 | R\$ 1,00 | R\$ 64,84 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 24,31590000 | R\$ 1,00 | R\$ 24,32 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 121,51 |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 121,51 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 27,29 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 148,80 |
| QUANTIDADE (H): | 0,04 |

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------|--|---------|-------------|----------------|-----------|------------|
| 12821 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 32,35 | R\$ 32,35 |
| 12820 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 64,26 | R\$ 64,26 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 64,84230000 | R\$ 1,00 | R\$ 64,84 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 24,31590000 | R\$ 1,00 | R\$ 24,32 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 81,05290000 | R\$ 1,00 | R\$ 81,05 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 266,82 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 266,82 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 59,93 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 326,75 |
| QUANTIDADE (H): | 0,01 |


88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,86 | R\$ 0,86 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 6,74 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 22,68 | R\$ 22,68 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 22,68 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | Composições Próprias | PRÓPRIA |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|---|------------|----------|----------|
| 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,43 | R\$ 0,43 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,43 |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 29,85 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 36,55 |
| QUANTIDADE (H): | 7,64 |

300202 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes (m)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 0,60000000 | R\$ 3,77 | R\$ 2,26 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,40000000 | R\$ 3,87 | R\$ 1,55 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,81 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| I01567 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | ORSE | m | 1,00000000 | R\$ 18,40 | R\$ 18,40 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 18,40 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| I01213S | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE | h | 0,60000000 | R\$ 16,32 | R\$ 9,79 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0,40000000 | R\$ 11,65 | R\$ 4,66 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 14,45 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 36,66 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 8,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 44,89 |
| QUANTIDADE (m): | 150,82 |

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar (m2)


| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| S00202 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | ORSE | m | 0,95000000 | R\$ 36,66 | R\$ 34,83 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 34,83 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 34,83 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,82 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 42,65 |
| QUANTIDADE (m2): | 158,76 |

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2380 | MOTORISTA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,62 | R\$ 18,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,62 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | |
| | | Composições Próprias | PROPRIA | | |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,62 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,80 |
| QUANTIDADE (H): | 1,63 |

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2550 | OPERADOR DE CARREGADEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,43 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,82 |
| QUANTIDADE (H): | 0,36 |

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2550 | OPERADOR DE CARREGADEIRA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,43 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,82 |
| QUANTIDADE (H): | 0,20 |

I2815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 18,27 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 18,27 | |


| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 18,27 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 22,37 |
| QUANTIDADE (H): | 16,34 |

I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I2560 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 32,35 | R\$ 32,35 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 32,35 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 32,35 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 39,62 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTES | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PROPRIA | |

| | |
|-----------------|------|
| QUANTIDADE (H): | 0,05 |
|-----------------|------|

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| I2523 | OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 |
| | | | | | R\$ 21,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 21,04 |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,04 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,77 |
| QUANTIDADE (H): | 1,42 |

I2845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|---------|-------------|----------------|-----------|
| I2564 | OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 |
| | | | | | R\$ 28,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 28,43 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,82 |
| QUANTIDADE (H): | 0,05 |

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| I2545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 |
| | | | | | R\$ 24,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 24,20 |


| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,20 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,64 |
| QUANTIDADE (H): | 18,52 |

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| I2545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 |
| | | | | | R\$ 24,20 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 24,20 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,20 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,64 |
| QUANTIDADE (H): | 0,55 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 1,00000000 | R\$ 24,20 | R\$ 24,20 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 24,20



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,20 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,44 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,64 |
| QUANTIDADE (H): | 0,05 |

I2768 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|------|-------------|----------------|-----------|
| I2551 | OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 28,43

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,82 |
| QUANTIDADE (H): | 0,05 |

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|------|-------------|----------------|-----------|
| I2551 | OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 28,43

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 28,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,39 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 34,82 |
| QUANTIDADE (H): | 0,05 |

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|------|-------------|----------------|-----------|
| I2552 | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |


TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,04

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 21,04 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 4,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 25,77 |
| QUANTIDADE (H): | 123,73 |

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| 12553 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,04 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 21,04 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 4,73 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 25,77 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,47 |



12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12554 | OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,43 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 28,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 6,39 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 34,82 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,30 |

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12555 | OPERADOR DE GRUPO GERADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 21,04 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 21,04 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 4,73 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 25,77 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,30 |

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12562 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 28,43 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 28,43 |
| VALOR BDI (22.46%): | | | | | | R\$ 6,39 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | R\$ 34,82 |
| QUANTIDADE (H): | | | | | | 0,20 |

10758 NÍVEL (CHP) (H)

| | | | | | | |
|-------|------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 0,57680000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,58 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,23790000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,24 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 0,36050000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,36 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 BDI : 22,46% | L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições Próprias | PROPRIA | |



| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL Geral: | R\$ 1,18 |
| VALOR: | R\$ 1,18 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,27 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 1,45 |
| QUANTIDADE (H): | 3,26 |

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2823 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 2,50690000 | R\$ 1,00 | R\$ 2,51 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,41780000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,42 |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Geral: | R\$ 23,97 |
| VALOR: | R\$ 23,97 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,38 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,35 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2823 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 21,04 | R\$ 21,04 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 2,50690000 | R\$ 1,00 | R\$ 2,51 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,41780000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,42 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 1,39270000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,39 |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Geral: | R\$ 25,36 |
| VALOR: | R\$ 25,36 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,70 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 31,06 |
| QUANTIDADE (H): | 1,42 |

C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|----------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,08000000 | R\$ 4,26 | R\$ 0,34 |
| I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 13,61 | R\$ 3,40 |

| | |
|-----------------|----------|
| TOTAL Material: | R\$ 3,74 |
|-----------------|----------|

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | R\$ 23,88 | R\$ 11,94 |
| I2543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 18,27 | R\$ 7,31 |

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,25 |
|--------------------|-----------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 22,99 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,16 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,15 |
| QUANTIDADE (M2): | 488,77 |

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,02430000 | R\$ 51,25 | R\$ 1,25 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7,31000000 | R\$ 0,44 | R\$ 3,22 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,47 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 23,88 | R\$ 23,88 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,15000000 | R\$ 18,27 | R\$ 21,01 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 44,89 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 49,36 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 11,09 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 60,45 |
| QUANTIDADE (M2): | 13,40 |

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | R\$ 23,88 | R\$ 47,76 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | R\$ 18,27 | R\$ 109,62 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 157,38 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0839 | CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 1,00000000 | R\$ 349,00 | R\$ 349,00 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 349,00 |


| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 506,38 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 113,73 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 620,11 |
| QUANTIDADE (M3): | 9,70 |

S00641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" (un)

| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 4,00000000 | R\$ 3,73 | R\$ 14,92 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 5,00000000 | R\$ 3,87 | R\$ 19,35 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 34,27 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA: 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP | BDI: 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERBAO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---|-------|------|--------------|----------------|------------------|
| I12001S | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 2,29 | R\$ 2,29 |
| I02688S | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | ORSE | m | 6,00000000 | R\$ 1,32 | R\$ 7,92 |
| I00939S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secac nominal 2,5 mm2 | ORSE | m | 12,00000000 | R\$ 1,53 | R\$ 18,36 |
| I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE | un | 0,15000000 | R\$ 7,28 | R\$ 1,09 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 29,66 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------|----------------|-------------------|
| I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 4,00000000 | R\$ 16,32 | R\$ 65,28 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 5,00000000 | R\$ 11,65 | R\$ 58,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 123,53 |



| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 187,46 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 42,10 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 229,56 |
| QUANTIDADE (un): | 6,00 |

S03297 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|--------------|----------------|------------------|
| S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 5,00000000 | R\$ 3,73 | R\$ 18,65 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 4,00000000 | R\$ 3,87 | R\$ 15,48 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 34,13 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|------------------------|---|-------|------|--------------|----------------|------------------|
| I01872S | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 0,88 | R\$ 0,88 |
| I02674S | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4", sem luva | ORSE | m | 6,00000000 | R\$ 2,52 | R\$ 15,12 |
| I00939S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secac nominal 2,5 mm2 | ORSE | m | 18,00000000 | R\$ 1,53 | R\$ 27,54 |
| I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | ORSE | un | 0,15000000 | R\$ 7,28 | R\$ 1,09 |
| I09096 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 6,38 | R\$ 6,38 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 51,01 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------|----------------|-------------------|
| I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 5,00000000 | R\$ 16,32 | R\$ 81,60 |
| I06111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 4,00000000 | R\$ 11,65 | R\$ 46,60 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 128,20 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 213,34 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 47,92 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 261,26 |
| QUANTIDADE (pt): | 3,00 |

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------|-----------|-------|------|--------------|----------------|-------|
| Mão de Obra | | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|-------------------|--|--------------|---------------|------|---------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------------------|---------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | | | | | | | | | | | | | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Composições Próprias</td> <td style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> </tr> </table> | | | FONTE | VERSÃO | ORSE | 2024/09 | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | Composições Próprias | PRÓPRIA |
| | FONTE | VERSÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2024/09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 23,88 | R\$ 14,33 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | R\$ 18,27 | R\$ 10,96 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 25,29 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|------------|----------|
| C0173 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 351,94 | R\$ 8,80 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 8,80 |



| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 34,09 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,66 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,75 |
| QUANTIDADE (M2): | 9,60 |

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0614 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 44,80 | R\$ 0,00 |
| I0728 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | SEINFRA | H | 0,05882353 | R\$ 107,75 | R\$ 6,34 |
| I0645 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 23,97 | R\$ 0,00 |
| I0759 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) | SEINFRA | H | 0,17647059 | R\$ 25,36 | R\$ 4,48 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 10,82 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|------------|-----------|
| I0860 | CORDEL DETONANTE | SEINFRA | M | 1,24000000 | R\$ 3,69 | R\$ 4,58 |
| I2507 | DINAMITE 60% | SEINFRA | KG | 0,05000000 | R\$ 11,45 | R\$ 0,57 |
| I2568 | DINAMITE GRANULADA | SEINFRA | KG | 0,54000000 | R\$ 9,85 | R\$ 5,32 |
| I2326 | ESPOLETA | SEINFRA | UN | 0,00900000 | R\$ 4,54 | R\$ 0,04 |
| I2329 | ESTOPIM | SEINFRA | M | 0,06000000 | R\$ 4,45 | R\$ 0,27 |
| I2535 | SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM | SEINFRA | JG | 0,00050000 | R\$ 447,07 | R\$ 0,22 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 11,00 |


| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| I0221 | BLASTER | SEINFRA | H | 0,05882353 | R\$ 23,64 | R\$ 1,39 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,58823529 | R\$ 18,27 | R\$ 10,75 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 33,96 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,63 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 41,59 |
| QUANTIDADE (M3): | 8,04 |

I0661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------|------------|---------|-------------|----------------|----------|-----------|
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 17,67680000 | R\$ 1,00 | R\$ 17,68 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 5,96590000 | R\$ 1,00 | R\$ 5,97 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FORTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Geral: | R\$ 23,65 |
| VALOR: | R\$ 23,65 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,31 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 28,96 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |

I0774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)

| Geral | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 17,67680000 | R\$ 1,00 | R\$ 17,68 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 5,96590000 | R\$ 1,00 | R\$ 5,97 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 11,04800000 | R\$ 1,00 | R\$ 11,05 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 34,70 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 34,70 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 7,79 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 42,49 |
| QUANTIDADE (H): | 0,10 |

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)


| Geral | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 1,13880000 | R\$ 1,00 | R\$ 1,14 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 0,46970000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,47 |
| I2703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 0,71170000 | R\$ 1,00 | R\$ 0,71 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 2,32 |

| | |
|---------------------|----------|
| VALOR: | R\$ 2,32 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 0,52 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 2,84 |
| QUANTIDADE (H): | 3,26 |

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

| Geral | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2842 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| I2701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 45,58090000 | R\$ 1,00 | R\$ 45,58 |
| I2702 | JUROS | SEINFRA | H | 18,80210000 | R\$ 1,00 | R\$ 18,80 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 92,81 |

| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 92,81 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 20,85 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 113,66 |
| QUANTIDADE (H): | 0,01 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES | | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% | |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% | |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO | |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 | |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO | |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | | |

| 10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H) | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12842 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| 12841 | MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 71,14 | R\$ 71,14 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 45,58090000 | R\$ 1,00 | R\$ 45,58 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 18,80210000 | R\$ 1,00 | R\$ 18,80 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 68,37140000 | R\$ 1,00 | R\$ 68,37 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 232,32 |



| | |
|---------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 232,32 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 52,18 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 284,50 |
| QUANTIDADE (H): | 0,20 |

| S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 0,22000000 | R\$ 3,77 | R\$ 0,83 |
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,22000000 | R\$ 3,87 | R\$ 0,85 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,68 |


| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|-------|------|-------------|----------------|-----------|
| 101607S | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | ORSE | cj | 1,42000000 | R\$ 0,20 | R\$ 0,28 |
| 104299S | Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira | ORSE | un | 1,42000000 | R\$ 1,07 | R\$ 1,52 |
| 102193 | Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios | ORSE | m2 | 1,17000000 | R\$ 15,23 | R\$ 17,82 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 19,62 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---|-------|------|-------------|----------------|----------|
| 101213S | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE | h | 0,22000000 | R\$ 16,32 | R\$ 3,59 |
| 106111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0,22000000 | R\$ 11,65 | R\$ 2,56 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 6,15 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 27,45 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 6,17 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 33,62 |
| QUANTIDADE (m2): | 158,76 |

| 10670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) (H) | | | | | | |
|--|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12845 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 12,83760000 | R\$ 1,00 | R\$ 12,84 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 4,27920000 | R\$ 1,00 | R\$ 4,28 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PROPRIA | |

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL Geral: | R\$ 45,55 |
| VALOR: | R\$ 45,55 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 10,23 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 55,78 |
| QUANTIDADE (H): | 0,00 |



10783 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12845 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO | SEINFRA | H | 1,00000000 | R\$ 28,43 | R\$ 28,43 |
| 12701 | DEPRECIÇÃO | SEINFRA | H | 12,83760000 | R\$ 1,00 | R\$ 12,84 |
| 12702 | JUROS | SEINFRA | H | 4,27920000 | R\$ 1,00 | R\$ 4,28 |
| 12703 | MANUTENÇÃO | SEINFRA | H | 17,11680000 | R\$ 1,00 | R\$ 17,12 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 62,67 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 62,67 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 14,08 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 76,75 |
| QUANTIDADE (H): | 0,05 |

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10594 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | SEINFRA | H | 0,04533333 | R\$ 84,03 | R\$ 3,81 |
| 10708 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | SEINFRA | H | 0,02133333 | R\$ 197,33 | R\$ 4,21 |
| 10661 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 23,65 | R\$ 0,00 |
| 10774 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) | SEINFRA | H | 0,13333333 | R\$ 34,70 | R\$ 4,63 |
| 10670 | USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 45,55 | R\$ 0,00 |
| 10783 | USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) | SEINFRA | H | 0,06666667 | R\$ 62,67 | R\$ 4,18 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 16,83 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | R\$ 18,27 | R\$ 7,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 7,31 |

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 24,14 |
| VALOR BDI (22.46%): | R\$ 5,42 |
| VALOR COM BDI: | R\$ 29,56 |
| QUANTIDADE (M3): | 0,77 |

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÊ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|---------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| [Serviço] | S03644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com despolamento manual | m2 | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 56,00000000 | 56,00000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 56,00000000 | 56,00000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 56,00000000 | 56,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 168,00000000 |
| [Serviço] | C0076 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm | M2 | | | |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,80000000 | 4,80000000 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,80000000 | 4,80000000 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,80000000 | 3,20000000 |
| TOTAL: | | | | | | 12,80000000 |
| [Serviço] | C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | M3 | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00300000 | 0,19302000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPÁ DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00750000 | 0,01500000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00300000 | 0,23475000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPÁ DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00750000 | 0,01500000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00300000 | 0,27000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPÁ DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00750000 | 0,00750000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,73527000 |
| [Serviço] | C3130 | AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | M3 | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,03522560 | 2,26641510 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,03126980 | 0,37523760 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPÁ DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08806400 | 0,17612800 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,03522560 | 2,75640320 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPÁ DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08806400 | 0,17612800 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,03522560 | 3,17030400 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPÁ DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,08806400 | 0,08806400 |
| TOTAL: | | | | | | 9,00867990 |
| [Serviço] | C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 | M3 | | | |
| 1.5.2 | C3087 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 | M2 | 29,77 | 0,02500000 | 0,74425000 |
| 2.5.2 | C3087 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 | M2 | 7,32 | 0,02500000 | 0,18300000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,92725000 |
| [Serviço] | C0173 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | M3 | | | |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,01500000 | 0,09000000 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,01500000 | 0,09000000 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,01500000 | 0,06000000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,24000000 |
| [Serviço] | C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00070000 | 0,04503800 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPÁ DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM | UN | 2,00 | 0,00175000 | 0,00350000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FORTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Proprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.6.8 | PMMM003 | ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | | | | |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00070000 | 0,05477500 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00175000 | 0,00350000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00070000 | 0,06300000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00175000 | 0,00175000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,17156300 |
| [Serviço] | C0218 | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | | | |
| 7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,78000000 | 4,68000000 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,78000000 | 4,68000000 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,78000000 | 3,12000000 |
| TOTAL: | | | | | | 12,48000000 |
| [Serviço] | 88247 | AUXILIAR DE ÉLETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | |
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23810000 | 1,90480000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,61920000 |
| [Serviço] | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 1,00000000 | 64,34000000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 2,50000000 | 5,00000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 1,00000000 | 78,25000000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 2,50000000 | 5,00000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 1,00000000 | 90,00000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 2,50000000 | 2,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 245,09000000 |
| [Equipamento] | I0680 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,03400000 | 2,18756000 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,03400000 | 0,40800000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08500000 | 0,17000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,03400000 | 2,66050000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08500000 | 0,17000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,03400000 | 3,06000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,08500000 | 0,08500000 |
| TOTAL: | | | | | | 8,74106000 |
| [Equipamento] | I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | | | |
| 1.4.3 | C0842 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,04 | 0,71400000 | 0,74256000 |
| 1.6.3 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 8,36 | 0,71400000 | 5,96904000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,19135200 | 0,38270400 |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,01799280 | 0,10795680 |
| 2.6.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 19,56 | 0,03600000 | 0,70416000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,19135200 | 0,38270400 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE |
|-----------------|---------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 2.6.5 | PMMM003 | ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | | | | |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,01799280 | 0,10795680 |
| 3.5.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM | M2 | 22,50 | 0,03600000 | 0,81000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,19135200 | 0,19135200 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,01799280 | 0,07197120 |
| TOTAL: | | | | | | 9,47040480 |
| [Serviço] | | C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS | M3 | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,02842400 | 1,82880016 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,02842400 | 0,34108800 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,07106000 | 0,14212000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,02842400 | 2,22417800 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,07106000 | 0,14212000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,02842400 | 2,55816000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,07106000 | 0,07106000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,30752616 |
| [Serviço] | | C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,25000000 | 16,08500000 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,25000000 | 3,00000000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,62500000 | 1,25000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,25000000 | 19,56250000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,62500000 | 1,25000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,25000000 | 22,50000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,62500000 | 0,62500000 |
| TOTAL: | | | | | | 64,27250000 |
| [Equipamento] | | I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | H | | | |
| 1.2.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 30,52 | 0,24000000 | 7,32480000 |
| 2.2.3 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 12,00 | 0,24000000 | 2,88000000 |
| 3.2.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 24,33 | 0,24000000 | 5,83920000 |
| TOTAL: | | | | | | 16,04400000 |
| [Equipamento] | | I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | H | | | |
| 1.2.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 30,52 | 0,03700000 | 1,12924000 |
| 2.2.4 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 12,00 | 0,03700000 | 0,44400000 |
| 3.2.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 24,33 | 0,03700000 | 0,90021000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,47345000 |
| [Equipamento] | | I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | | | |
| 1.4.5 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 69,31 | 0,00800000 | 0,55448000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,55448000 |
| [Equipamento] | | I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00019200 | 0,01235328 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00048000 | 0,00096000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---|---------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| [Equipamento] I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP) | | | H | | | |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00019200 | 0,01502400 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00048000 | 0,00096000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00019200 | 0,01728000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00048000 | 0,00048000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,04705728 |
| [Equipamento] I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | | | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00000800 | 0,00051472 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00002000 | 0,00004000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00000800 | 0,00062600 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00002000 | 0,00004000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00000800 | 0,00072000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00002000 | 0,00002000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,00196072 |
| [Equipamento] I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | | | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00059285 | 0,03614375 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00045005 | 0,00540056 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00148212 | 0,00296423 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00059285 | 0,04639024 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00148212 | 0,00296423 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00059285 | 0,05335619 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00148212 | 0,00148212 |
| TOTAL: | | | | | | 0,15070132 |
| [Equipamento] I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | | | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00080149 | 0,05156765 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00073429 | 0,00881144 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00200372 | 0,00400743 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00080149 | 0,06271632 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00200372 | 0,00400743 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00080149 | 0,07213379 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00200372 | 0,00200372 |
| TOTAL: | | | | | | 0,20524778 |
| [Equipamento] I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | | | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00000301 | 0,00019351 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00000278 | 0,00003338 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00000752 | 0,00001504 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FONTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|---------|--|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00000301 | 0,00023534 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00000752 | 0,00001504 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00000301 | 0,00027068 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00000752 | 0,00000752 |
| TOTAL: | | | | | | 0,00077052 |

[Equipamento] **I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H**

| | | | | | | |
|---------------|---------|--|----|-------|------------|-------------------|
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00078699 | 0,05063486 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00070972 | 0,00851660 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00196747 | 0,00393494 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00078699 | 0,06158188 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00196747 | 0,00393494 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00078699 | 0,07082900 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00196747 | 0,00196747 |
| TOTAL: | | | | | | 0,20139970 |

[Equipamento] **I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H**

| | | | | | | |
|---------------|---------|--|----|-------|------------|-------------------|
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00013400 | 0,00862156 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00033500 | 0,00067000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00013400 | 0,01048550 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00033500 | 0,00067000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00013400 | 0,01206000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00033500 | 0,00033500 |
| TOTAL: | | | | | | 0,03284206 |

[Equipamento] **I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H**

| | | | | | | |
|---------------|---------|--|----|-------|------------|-------------------|
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00006600 | 0,00424644 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00016500 | 0,00033000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00006600 | 0,00516450 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00016500 | 0,00033000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00006600 | 0,00594000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00016500 | 0,00016500 |
| TOTAL: | | | | | | 0,01617594 |

[Equipamento] **I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H**

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----|--------|------------|---------------------|
| 1.6.5 | C4917 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 372,18 | 0,12110000 | 45,07099800 |
| 1.6.6 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 130,00 | 0,07570000 | 9,84100000 |
| 2.6.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 510,00 | 0,07570000 | 38,60700000 |
| 3.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 320,00 | 0,07570000 | 24,22400000 |
| TOTAL: | | | | | | 117,74299800 |

[Equipamento] **I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H**

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----|--------|------------|------------|
| 1.6.5 | C4917 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 372,18 | 0,00550000 | 2,04699000 |
|-------|-------|--|----|--------|------------|------------|


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | TOTAL |
|------------------------------|---------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.6.6 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 130,00 | 0,00410000 | 0,53300000 |
| 2.6.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 510,00 | 0,00410000 | 2,09100000 |
| 3.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M2 | 320,00 | 0,00410000 | 1,31200000 |
| TOTAL: | | | | | | 5,98299000 |
| [Equipamento] I0608 | | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00013800 | 0,00887892 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00034500 | 0,00069000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00013800 | 0,01079850 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00034500 | 0,00069000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00013800 | 0,01242000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00034500 | 0,00034500 |
| TOTAL: | | | | | | 0,03382242 |
| [Equipamento] I0726 | | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00006200 | 0,00398908 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00015500 | 0,00031000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00006200 | 0,00485150 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00015500 | 0,00031000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00006200 | 0,00558000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00015500 | 0,00015500 |
| TOTAL: | | | | | | 0,01519558 |
| [Equipamento] I0728 | | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00183920 | 0,11833413 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00183920 | 0,02207040 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00459800 | 0,00919600 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00183920 | 0,14391740 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00459800 | 0,00919600 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00183920 | 0,16552800 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00459800 | 0,00459800 |
| TOTAL: | | | | | | 0,47283993 |
| [Serviço] C0839 | | CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | | | |
| 1.6.3 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 8,36 | 1,00000000 | 8,36000000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,26800000 | 0,53600000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,26800000 | 0,53600000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,26800000 | 0,26800000 |
| TOTAL: | | | | | | 9,70000000 |
| [Serviço] C0840 | | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | | | |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,02520000 | 0,15120000 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,02520000 | 0,15120000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 BDI : 22,46% | L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|---------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,02520000 | 0,10080000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,40320000 |
| [Serviço] | C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | | | |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,03400000 | 0,40800000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,40800000 |
| [Serviço] | C3269 | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | | | |
| 6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,03400000 | 2,18756000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08500000 | 0,17000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,03400000 | 2,66050000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08500000 | 0,17000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,03400000 | 3,06000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,08500000 | 0,08500000 |
| TOTAL: | | | | | | 8,33306000 |
| [Serviço] | S00124 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | m3 | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,05000000 | 0,30000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,05000000 | 0,30000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 0,05000000 | 0,20000000 |
| TOTAL: | | | | | | 4,70000000 |
| [Serviço] | S00095 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m3 | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,05000000 | 0,30000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,05000000 | 0,30000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 0,05000000 | 0,20000000 |
| TOTAL: | | | | | | 4,70000000 |
| [Serviço] | S00127 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,80000000 | 2,80000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,80000000 | 2,80000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,80000000 | 2,80000000 |
| TOTAL: | | | | | | 8,40000000 |
| [Serviço] | C3250 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | M | | | |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|---------|--|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 1,00000000 | 64,34000000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 2,50000000 | 5,00000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 1,00000000 | 78,25000000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 2,50000000 | 5,00000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 1,00000000 | 90,00000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 2,50000000 | 2,50000000 |
| TOTAL: | | | | | | 245,09000000 |

[Equipamento] 10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) H

| | | | | | | |
|---------------|---------|--|----|-------|------------|-------------------|
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00118433 | 0,07620001 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00118433 | 0,01421200 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00296083 | 0,00592167 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00118433 | 0,09267409 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00296083 | 0,00592167 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00118433 | 0,10659001 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00296083 | 0,00296083 |
| TOTAL: | | | | | | 0,30448028 |

[Serviço] 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23810000 | 1,90480000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,61920000 |

[Serviço] 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23810000 | 1,90480000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,61920000 |


[Serviço] 95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23880000 | 1,91040000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,64160000 |

[Serviço] 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23810000 | 2,85720000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23810000 | 1,90480000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,61920000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 41,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|---------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| [Serviço] | S10555 | Encargos Complementares - Armador | h | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 0,73800000 | 0,73800000 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,00900000 | 0,05400000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 0,73800000 | 0,73800000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,00900000 | 0,05400000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 0,73800000 | 0,73800000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 0,00900000 | 0,03600000 |
| TOTAL: | | | | | | 2,35800000 |
| [Serviço] | S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | h | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 59,28280000 | 59,28280000 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,01800000 | 0,10800000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 59,28280000 | 59,28280000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,01800000 | 0,10800000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 59,28280000 | 59,28280000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 0,01800000 | 0,07200000 |
| TOTAL: | | | | | | 178,13640000 |
| [Serviço] | S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | h | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 13,42000000 | 13,42000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 13,42000000 | 13,42000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 13,42000000 | 13,42000000 |
| TOTAL: | | | | | | 40,26000000 |
| [Serviço] | S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 23,87600000 | 23,87600000 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 3,01800000 | 18,10800000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 23,87600000 | 23,87600000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 3,01800000 | 18,10800000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 23,87600000 | 23,87600000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 3,01800000 | 12,07200000 |
| TOTAL: | | | | | | 119,91600000 |
| [Serviço] | S10549 | Encargos Complementares - Servente | h | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 99,79400000 | 99,79400000 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 5,18100000 | 31,08600000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 99,79400000 | 99,79400000 |
| 2.3.3 | S05103 | Regularização Manual | m2 | 510,00 | 0,30000000 | 153,00000000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 5,18100000 | 31,08600000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAC |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAC |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAC | |
| | | Composições Próprias | PROPR | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|-----------------|---------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 99,79400000 | 99,79400000 |
| 3.3.2 | S05103 | Regularização Manual | m2 | 320,00 | 0,30000000 | 96,00000000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 5,18100000 | 20,72400000 |
| TOTAL: | | | | | | 631,27800000 |
| [Serviço] | C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,04000000 | 2,57360000 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,03700000 | 0,44400000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,10000000 | 0,20000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,04000000 | 3,13000000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,10000000 | 0,20000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,04000000 | 3,60000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,10000000 | 0,10000000 |
| TOTAL: | | | | | | 10,24760000 |
| [Serviço] | S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | | | |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,60000000 | 3,60000000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,60000000 | 3,60000000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 0,60000000 | 2,40000000 |
| TOTAL: | | | | | | 9,60000000 |
| [Serviço] | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | | | |
| 1.3.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 8,68 | 1,00000000 | 8,68000000 |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,02000000 | 1,28680000 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,01500000 | 0,18000000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,58600000 | 1,17200000 |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,21600000 | 1,29600000 |
| 2.3.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 7,04 | 1,00000000 | 7,04000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,02000000 | 1,56500000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,58600000 | 1,17200000 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,21600000 | 1,29600000 |
| 3.3.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 8,10 | 1,00000000 | 8,10000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,02000000 | 1,80000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,58600000 | 0,58600000 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,21600000 | 0,86400000 |
| TOTAL: | | | | | | 35,03780000 |
| [Serviço] | C2827 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X | M2 | | | |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,12000000 | 0,72000000 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,12000000 | 0,72000000 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,12000000 | 0,48000000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,92000000 |
| [Equipamento] | I0740 | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00118433 | 0,07620001 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FORTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Proprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|---------|--|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00118433 | 0,01421200 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00296083 | 0,00592167 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00118433 | 0,09267409 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00296083 | 0,00592167 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00118433 | 0,10659001 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00296083 | 0,00296083 |
| TOTAL: | | | | | | 0,30448028 |

| | | | |
|-------------|-------------|--|------------|
| [Serviço] | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014 | CHP |
|-------------|-------------|--|------------|

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23880000 | 1,91040000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,64160000 |

| | | | |
|-------------|--------------|---|----------|
| [Serviço] | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014 | H |
|-------------|--------------|---|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23880000 | 1,91040000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,64160000 |

| | | | |
|-------------|--------------|--|----------|
| [Serviço] | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015 | H |
|-------------|--------------|--|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23880000 | 1,91040000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,64160000 |


| | | | |
|-------------|--------------|---|----------|
| [Serviço] | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014 | H |
|-------------|--------------|---|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|-------|------------|-------------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23880000 | 1,91040000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,64160000 |

| | | | |
|-------------|--------------|--|----------|
| [Serviço] | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014 | H |
|-------------|--------------|--|----------|

| | | | | | | |
|-------|--------|---|----|-------|------------|------------|
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | FORTE | VERSÃO |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | ORSE | 2024/09 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | VALOR UNITÁRIO |
|---------------|---------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23880000 | 1,91040000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,64160000 |
| [Serviço] | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | | | |
| 1.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 2.7.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12,00 | 0,23880000 | 2,86560000 |
| 3.6.6 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8,00 | 0,23880000 | 1,91040000 |
| TOTAL: | | | | | | 7,64160000 |
| [Serviço] | S00773 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,00000000 | 2,00000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,00000000 | 2,00000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,00000000 | 2,00000000 |
| TOTAL: | | | | | | 6,00000000 |
| [Serviço] | S07692 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | m3 | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 1.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,05000000 | 0,30000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 2.7.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 6,00 | 0,05000000 | 0,30000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 1,30000000 | 1,30000000 |
| 3.6.5 | S07269 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4,00 | 0,05000000 | 0,20000000 |
| TOTAL: | | | | | | 4,70000000 |
| [Serviço] | S00128 | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento | m3 | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,80000000 | 2,80000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,80000000 | 2,80000000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 2,80000000 | 2,80000000 |
| TOTAL: | | | | | | 8,40000000 |
| [Serviço] | S00202 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | m | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 50,27400000 | 50,27400000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 50,27400000 | 50,27400000 |
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 50,27400000 | 50,27400000 |
| TOTAL: | | | | | | 150,82200000 |
| [Serviço] | S00199 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | | | |
| 1.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 52,92000000 | 52,92000000 |
| 2.2.6 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 52,92000000 | 52,92000000 |


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FORTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | QUANTIDADE TOTAL |
|---------------|--------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.2.7 | S00062 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1,00 | 52,92000000 | 52,92000000 |
| TOTAL: | | | | | | 158,76000000 |
| [Geral] | I2714 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L | H | | | |
| 1.4.3 | C0842 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,04 | 0,71400000 | 0,74256000 |
| 1.6.3 | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 8,36 | 0,71400000 | 5,96904000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,19135200 | 0,38270400 |
| 1.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,01799280 | 0,10795680 |
| 1.6.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 19,56 | 0,03600000 | 0,70416000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,19135200 | 0,38270400 |
| 2.7.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 6,00 | 0,01799280 | 0,10795680 |
| 3.5.2 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | M2 | 22,50 | 0,03600000 | 0,81000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,19135200 | 0,19135200 |
| 3.6.3 | C3504 | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN | 4,00 | 0,01799280 | 0,07197120 |
| TOTAL: | | | | | | 9,47040480 |
| [Geral] | I2716 | MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,03400000 | 2,18756000 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,03400000 | 0,40800000 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08500000 | 0,17000000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,03400000 | 2,66050000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,08500000 | 0,17000000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,03400000 | 3,06000000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,08500000 | 0,08500000 |
| TOTAL: | | | | | | 8,74106000 |
| [Geral] | I2748 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO | H | | | |
| 1.2.6 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 580,75 | 0,00100000 | 0,58075000 |
| 2.2.5 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 652,90 | 0,00100000 | 0,65290000 |
| 3.2.6 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 393,89 | 0,00100000 | 0,39389000 |
| TOTAL: | | | | | | 1,62754000 |
| [Geral] | I2753 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00139433 | 0,08971139 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00118433 | 0,01421200 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00348583 | 0,00697167 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00139433 | 0,10910657 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00348583 | 0,00697167 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00139433 | 0,12548993 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00348583 | 0,00348583 |
| TOTAL: | | | | | | 0,35594910 |
| [Geral] | I2755 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00079000 | 0,05082837 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00071250 | 0,00854998 |

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

| | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE. | DATA : 10/01/2025 | L.S. Hora: 81,34% |
| | | | BDI : 22,46% | L.S. Mês: 44,38% |
| | MODALIDADE: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP | FONTE | VERSÃO |
| | PREFEITURA: | MUCAMBO Prefeitura Municipal | ORSE | 2024/09 |
| | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO |
| | VALIDADE DA PROPOSTA: | Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica; | SICRO NOVO | 2024/07 COM DESONERAÇÃO |
| DATA: | 10 DE JANEIRO DE 2025 | SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE DO SERVIÇO | COEFICIENTE DO INSUMO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00197499 | 0,00394998 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00079000 | 0,06181722 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00197499 | 0,00394998 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00079000 | 0,07109968 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00197499 | 0,00197499 |
| TOTAL: | | | | | | 0,20217022 |
| [Geral] | I2815 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,06666667 | 4,28933355 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,16666668 | 0,33333335 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,06666667 | 5,21666693 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,16666668 | 0,33333335 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,06666667 | 6,00000030 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,16666668 | 0,16666668 |
| TOTAL: | | | | | | 16,33933415 |
| [Geral] | I2821 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00020000 | 0,01286800 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00050000 | 0,00100000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00020000 | 0,01565000 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00050000 | 0,00100000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00020000 | 0,01800000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00050000 | 0,00050000 |
| TOTAL: | | | | | | 0,04901800 |
| [Geral] | I2823 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00551760 | 0,35500239 |
| 1.6.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 12,00 | 0,00551760 | 0,06621120 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,01379400 | 0,02758800 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00551760 | 0,43175220 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,01379400 | 0,02758800 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00551760 | 0,49658400 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,01379400 | 0,01379400 |
| TOTAL: | | | | | | 1,41851980 |
| [Geral] | I2845 | MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO | H | | | |
| 1.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 64,34 | 0,00021000 | 0,01351140 |
| 1.6.8 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00052500 | 0,00105000 |
| 2.6.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 78,25 | 0,00021000 | 0,01643250 |
| 2.6.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 2,00 | 0,00052500 | 0,00105000 |
| 3.5.1 | C0367 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) | M | 90,00 | 0,00021000 | 0,01890000 |
| 3.5.5 | PMMM003 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO | UN | 1,00 | 0,00052500 | 0,00052500 |
| TOTAL: | | | | | | 0,05146890 |