


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%	
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FORTE</b> ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI <small>Composições Próprias</small>	<b>VERSÃO</b> 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	
[ Geral ]	<b>12722</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3</b>	<b>H</b>			
1.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,52	0,24000000	7,32480000
1.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	30,52	0,03700000	1,12924000
2.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,00	0,24000000	2,88000000
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	12,00	0,03700000	0,44400000
3.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,33	0,24000000	5,83920000
3.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	24,33	0,03700000	0,90021000
		<b>TOTAL:</b>				<b>18,51745000</b>
[ Geral ]	<b>12734</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO</b>	<b>H</b>			
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,00800000	0,55448000
		<b>TOTAL:</b>				<b>0,55448000</b>
[ Geral ]	<b>12746</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00020000	0,01286800
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00020000	0,01565000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00020000	0,01800000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
		<b>TOTAL:</b>				<b>0,04901800</b>
[ Geral ]	<b>12768</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00020000	0,01286800
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00020000	0,01565000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00020000	0,01800000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
		<b>TOTAL:</b>				<b>0,04901800</b>
[ Geral ]	<b>12762</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00020000	0,01286800
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00020000	0,01565000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00020000	0,01800000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
		<b>TOTAL:</b>				<b>0,04901800</b>
[ Geral ]	<b>12772</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)</b>	<b>H</b>			
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,12660000	47,11798800
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,07980000	10,37400000
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,07980000	40,69800000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025 BDI : 22,46%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	TOTAL
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,07980000	25,53600000
<b>TOTAL:</b>						<b>123,72598800</b>
[ Geral ]	<b>I2776</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00183920	0,11833413
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00183920	0,02207040
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00183920	0,14391740
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00183920	0,16552800
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
<b>TOTAL:</b>						<b>0,47283993</b>
[ Geral ]	<b>I2781</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00118433	0,07620001
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00118433	0,01421200
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00118433	0,09267409
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00118433	0,10659001
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
<b>TOTAL:</b>						<b>0,30448028</b>
[ Geral ]	<b>I2792</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00118433	0,07620001
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00118433	0,01421200
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00118433	0,09267409
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00118433	0,10659001
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
<b>TOTAL:</b>						<b>0,30448028</b>
[ Geral ]	<b>I2842</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00079000	0,05082835
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00071250	0,00854998
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00197499	0,00394998
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00079000	0,06181720
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00197499	0,00394998
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00079000	0,07109965
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00197499	0,00197499
<b>TOTAL:</b>						<b>0,20217013</b>
[ Geral ]	<b>I2715</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL</b>	<b>H</b>			


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,03400000	2,18756000
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,03400000	0,40800000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,08500000	0,17000000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,03400000	2,66050000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,08500000	0,17000000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,03400000	3,06000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,08500000	0,08500000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,74106000</b>
[ Geral ]	<b>I2747</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO</b>	<b>H</b>			
1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00100000	0,58075000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00100000	0,65290000
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00100000	0,39389000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,62754000</b>
[ Geral ]	<b>I2752</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00080149	0,05156765
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00073429	0,00881144
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00200372	0,00400743
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00080149	0,06271632
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00200372	0,00400743
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00080149	0,07213379
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00200372	0,00200372
<b>TOTAL:</b>						<b>0,20524778</b>
[ Geral ]	<b>I2754</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00078699	0,05063486
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00070972	0,00851660
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00196747	0,00393494
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00078699	0,06158188
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00196747	0,00393494
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00078699	0,07082900
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00196747	0,00196747
<b>TOTAL:</b>						<b>0,20139970</b>
[ Geral ]	<b>I2820</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00004400	0,00283096
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00011000	0,00022000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00004400	0,00344300
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00011000	0,00022000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00004400	0,00396000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00011000	0,00011000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01078396</b>
[ Geral ]	<b>I2721</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3</b>	<b>H</b>			

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22.46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	30,52	0,03700000	1,12924000
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	12,00	0,03700000	0,44400000
3.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	24,33	0,03700000	0,90021000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,47345000</b>
[ Geral ]	<b>I2733</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO</b>	<b>H</b>			
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,00800000	0,55448000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,55448000</b>
[ Geral ]	<b>I2745</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00000800	0,00051472
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00002000	0,00004000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00000800	0,00062600
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00002000	0,00004000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00000800	0,00072000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00002000	0,00002000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00196072</b>
[ Geral ]	<b>I2767</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00006600	0,00424644
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00016500	0,00033000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00006600	0,00516450
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00016500	0,00033000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00006600	0,00594000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00016500	0,00016500
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01617594</b>
[ Geral ]	<b>I2761</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00006200	0,00398908
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00015500	0,00031000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00006200	0,00485150
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00015500	0,00031000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00006200	0,00558000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00015500	0,00015500
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01519558</b>
[ Geral ]	<b>I2771</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)</b>	<b>H</b>			
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,00550000	2,04699000
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,00410000	0,53300000
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,00410000	2,09100000
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,00410000	1,31200000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,98299000</b>
[ Geral ]	<b>I2775</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM</b>	<b>H</b>			

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Compostos Próprios	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00183920	0,11833413
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00183920	0,02207040
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00183920	0,14391740
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00183920	0,16552800
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
<b>TOTAL:</b>						<b>0,47283993</b>

[ Geral ] **I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA H**

1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00118433	0,07620001
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00118433	0,01421200
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00118433	0,09267409
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00118433	0,10659001
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
<b>TOTAL:</b>						<b>0,30448028</b>

[ Geral ] **I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) H**

1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00076553	0,04925446
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00069078	0,00828940
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00191384	0,00382767
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00076553	0,05990304
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00191384	0,00382767
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00076553	0,06889807
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00191384	0,00191384
<b>TOTAL:</b>						<b>0,19591414</b>

[ Equipamento ] **I0753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) H**

1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,06666667	4,28933355
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,16666668	0,33333335
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,06666667	5,21666693
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,16666668	0,33333335
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,06666667	6,00000030
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,16666668	0,16666668
<b>TOTAL:</b>						<b>16,33933415</b>

[ Equipamento ] **I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H**

1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00015600	0,01003704
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00039000	0,00078000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00015600	0,01220700
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00039000	0,00078000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00015600	0,01404000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%													
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%													
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>			FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/09	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO															
	ORSE	2024/09															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias																
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;																
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00039000	0,00039000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,03823404</b>

[ Equipamento ]    **I0756**    **MOTO NIVELADORA (CHP)**    **H**

1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00004400	0,00283096
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00011000	0,00022000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00004400	0,00344300
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00011000	0,00022000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00004400	0,00396000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00011000	0,00011000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01078396</b>

[ Serviço ]    **88286**    **MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**    **H**

1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,23880000	2,86560000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,23880000	2,86560000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,23880000	1,91040000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,64160000</b>

[ Equipamento ]    **I0758**    **NÍVEL (CHP)**    **H**

1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00200000	1,16150000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00200000	1,30580000
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00200000	0,78778000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,25508000</b>

[ Equipamento ]    **I0759**    **PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)**    **H**


1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00551760	0,35500239
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00551760	0,06621120
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,01379400	0,02758800
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00551760	0,43175220
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,01379400	0,02758800
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00551760	0,49658400
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,01379400	0,01379400
<b>TOTAL:</b>						<b>1,41851980</b>

[ Serviço ]    **C1910**    **PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"**    **M2**

1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,68000000	5,36000000
1.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	271,82	1,00000000	271,82000000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,68000000	5,36000000
2.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	149,55	1,00000000	149,55000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,68000000	2,68000000
3.8.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	54,00	1,00000000	54,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>488,77000000</b>

[ Serviço ]    **C4601**    **PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm**    **M2**


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025 BDI : 22,46%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FORTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERACÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERACÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERACÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,68000000	5,36000000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,68000000	5,36000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,68000000	2,68000000
<b>TOTAL:</b>						<b>13,40000000</b>
[ Serviço ]	<b>C3025</b>	<b>PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO</b>	<b>M3</b>			
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	1,00000000	8,36000000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,26800000	0,53600000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,26800000	0,53600000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,26800000	0,26800000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,70000000</b>
[ Serviço ]	<b>S00641</b>	<b>Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Serviço ]	<b>S03297</b>	<b>Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento</b>	<b>pt</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,00000000	1,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,00000000	1,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almojarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Serviço ]	<b>C3407</b>	<b>REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6</b>	<b>M2</b>			
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPa CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,60000000	3,60000000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPa CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,60000000	3,60000000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPa CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,60000000	2,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,60000000</b>
[ Serviço ]	<b>C3235</b>	<b>ROCHA PARA BRITAGEM</b>	<b>M3</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,03126640	2,01168018
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,03126640	0,37519680
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,07816600	0,15633200
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,03126640	2,44659580
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,07816600	0,15633200
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,03126640	2,81397600
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,07816600	0,07816600
<b>TOTAL:</b>						<b>8,03827878</b>
[ Equipamento ]	<b>I0774</b>	<b>TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00042000	0,02702280

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA: 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI: 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00105000	0,00210000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00042000	0,03286500
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00105000	0,00210000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00042000	0,03780000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00105000	0,00105000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,10293780</b>
[ Serviço ]	<b>S00234</b>	<b>Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm</b>	<b>m2</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	52,92000000	52,92000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	52,92000000	52,92000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	52,92000000	52,92000000
<b>TOTAL:</b>						<b>158,76000000</b>
[ Equipamento ]	<b>I0775</b>	<b>TEODOLITO (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00200000	1,16150000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00200000	1,30580000
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00200000	0,78778000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,25508000</b>
[ Equipamento ]	<b>I0666</b>	<b>TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00002446	0,00157389
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00002171	0,00026058
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00006116	0,00012231
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00002446	0,00191416
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00006116	0,00012231
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00002446	0,00220159
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00006116	0,00006116
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00625599</b>
[ Equipamento ]	<b>I0779</b>	<b>TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00076553	0,04925446
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00069078	0,00828940
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00191384	0,00382767
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00076553	0,05990304
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00191384	0,00382767
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00076553	0,06889807
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00191384	0,00191384
<b>TOTAL:</b>						<b>0,19591414</b>
[ Equipamento ]	<b>I0783</b>	<b>USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00021000	0,01351140
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00052500	0,00105000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00021000	0,01643250
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00052500	0,00105000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses, (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00021000	0,01890000
3.5.5	PMMM/003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00052500	0,00052500
<b>TOTAL:</b>						<b>0,05146890</b>
[ Serviço ]	<b>C3315</b>	<b>USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO</b>	<b>M3</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00315000	0,20267100
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00787500	0,01575000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00315000	0,24648750
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00787500	0,01575000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00315000	0,28350000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00787500	0,00787500
<b>TOTAL:</b>						<b>0,77203350</b>
[ Material ]	<b>I0154</b>	<b>ÁCIDO MURIÁTICO</b>	<b>L</b>			
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,21440000	0,42880000
1.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	271,82	0,08000000	21,74560000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,21440000	0,42880000
2.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	149,55	0,08000000	11,96400000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,21440000	0,21440000
3.8.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	54,00	0,08000000	4,32000000
<b>TOTAL:</b>						<b>39,10160000</b>
[ Material ]	<b>I7952</b>	<b>AÇO CA-50/60</b>	<b>KG</b>			
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	1,05000000	72,77550000
<b>TOTAL:</b>						<b>72,77550000</b>
[ Material ]	<b>I0169</b>	<b>AÇO CA-60</b>	<b>KG</b>			
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,89700000	5,38200000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,89700000	5,38200000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,89700000	3,58800000
<b>TOTAL:</b>						<b>14,35200000</b>
[ Material ]	<b>I0035</b>	<b>AGUARRÁS MINERAL</b>	<b>L</b>			
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,77	0,05000000	1,48850000
2.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	250,36	0,05000000	12,51800000
<b>TOTAL:</b>						<b>14,00650000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0040</b>	<b>AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO</b>	<b>H</b>			
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,08000000	5,54480000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,06240000	0,37440000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,06240000	0,37440000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,06240000	0,24960000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,54320000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0041</b>	<b>AJUDANTE DE CARPINTEIRO</b>	<b>H</b>			
1.4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,60	1,30000000	3,38000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,16200000	0,97200000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,16200000	0,97200000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,16200000	0,64800000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,97200000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>0000247</b>	<b>AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)</b>	<b>H</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,24833116	2,97997388
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,24833116	2,97997388
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,24833116	1,98664926
<b>TOTAL:</b>						<b>7,94659702</b>
[ Mão de Obra ]	<b>10042</b>	<b>AJUDANTE DE ELETRICISTA</b>	<b>H</b>			
1.7.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	70,00	0,50000000	35,00000000
1.7.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	0,12000000	36,00000000
1.7.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	7,00	2,40000000	16,80000000
1.7.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	12,00	0,80000000	9,60000000
1.7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
1.7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	0,30000000	0,90000000
1.7.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
2.7.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,00	0,50000000	40,00000000
2.7.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	0,12000000	36,00000000
2.7.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	7,00	2,40000000	16,80000000
2.7.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	12,00	0,80000000	9,60000000
2.7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
2.7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	0,30000000	0,90000000
2.7.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
3.6.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	0,50000000	25,00000000
3.6.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	200,00	0,12000000	24,00000000
3.6.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	5,00	2,40000000	12,00000000
3.6.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	8,00	0,80000000	6,40000000
3.6.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.6.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
3.6.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	0,30000000	0,60000000
3.6.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
<b>TOTAL:</b>						<b>277,10000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>10045</b>	<b>AJUDANTE DE PINTOR</b>	<b>H</b>			
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,77	0,35000000	10,41950000
1.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	29,77	0,18000000	5,35860000
2.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	250,36	0,35000000	87,62600000
2.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,36	0,18000000	45,06480000
<b>TOTAL:</b>						<b>148,46890000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>10037</b>	<b>AJUDANTE</b>	<b>H</b>			
1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00400000	2,32300000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00400000	2,61160000


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	VALOR UNITÁRIO
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00400000	1,57556000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,51016000</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I11240 Alicate com isolamento</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00268400	0,00268400
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00268400	0,00268400
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00268400	0,00268400
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00805200</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I11241 Alicate volt-ampermetro</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00268400	0,00268400
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00268400	0,00268400
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00268400	0,00268400
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00805200</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,71500000	8,58000000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,71500000	8,58000000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,71500000	5,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,88000000</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I00158 Almoço (Participação do empregador)</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	20,06587944	20,06587944
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,83740680	5,02444080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	20,06587944	20,06587944
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,03054000	15,57540000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,83740680	5,02444080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	20,06587944	20,06587944
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,03054000	9,77280000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,83740680	3,34962720
<b>TOTAL:</b>						<b>98,94434712</b>
[ Material ]		<b>I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG</b>	<b>KG</b>			
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,02000000	1,38620000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,01560000	0,09360000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,01560000	0,09360000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,01560000	0,06240000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,63580000</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I10585 Arco de serra</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00014760	0,00014760
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00014760	0,00014760
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00014760	0,00014760
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00000180	0,00000720
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00047160</b>
[ Material ]	<b>I00367S</b>	<b>Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)</b>	<b>m3</b>			
2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,22590000	1,22590000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,04715000	0,28290000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,22590000	1,22590000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,04715000	0,28290000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,22590000	1,22590000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,04715000	0,18860000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,43210000</b>
[ Material ]	<b>I0108</b>	<b>AREIA GROSSA</b>	<b>M3</b>			
1.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,40	0,21000000	1,34400000
2.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,13	0,21000000	0,65730000
3.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,60	0,21000000	0,75600000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,75730000</b>
[ Material ]	<b>I0109</b>	<b>AREIA MEDIA</b>	<b>M3</b>			
1.4.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	0,85270000	0,88680800
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,77	0,00610000	0,18159700
1.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,77	0,03040000	0,90500800
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	0,89710000	7,49975600
1.6.4	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	91,67	0,03650000	3,34595500
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,05680000	21,13982400
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,05680000	7,38400000
1.6.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,09	0,01820000	0,29283800
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,30554680	0,61109360
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,06491744	0,38950464
1.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,01800000	0,01800000
2.3.4	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	8,00	0,00240000	0,01920000
2.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	7,32	0,00610000	0,04465200
2.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	7,32	0,03040000	0,22252800
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	0,03320000	0,64939200
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,05680000	28,96800000
2.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	19,56	0,01820000	0,35599200
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,30554680	0,61109360
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,06491744	0,38950464

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,01800000	0,01800000
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	0,03320000	0,74700000
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,05680000	18,17600000
3.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	22,50	0,01820000	0,40950000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,30554680	0,30554680
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPА CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,06491744	0,25966976
3.6.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,01800000	0,01800000
<b>TOTAL:</b>						<b>93,84846304</b>

[ Material ]	10111	<b>AREIA VERMELHA</b>	<b>M3</b>			
1.3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	87,11	1,10000000	95,82100000
2.3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	76,50	1,10000000	84,15000000
<b>TOTAL:</b>						<b>179,97100000</b>

[ Mão de Obra ]	100378S	<b>Armador (horista)</b>	<b>h</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,73800000	0,73800000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00900000	0,05400000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,73800000	0,73800000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00900000	0,05400000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,73800000	0,73800000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00900000	0,03600000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,35800000</b>


[ Mão de Obra ]	10121	<b>ARMADOR/FERREIRO</b>	<b>H</b>			
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,08000000	5,54480000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPА CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,06240000	0,37440000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPА CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,06240000	0,37440000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPА CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,06240000	0,24960000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,54320000</b>

[ Material ]	10193	<b>BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO</b>	<b>UN</b>			
1.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.6.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>

[ Material ]	10194	<b>BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO</b>	<b>UN</b>			
1.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.6.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>

[ Material ]	10195	<b>BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO</b>	<b>UN</b>			
1.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%													
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%													
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/09	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA		
	FONTE	VERSÃO															
	ORSE	2024/09															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias																
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;																
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.6.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0221</b>	<b>BLASTER</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00183920	0,11833413
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00183920	0,02207040
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00183920	0,14391740
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00183920	0,16552800
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
<b>TOTAL:</b>						<b>0,47283993</b>
[ Material ]	<b>I9104</b>	<b>BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL</b>	<b>M2</b>			
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	1,00300000	373,29654000
<b>TOTAL:</b>						<b>373,29654000</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>I12893S</b>	<b>Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado</b>	<b>par</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,15041836	0,15041836
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00657900	0,03947400
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,15041836	0,15041836
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00024000	0,12240000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00657900	0,03947400
2.7.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,15041836	0,15041836
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00024000	0,07680000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00657900	0,02631600
<b>TOTAL:</b>						<b>0,75571908</b>
[ Material ]	<b>I0280</b>	<b>BRITA</b>	<b>M3</b>			
1.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,02300000	0,02300000
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	0,04400000	0,86064000
2.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,02300000	0,02300000
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	0,04400000	0,99000000
3.6.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,02300000	0,02300000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,91964000</b>
[ Material ]	<b>I0357</b>	<b>CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2</b>	<b>M</b>			
1.7.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	1,02000000	306,00000000
2.7.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	1,02000000	306,00000000
3.6.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	200,00	1,02000000	204,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>816,00000000</b>
[ Material ]	<b>I00425</b>	<b>Cadeado 40mm, Papaiz ou similar</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I01872S</b>	<b>Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	3,00000000	3,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	3,00000000	3,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	3,00000000	3,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,00000000</b>
[ Material ]	<b>I12001S</b>	<b>Caixa octogonal de fundo móvel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I0441</b>	<b>CAL HIDRATADA</b>	<b>KG</b>			
1.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,40	30,95000000	198,08000000
1.6.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,09	2,73000000	43,92570000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	3,64000000	21,84000000
2.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,13	30,95000000	96,87350000
2.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	19,56	2,73000000	53,39880000
3.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	3,64000000	21,84000000
3.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,60	30,95000000	111,42000000
3.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	22,50	2,73000000	61,42500000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	3,64000000	14,56000000
<b>TOTAL:</b>						<b>623,36300000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I0445</b>	<b>CALCETEIRO</b>	<b>H</b>			
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,25310000	94,19875800
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,15950000	20,73500000
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,15950000	81,34500000
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,15950000	51,04000000
<b>TOTAL:</b>						<b>247,31875800</b>
[ Equipamento ]	<b>00037752</b>	<b>CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)</b>	<b>UN</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,00002827	0,00033929
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	12,00	0,00002827	0,00033929
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,00002827	0,00022619

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025 BDI : 22,46%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTES</b> ORSE 2024/09 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO SICRO NOVO 2024/07 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2024/10 SEM DESONERAÇÃO Compostição Própria PROPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	--

TOTAL: 0,00090477

[ Encargos Complementares ] **I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,03942216	0,03942216
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00164520	0,00987120
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,03942216	0,03942216
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00006000	0,03060000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00164520	0,00987120
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,03942216	0,03942216
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00006000	0,01920000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00164520	0,00658080
<b>TOTAL:</b>						<b>0,19438968</b>

[ Encargos Complementares ] **I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,11826648	0,11826648
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00493560	0,02961360
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,11826648	0,11826648
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00018000	0,09180000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00493560	0,02961360
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,11826648	0,11826648
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00018000	0,05760000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00493560	0,01974240
<b>TOTAL:</b>						<b>0,58316904</b>

[ Mão de Obra ] **I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) h**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	59,28280000	59,28280000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01800000	0,10800000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	59,28280000	59,28280000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01800000	0,10800000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	59,28280000	59,28280000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,01800000	0,07200000
<b>TOTAL:</b>						<b>178,13640000</b>

[ Mão de Obra ] **I0498 CARPINTEIRO H**

1.4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,60	1,30000000	3,38000000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,16200000	0,97200000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,16200000	0,97200000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,16200000	0,64800000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,97200000</b>

[ Encargos Complementares ] **I02711S Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un**


1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01995880	0,01995880
-------	--------	--	----	------	------------	------------

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	<b>FUNTE</b> ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00103620	0,00621720
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01995880	0,01995880
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00006000	0,03060000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00103620	0,00621720
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01995880	0,01995880
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00006000	0,01920000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00103620	0,00414480
<b>TOTAL:</b>						<b>0,12625560</b>
<b>[ Material ] 10503</b>		<b>CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE</b>	<b>UN</b>			
1.7.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
2.7.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
3.6.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>32,00000000</b>
<b>[ Encargos Complementares ] 110492</b>		<b>Cesta Básica</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03701700	0,22210200
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00135000	0,68850000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03701700	0,22210200
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00135000	0,43200000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,03701700	0,14806800
<b>TOTAL:</b>						<b>4,37376780</b>
<b>[ Material ] 10528</b>		<b>CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)</b>	<b>M2</b>			
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,05160000	0,30960000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,05160000	0,30960000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,05160000	0,20640000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,82560000</b>
<b>[ Material ] 10537</b>		<b>CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM</b>	<b>M2</b>			
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,02000000	2,04000000
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,02000000	2,04000000
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,02000000	2,04000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,12000000</b>
<b>[ Encargos Complementares ] 110579</b>		<b>Chave de fenda chata 30 cm</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01454056	0,01454056
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000360	0,00002160
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01454056	0,01454056
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000360	0,00002160

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>FORTE</b> ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI <small>Composições Próprias</small>	<b>VERSÃO</b> 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01454056	0,01454056
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00000360	0,00001440
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04367928</b>

[ Encargos Complementares ]	<b>I11242</b>	<b>Chave inglesa 12"</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00134200	0,00134200
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00134200	0,00134200
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00134200	0,00134200
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00402600</b>

[ Material ]	<b>I01379S</b>	<b>Cimento portland composto cp ii-32</b>	<b>kg</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	331,50000000	331,50000000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	12,75000000	76,50000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	331,50000000	331,50000000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	12,75000000	76,50000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	331,50000000	331,50000000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	12,75000000	51,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1.198,50000000</b>

[ Material ]	<b>I0805</b>	<b>CIMENTO PORTLAND</b>	<b>KG</b>			
1.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,40	30,95000000	198,08000000
1.4.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	336,00000000	349,44000000
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,77	2,43000000	72,34110000
1.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,77	7,30000000	217,32100000
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	9,84350000	633,33079000
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	8,63600000	103,63200000
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	282,00000000	2.357,52000000
1.6.4	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	91,67	8,76000000	803,02920000
1.6.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,09	2,80000000	45,05200000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	119,77555000	239,55110000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	14,69380000	88,16280000
1.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	7,79600000	7,79600000
2.3.4	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	8,00	0,97000000	7,76000000
2.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,13	30,95000000	96,87350000
2.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	7,32	2,43000000	17,78760000
2.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	7,32	7,30000000	53,43600000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	9,84350000	770,25387500
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	11,00000000	215,16000000
2.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	19,56	2,80000000	54,76800000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	119,77555000	239,55110000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	14,69380000	88,16280000
2.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	7,79600000	7,79600000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,60	30,95000000	111,42000000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	9,84350000	885,91500000
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	11,00000000	247,50000000
3.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	22,50	2,80000000	63,00000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0,50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	119,77555000	119,77555000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	14,69380000	58,77520000
3.6.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	7,79600000	7,79600000
<b>TOTAL:</b>						<b>8.160,98661500</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I04722 Colher de pedreiro</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00955040	0,00955040
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00120720	0,00724320
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00955040	0,00955040
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00120720	0,00724320
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00955040	0,00955040
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00120720	0,00482880
<b>TOTAL:</b>						<b>0,04796640</b>
[ Material ]		<b>I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirito ou similar</b>	<b>m2</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	77,00000000	77,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	77,00000000	77,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	77,00000000	77,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>231,00000000</b>
[ Material ]		<b>I34492S Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)</b>	<b>m3</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,80000000	2,80000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,80000000	2,80000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,80000000	2,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,40000000</b>
[ Material ]		<b>I01607S Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - conicas)</b>	<b>cj</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	75,14640000	75,14640000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	75,14640000	75,14640000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	75,14640000	75,14640000
<b>TOTAL:</b>						<b>225,43920000</b>
[ Material ]		<b>I0860 CORDEL DETONANTE</b>	<b>M</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,03877034	2,49448342
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,03877034	0,46524403
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0,50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,09692584	0,19385168
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,03877034	3,03377879
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0,50M. INCLINAÇÃO=8%. COM	UN	2,00	0,09692584	0,19385168

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO:</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6.5	PMMM003	ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO				
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,03877034	3,48933024
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,09692584	0,09692584
<b>TOTAL:</b>						<b>9,96746568</b>

[ Geral ]	12701	DEPRECIACÃO	H			
1.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,52	6,87955200	209,96392704
1.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	30,52	1,06059760	32,36943875
2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00841460	4,88677895
1.4.3	C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	1,61749560	1,68219542
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,21256560	14,73292174
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,76728526	49,36713357
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,47407733	5,68892792
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	1,61749560	13,52226322
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	1,14993312	427,98210860
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,72483936	94,22911680
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,35170197	4,70340394
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,04076089	0,24456533
2.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,00	6,87955200	82,55462400
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	12,00	1,06059760	12,72717120
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00841460	5,49389234
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,76728526	60,04007152
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	0,08155440	1,59520406
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,72483936	369,66807360
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,35170197	4,70340394
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,04076089	0,24456533
3.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,33	6,87955200	167,37950016
3.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	24,33	1,06059760	25,80433961
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00841460	3,31442679
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,76728526	69,05567331
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	0,08155440	1,83497400
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,72483936	231,94859520
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,35170197	2,35170197
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,04076089	0,16304356
<b>TOTAL:</b>						<b>1.898,25204187</b>

[ Encargos Complementares ]	104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01193800	0,01193800
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00150900	0,00905400
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01193800	0,01193800
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00150900	0,00905400
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01193800	0,01193800
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00150900	0,00603600
<b>TOTAL:</b>						<b>0,05995800</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>[ Encargos Complementares ]</b>						
	<b>I11245</b>	<b>Desempoladeira de madeira 12x22</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01671320	0,01671320
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00211260	0,01267560
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01671320	0,01671320
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00211260	0,01267560
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01671320	0,01671320
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00211260	0,00845040
<b>TOTAL:</b>						<b>0,08394120</b>
<b>[ Material ]</b>						
	<b>I0965</b>	<b>DESMOLDANTE PARA FORMAS</b>	<b>L</b>			
1.4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,60	0,40000000	1,04000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,04000000</b>
<b>[ Material ]</b>						
	<b>I2507</b>	<b>DINAMITE 60%</b>	<b>KG</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00156332	0,10058401
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00156332	0,01875984
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00390830	0,00781660
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00156332	0,12232979
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00390830	0,00781660
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00156332	0,14069880
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00390830	0,00390830
<b>TOTAL:</b>						<b>0,40191394</b>
<b>[ Material ]</b>						
	<b>I2568</b>	<b>DINAMITE GRANULADA</b>	<b>KG</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,01688386	1,08630730
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,01688386	0,20260627
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,04220964	0,08441928
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,01688386	1,32116173
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,04220964	0,08441928
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,01688386	1,51954704
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,04220964	0,04220964
<b>TOTAL:</b>						<b>4,34067054</b>
<b>[ Material ]</b>						
	<b>I0983</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR 20A</b>	<b>UN</b>			
1.7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
2.7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
3.6.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,00000000</b>
<b>[ Material ]</b>						
	<b>I0984</b>	<b>DISJUNTOR MONOPOLAR 25A</b>	<b>UN</b>			
1.7.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.6.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L. S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L. S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 3,00000000**

[ Material ]	<b>I8442</b>	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>			
--------------	--------------	---	-----------	--	--	--

1.7.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.6.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>

[ Material ]	<b>I00848</b>	<b>Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis</b>	<b>un</b>			
--------------	---------------	--	-----------	--	--	--

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	4,00000000	4,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	4,00000000	4,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	4,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,00000000</b>

[ Material ]	<b>I6686</b>	<b>DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES</b>	<b>M</b>			
--------------	--------------	--	----------	--	--	--

1.7.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	70,00	1,10000000	77,00000000
2.7.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,00	1,10000000	88,00000000
3.6.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	1,10000000	55,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>220,00000000</b>

[ Mão de Obra ]	<b>00002436</b>	<b>ELETRICISTA (HORISTA)</b>	<b>H</b>			
-----------------	-----------------	------------------------------	----------	--	--	--

1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,24833116	2,97997388
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,24833116	2,97997388
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,24833116	1,98664926
<b>TOTAL:</b>						<b>7,94659702</b>

[ Mão de Obra ]	<b>I02436S</b>	<b>Eletricista (horista)</b>	<b>h</b>			
-----------------	----------------	------------------------------	----------	--	--	--

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	13,42000000	13,42000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	13,42000000	13,42000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	13,42000000	13,42000000
<b>TOTAL:</b>						<b>40,26000000</b>

[ Mão de Obra ]	<b>I2312</b>	<b>ELETRICISTA</b>	<b>H</b>			
-----------------	--------------	--------------------	----------	--	--	--

1.7.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	70,00	0,50000000	35,00000000
1.7.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	0,12000000	36,00000000
1.7.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	7,00	1,20000000	8,40000000
1.7.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	12,00	0,80000000	9,60000000
1.7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
1.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000
1.7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	0,30000000	0,90000000
1.7.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000
2.7.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,00	0,50000000	40,00000000
2.7.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	300,00	0,12000000	36,00000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.7.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	7,00	1,20000000	8,40000000	
2.7.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	12,00	0,80000000	9,60000000	
2.7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
2.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000	
2.7.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	0,30000000	0,90000000	
2.7.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000	
3.6.1	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	0,50000000	25,00000000	
3.6.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	200,00	0,12000000	24,00000000	
3.6.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	5,00	1,20000000	6,00000000	
3.6.7	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	8,00	0,80000000	6,40000000	
3.6.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
3.6.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,20000000	1,20000000	
3.6.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	0,30000000	0,60000000	
3.6.11	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,30000000	0,30000000	
<b>TOTAL:</b>							<b>254,30000000</b>

**[ Material ]    102674S    Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva    m**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	6,00000000	6,00000000	
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	6,00000000	6,00000000	
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	6,00000000	6,00000000	
<b>TOTAL:</b>							<b>18,00000000</b>

**[ Material ]    102688S    Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm    m**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12,00000000	12,00000000	
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12,00000000	12,00000000	
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	12,00000000	12,00000000	
<b>TOTAL:</b>							<b>36,00000000</b>

**[ Mão de Obra ]    18590    ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS    MÊS**

1.1.1	ADM-PR_TAM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00400000	0,40000000	
2.1.1	ADM-PR_BJ	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00370000	0,37000000	
3.1.1	ADM-PR_CRIST	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00300000	0,30000000	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,07000000</b>

**[ Mão de Obra ]    18584    ENGENHEIRO JUNIOR    MÊS**

1.1.1	ADM-PR_TAM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00100000	0,10000000	
2.1.1	ADM-PR_BJ	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00060000	0,06000000	
3.1.1	ADM-PR_CRIST	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00040000	0,04000000	
<b>TOTAL:</b>							<b>0,20000000</b>

**[ Encargos Complementares ]    00043484    EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)    H**

1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,47620000	5,71440000	
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,47620000	5,71440000	
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,47620000	3,80960000	
<b>TOTAL:</b>							<b>15,23840000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	<b>FUNTE</b> ORSE SINAPI SISCO NOVO SINAPI Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Encargos Complementares ] <b>00043488</b> <b>EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</b> <span style="float: right;"><b>H</b></span>						
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,23880000	2,86560000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,23880000	2,86560000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,23880000	1,91040000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,64160000</b>
[ Encargos Complementares ] <b>111246</b> <b>Escala métrica de bambú</b> <span style="float: right;"><b>Un</b></span>						
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01671320	0,01671320
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00211260	0,01267560
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01671320	0,01671320
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00211260	0,01267560
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01671320	0,01671320
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00211260	0,00845040
<b>TOTAL:</b>						<b>0,08394120</b>
[ Material ] <b>I1100</b> <b>ESMALTE SINTETICO</b> <span style="float: right;"><b>L</b></span>						
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,00000000	2,00000000
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,00000000	2,00000000
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	1,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ] <b>I2326</b> <b>ESPOLETA</b> <span style="float: right;"><b>UN</b></span>						
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00028140	0,01810512
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00028140	0,00337677
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00070349	0,00140699
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00028140	0,02201936
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00070349	0,00140699
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00028140	0,02532578
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00070349	0,00070349
<b>TOTAL:</b>						<b>0,07234451</b>
[ Material ] <b>I2329</b> <b>ESTOPIM</b> <span style="float: right;"><b>M</b></span>						
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00187598	0,12070081
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00187598	0,02251181
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00468996	0,00937992
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00187598	0,14679575
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00468996	0,00937992
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00187598	0,16883856
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00468996	0,00468996
<b>TOTAL:</b>						<b>0,48229673</b>
[ Encargos Complementares ] <b>00037372</b> <b>EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b> <span style="float: right;"><b>H</b></span>						
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E	UN	12,00	0,71500000	8,58000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Proprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.7.6	101657	INSTALAÇÃO. AF_08/2020				
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,71500000	8,58000000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,71500000	5,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,88000000</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)</b>	<b>cj</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,07884432	0,07884432
7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00329040	0,01974240
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,07884432	0,07884432
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00012000	0,06120000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00329040	0,01974240
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,07884432	0,07884432
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00012000	0,03840000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00329040	0,01316160
<b>TOTAL:</b>						<b>0,38877936</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I00941 Fardamento com mangas curta</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,29566620	0,29566620
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01233900	0,07403400
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,29566620	0,29566620
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00045000	0,22950000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01233900	0,07403400
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,29566620	0,29566620
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00045000	0,14400000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,01233900	0,04935600
<b>TOTAL:</b>						<b>1,45792260</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</b>	<b>H</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,47620000	5,71440000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,47620000	5,71440000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,47620000	3,80960000
<b>TOTAL:</b>						<b>15,23840000</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</b>	<b>H</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,23880000	2,86560000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,23880000	2,86560000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,23880000	1,91040000
<b>TOTAL:</b>						<b>7,64160000</b>
[ Material ]		<b>I2570 FILLER (PO CALCÁREO)</b>	<b>KG</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,19800000	12,73932000


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0,50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,49500000	0,99000000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,19800000	15,49350000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0,50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,49500000	0,99000000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,19800000	17,82000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0,50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,49500000	0,49500000
<b>TOTAL:</b>						<b>48,52782000</b>
[ Material ]	<b>I00939S</b>	<b>Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2</b>	<b>m</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	42,00000000	42,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	42,00000000	42,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	42,00000000	42,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>126,00000000</b>
[ Material ]	<b>I20111S</b>	<b>Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,45000000	0,45000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,45000000	0,45000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,45000000	0,45000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,35000000</b>
[ Material ]	<b>00021127</b>	<b>FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M</b>	<b>UN</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,01400000	0,16800000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,01400000	0,16800000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,01400000	0,11200000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,44800000</b>
[ Material ]	<b>I2544</b>	<b>FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)</b>	<b>M</b>			
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	1,00000000	12,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,00000000</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>I10578</b>	<b>Formão grande</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01185656	0,01185656
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000360	0,00002160
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01185656	0,01185656
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000360	0,00002160
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01185656	0,01185656
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00000360	0,00001440
<b>TOTAL:</b>						<b>0,03562728</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>I11248</b>	<b>Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00000180	0,00000720
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01781364</b>

[ Material ]    **I2707**    **GASOLINA**    **L**

2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00972000	5,64489000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00972000	6,34618800
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00972000	3,82861080
<b>TOTAL:</b>						<b>15,81968880</b>

[ Equipamento ]    **00003363**    **GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)**    **UN**

1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,00003443	0,00041322
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,00003443	0,00041322
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,00003443	0,00027548
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00110192</b>

[ Material ]    **I2352**    **HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M**    **UN**

1.7.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
2.7.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
3.6.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>19,00000000</b>

[ Material ]    **I01117**    **Interruptor embutir 01 seção simples com placa**    **un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>

[ Geral ]    **I2702**    **JUROS**    **H**

1.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,52	2,32185600	70,86304512
1.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	30,52	0,35795280	10,92471946
1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00272340	1,58161455
1.4.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	0,30644880	0,31870675
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,08768320	6,07732259
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,25887691	16,65614069
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,15246180	1,82954154
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	0,30644880	2,56191197
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,25420014	94,60820811
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,16023042	20,82995460
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,72932057	1,45864113
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,00772251	0,04633506

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L. S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L. S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,00	2,32185600	27,86227200
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	12,00	0,35795280	4,29543360
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00272340	1,77810786
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,25887691	20,25711858
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	0,01545120	0,30222547
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,16023042	81,71751420
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,72932057	1,45864113
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,00772251	0,04633506
3.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,33	2,32185600	56,49075648
3.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	24,33	0,35795280	8,70899162
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00272340	1,07272003
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,25887691	23,29892232
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	0,01545120	0,34765200
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,16023042	51,27373440
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,72932057	0,72932057
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,00772251	0,03089004
<b>TOTAL:</b>						<b>507,42677692</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I1328</b>	<b>LADRILHISTA</b>	<b>H</b>			
1.6.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,09	1,60000000	25,74400000
2.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	19,56	1,60000000	31,29600000
3.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	22,50	1,60000000	36,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>93,04000000</b>
[ Material ]	<b>I6165</b>	<b>LIQUIBRILHO INCOLOR</b>	<b>L</b>			
1.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	29,77	0,48000000	14,28960000
2.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,36	0,48000000	120,17280000
<b>TOTAL:</b>						<b>134,46240000</b>
[ Material ]	<b>I1488</b>	<b>LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES</b>	<b>L</b>			
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,77	0,12000000	3,57240000
2.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	250,36	0,12000000	30,04320000
<b>TOTAL:</b>						<b>33,61560000</b>
[ Material ]	<b>I1347</b>	<b>LIXA PARA MADEIRA/MASSA</b>	<b>UN</b>			
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,77	0,25000000	7,44250000
1.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	29,77	1,00000000	29,77000000
2.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	250,36	0,25000000	62,59000000
2.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,36	1,00000000	250,36000000
<b>TOTAL:</b>						<b>350,16250000</b>
[ Cotação ]	<b>..COT1</b>	<b>LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS</b>	<b>UN</b>			
1.8.1	..COT01	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.8.1	..COT01	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.7.1	..COT01	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÊ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PROPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Material ]	<b>00042243</b>	<b>LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX</b>	<b>UN</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
		<b>TOTAL:</b>				<b>32,00000000</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>I12892S</b>	<b>Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)</b>	<b>par</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,45335484	0,45335484
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01891980	0,11351880
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,45335484	0,45335484
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00069000	0,35190000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01891980	0,11351880
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,45335484	0,45335484
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00069000	0,22080000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,01891980	0,07567920
		<b>TOTAL:</b>				<b>2,23548132</b>
[ Material ]	<b>I01567</b>	<b>Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m²/m)</b>	<b>m</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	50,27400000	50,27400000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	50,27400000	50,27400000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	50,27400000	50,27400000
		<b>TOTAL:</b>				<b>150,82200000</b>
[ Material ]	<b>I01569</b>	<b>Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)</b>	<b>m</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	87,00000000	87,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	87,00000000	87,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	87,00000000	87,00000000
		<b>TOTAL:</b>				<b>261,00000000</b>
[ Geral ]	<b>I2703</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>H</b>			
1.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	30,52	1,59089270	48,55404520
1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00712780	4,13946985
1.4.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	0,85130220	0,88535429
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,31884880	22,09941033
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,72705121	46,77847466
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,56481161	6,77773930
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	0,85130220	7,11688639
1.6.5	C4917	PISÓ INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,06310425	23,48613976
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,04704135	6,11537550
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,04577701	4,09155401
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,02145282	0,12871689
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	12,00	1,59089270	19,09071240

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÊ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00712780	4,65374062
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,72705121	56,89175696
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	0,04292280	0,83956997
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,04704135	23,99108850
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	2,04577701	4,09155401
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,02145282	0,12871689
3.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	24,33	1,59089270	38,70641939
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00712780	2,80756914
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,72705121	65,43460864
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	0,04292280	0,96576300
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,04704135	15,05323200
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	2,04577701	2,04577701
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,02145282	0,08581126
<b>TOTAL:</b>						<b>404,95948599</b>

**[Encargos Complementares] I04729 Marreta 1 kg com cabo un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00997940	0,00997940
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00051810	0,00310860
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00997940	0,00997940
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00003000	0,01530000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00051810	0,00310860
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00997940	0,00997940
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00003000	0,00960000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00051810	0,00207240
<b>TOTAL:</b>						<b>0,06312780</b>

**[Encargos Complementares] I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00060360	0,00362160
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00060360	0,00362160
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00060360	0,00241440
<b>TOTAL:</b>						<b>0,02398320</b>

**[Encargos Complementares] I11244 Martelo com unha un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01185656	0,01185656
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000360	0,00002160
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01185656	0,01185656
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000360	0,00002160
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01185656	0,01185656
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base	un	4,00	0,00000360	0,00001440

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%												
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%												
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/09	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO														
	ORSE	2024/09														
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO														
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO															
SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO															
Composições Próprias	PRÓPRIA															
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias															
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;															
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025															



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.6.5	S07269	115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar				<b>TOTAL: 0,03562728</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I11265 Martelo de borracha com cabo</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00955040	0,00955040
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00120720	0,00724320
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00955040	0,00955040
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00120720	0,00724320
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00955040	0,00955040
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00120720	0,00482880
						<b>TOTAL: 0,04796640</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I11243 Martelo sem unha</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00030180	0,00181080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00030180	0,00181080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00030180	0,00120720
						<b>TOTAL: 0,01199160</b>
[ Mão de Obra ]		<b>I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO</b>	<b>H</b>			
1.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,52	0,24000000	7,32480000
1.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	30,52	0,03700000	1,12924000
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,00800000	0,55448000
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00020000	0,01286800
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
2.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,00	0,24000000	2,88000000
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	12,00	0,03700000	0,44400000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00020000	0,01565000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000	0,00100000
3.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,33	0,24000000	5,83920000
3.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	24,33	0,03700000	0,90021000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00020000	0,01800000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000	0,00050000
						<b>TOTAL: 19,12094800</b>
[ Mão de Obra ]		<b>00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)</b>	<b>H</b>			
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,24330138	2,91961656
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,24330138	2,91961656
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,24330138	1,94641104
						<b>TOTAL: 7,78564416</b>

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	
<b>[ Mão de Obra ] I2380 MOTORISTA H</b>						
1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00100000	0,58075000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00100000	0,65290000
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00100000	0,39389000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,62754000</b>
<b>[ Encargos Complementares ] I10789 Nível de bolha de madeira un</b>						
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00060360	0,00362160
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00060360	0,00362160
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00060360	0,00241440
<b>TOTAL:</b>						<b>0,02398320</b>
<b>[ Mão de Obra ] I2382 NIVELADOR H</b>						
1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00200000	1,16150000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00200000	1,30580000
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00200000	0,78778000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,25508000</b>
<b>[ Encargos Complementares ] I01651 Óculos branco proteção pr</b>						
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,15176036	0,15176036
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00657900	0,03947400
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,15176036	0,15176036
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00024000	0,12240000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00657900	0,03947400
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,15176036	0,15176036
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00024000	0,07680000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00657900	0,02631600
<b>TOTAL:</b>						<b>0,75974508</b>
<b>[ Material ] 00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L</b>						
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	6,31148400	75,73780800
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	6,31148400	75,73780800
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	6,31148400	50,49187200
<b>TOTAL:</b>						<b>201,96748800</b>
<b>[ Material ] I2706 OLEO DIESEL L</b>						
1.2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	30,52	0,50320000	15,35766400
1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	69,31	0,10880000	7,54092800
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,15131924	9,73587999
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,14360864	1,72330372

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FORTE</b> ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025		




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,00577500	2,14933950	
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,00430500	0,55965000	
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,37829810	0,75659621	
2.2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	12,00	0,50320000	6,03840000	
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,15131924	11,84073064	
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,00430500	2,19555000	
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,37829810	0,75659621	
2.5	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	24,33	0,50320000	12,24285600	
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,15131924	13,61873173	
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,00430500	1,37760000	
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,37829810	0,37829810	
<b>TOTAL:</b>							<b>86,27212410</b>

[ Mão de Obra ]		I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
1.4.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	0,71400000	0,74256000	
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,03400000	2,18756000	
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,03400000	0,40800000	
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	0,71400000	5,96904000	
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,27635200	0,55270400	
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPa CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,01799280	0,10795680	
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,03400000	2,66050000	
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	0,03600000	0,70416000	
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,27635200	0,55270400	
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPa CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,01799280	0,10795680	
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,03400000	3,06000000	
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	0,03600000	0,81000000	
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,27635200	0,27635200	
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPa CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,01799280	0,07197120	
<b>TOTAL:</b>							<b>18,21146480</b>

[ Mão de Obra ]		I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00218433	0,14053977	
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00189683	0,02276198	
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00546082	0,01092165	
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00218433	0,17092379	
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00546082	0,01092165	
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00218433	0,19658966	
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00546082	0,00546082	
<b>TOTAL:</b>							<b>0,55811932</b>

[ Mão de Obra ]		I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00040000	0,02573600	
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00100000	0,00200000	
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00040000	0,03130000	
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00100000	0,00200000	

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÊ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%													
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%													
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/09	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA		
	FONTE	VERSÃO															
	ORSE	2024/09															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias																
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;																
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.6.5	PMMM003	ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO				
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00040000	0,03630000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00100000	0,00100000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,09803600</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2552</b>	<b>OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA</b>	<b>H</b>			
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,12660000	47,11798800
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,07980000	10,37400000
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,07980000	40,69800000
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,07980000	25,53600000
<b>TOTAL:</b>						<b>123,72598800</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2553</b>	<b>OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00183920	0,11833413
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00183920	0,02207040
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00183920	0,14391740
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00459800	0,00919600
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00183920	0,16552800
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00459800	0,00459800
<b>TOTAL:</b>						<b>0,47283993</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2554</b>	<b>OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00118433	0,07620001
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00118433	0,01421200
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00118433	0,09267409
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00118433	0,10659001
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
<b>TOTAL:</b>						<b>0,30448028</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2555</b>	<b>OPERADOR DE GRUPO GERADOR</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00118433	0,07620001
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00118433	0,01421200
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00118433	0,09267409
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00296083	0,00592167
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00118433	0,10659001
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00296083	0,00296083
<b>TOTAL:</b>						<b>0,30448028</b>
[ Mão de Obra ]	<b>I2560</b>	<b>OPERADOR DE MOTONIVELADORA</b>	<b>H</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00020000	0,01286800


## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000		0,00100000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00020000		0,01565000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00050000		0,00100000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00020000		0,01800000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00050000		0,00050000
<b>TOTAL:</b>							<b>0,04901800</b>
[ Mão de Obra ]		<b>I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR</b>	<b>H</b>				
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00551760		0,35500239
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00551760		0,06621120
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,01379400		0,02758800
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00551760		0,43175220
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,01379400		0,02758800
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00551760		0,49658400
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,01379400		0,01379400
<b>TOTAL:</b>							<b>1,41851900</b>
[ Mão de Obra ]		<b>I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS</b>	<b>H</b>				
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00079000		0,05082835
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00071250		0,00854998
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00197499		0,00394998
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00079000		0,06181720
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00197499		0,00394998
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00079000		0,07109965
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00197499		0,00197499
<b>TOTAL:</b>							<b>0,20217013</b>
[ Mão de Obra ]		<b>I2564 OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA</b>	<b>H</b>				
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00021000		0,01351140
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00052500		0,00105000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00021000		0,01643250
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00052500		0,00105000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00021000		0,01890000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00052500		0,00052500
<b>TOTAL:</b>							<b>0,05146890</b>
[ Encargos Complementares ]		<b>I10788 Pá quadrada</b>	<b>un</b>				
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01995880		0,01995880
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00103620		0,00621720
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01995880		0,01995880
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00006000		0,03060000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00103620		0,00621720
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,01995880		0,01995880

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%	
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>FUNTE</b> ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	<b>VERSÃO</b> 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal			
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00006000	0,01920000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	-0,00103620	0,00414480
<b>TOTAL:</b>						<b>0,12625560</b>
[ Material ]	<b>104299S</b>	<b>Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	75,14640000	75,14640000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	75,14640000	75,14640000
2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	75,14640000	75,14640000
<b>TOTAL:</b>						<b>225,43920000</b>
[ Material ]	<b>I2528</b>	<b>PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR</b>	<b>CJ</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00001137	0,00073152
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00001137	0,00013644
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00002842	0,00005685
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00001137	0,00088967
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00002842	0,00005685
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00001137	0,00102326
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00002842	0,00002842
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00292301</b>
[ Material ]	<b>104721S</b>	<b>Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete</b>	<b>m3</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,27170000	0,27170000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01045000	0,06270000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,27170000	0,27170000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01045000	0,06270000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,27170000	0,27170000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,01045000	0,04180000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,98230000</b>
[ Material ]	<b>104718S</b>	<b>Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete</b>	<b>m3</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,81510000	0,81510000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03135000	0,18810000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,81510000	0,81510000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03135000	0,18810000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,81510000	0,81510000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,03135000	0,12540000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,94690000</b>
[ Mão de Obra ]	<b>104750S</b>	<b>Pedreiro (horista)</b>	<b>h</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	23,87600000	23,87600000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	3,01800000	18,10800000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	23,87600000	23,87600000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	3,01800000	18,10800000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	23,87600000	23,87600000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	3,01800000	12,07200000
<b>TOTAL:</b>						<b>119,91600000</b>


[ Mão de Obra ] **I2391 PEDREIRO H**

2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	32,92	0,05000000	1,64600000
1.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,40	8,50000000	54,40000000
1.4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,04	2,00000000	2,08000000
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,77	0,10000000	2,97700000
1.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,77	0,60000000	17,86200000
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,36666667	23,59133333
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,15000000	1,80000000
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	2,00000000	16,72000000
1.6.4	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	91,67	0,25000000	22,91750000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	4,13266667	8,26533333
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	1,64000000	9,84000000
1.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,12000000	0,12000000
2.2.2	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	61,80	0,05000000	3,09000000
2.3.4	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	8,00	0,40000000	3,20000000
2.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,13	8,50000000	26,60500000
2.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	7,32	0,10000000	0,73200000
2.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	7,32	0,60000000	4,39200000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,36666667	28,69166667
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	0,40000000	7,82400000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	4,13266667	8,26533333
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	1,64000000	9,84000000
2.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,12000000	0,12000000
3.2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	243,34	0,13000000	31,63420000
3.2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	45,00	0,05000000	2,25000000
3.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,60	8,50000000	30,50000000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,36666667	33,00000000
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	0,40000000	9,00000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	4,13266667	4,13266667
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	1,64000000	6,56000000
3.6.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,12000000	0,12000000
<b>TOTAL:</b>						<b>372,27603333</b>

[ Material ] **I1605 PEDRISCO M3**

1.4.3	C0842	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	0,83600000	0,86944000
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	0,83600000	6,98896000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,22404800	0,44809600
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,02106720	0,12640320
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,22404800	0,44809600

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%													
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%													
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FONTE</td> <td style="width: 50%;">VERSÃO</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/09</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/07 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>			FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/09	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO															
	ORSE	2024/09															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO															
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO																
SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias																
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;																
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025																



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,02106720	0,12640320
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,22404800	0,22404800
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,02106720	0,08426880
<b>TOTAL:</b>						<b>9,31571520</b>

**[ Mão de Obra ]    I2395    PINTOR    H**

1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,05000000	3,21700000
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,05000000	0,60000000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	1,46500000	2,93000000
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,77	0,40000000	11,90800000
1.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	29,77	0,20000000	5,95400000
1.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	271,82	0,50000000	135,91000000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,05000000	3,91250000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	1,46500000	2,93000000
2.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	250,36	0,40000000	100,14400000
2.9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,36	0,20000000	50,07200000
2.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	149,55	0,50000000	74,77500000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,05000000	4,50000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	1,46500000	1,46500000
3.8.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	54,00	0,50000000	27,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>425,31750000</b>

**[ Material ]    I8623    PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm    M2**

1.6.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,09	1,10000000	17,69900000
2.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	19,56	1,10000000	21,51600000
3.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	22,50	1,10000000	24,75000000
<b>TOTAL:</b>						<b>63,96500000</b>

**[ Material ]    I2403    PÓ DE PEDRA    M3**

1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,00870000	3,23796600
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,00650000	0,84500000
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,00650000	3,31500000
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,00650000	2,08000000
<b>TOTAL:</b>						<b>9,47796600</b>

**[ Material ]    I1691    PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"    M**

1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	4,50000000	9,00000000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,24000000	1,44000000
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	4,50000000	9,00000000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,24000000	1,44000000
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	4,50000000	9,00000000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,24000000	0,96000000
<b>TOTAL:</b>						<b>30,84000000</b>

**[ Material ]    I01803    Porta cadeado médio    un**

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025 BDI : 22,46%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,00000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>6,00000000</b>
[ Material ]	<b>I06827</b>	<b>Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar</b>	<b>un</b>			
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	1,00000000	6,00000000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	1,00000000	6,00000000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	1,00000000	4,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>16,00000000</b>
[ Material ]	<b>I01886</b>	<b>Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)</b>	<b>kg</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,20000000	1,20000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,20000000	1,20000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,20000000	1,20000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,60000000</b>
[ Material ]	<b>I2408</b>	<b>PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,03000000	0,18000000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,03000000	0,18000000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,03000000	0,12000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,48000000</b>
[ Material ]	<b>I1725</b>	<b>PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	0,15000000	0,30000000
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	0,15000000	0,30000000
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	0,15000000	0,30000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,90000000</b>
[ Material ]	<b>I1728</b>	<b>PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)</b>	<b>KG</b>			
1.4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,60	0,15000000	0,39000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,39000000</b>
[ Encargos Complementares ]	<b>I10596</b>	<b>Protetor auricular</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03701700	0,22210200
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00135000	0,68850000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03701700	0,22210200
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00135000	0,43200000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,03701700	0,14806800

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE:	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PROPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 4,37376780**

**[ Encargos Complementares ] I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,35479944	0,35479944
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01480680	0,08884080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,35479944	0,35479944
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00054000	0,27540000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,01480680	0,08884080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,35479944	0,35479944
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00054000	0,17280000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,01480680	0,05922720

**TOTAL: 1,74950712**

**[ Encargos Complementares ] I10790 Prumo de face un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00030180	0,00181080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00030180	0,00181080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00030180	0,00120720

**TOTAL: 0,01199160**

**[ Material ] I1747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES UN**

1.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.6.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

**TOTAL: 3,00000000**

**[ Material ] I6129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) UN**


1.7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.7.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
3.6.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

**TOTAL: 3,00000000**

**[ Encargos Complementares ] I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	20,06587944	20,06587944
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,83740680	5,02444080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	20,06587944	20,06587944
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,03054000	15,57540000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,83740680	5,02444080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	20,06587944	20,06587944
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,03054000	9,72800000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,83740680	3,34962720

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 01,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses, (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.6.5	S07269	115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar				
<b>TOTAL:</b>						<b>98,94434712</b>
<b>[ Encargos Complementares ] I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un</b>						
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00060360	0,00362160
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00060360	0,00362160
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00477520	0,00477520
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00060360	0,00241440
<b>TOTAL:</b>						<b>0,02398320</b>
<b>[ Material ] I1846 SARRAFO DE 1"X4" M</b>						
1.4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,60	0,50000000	1,30000000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,18360000	1,10160000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,18360000	1,10160000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,18360000	0,73440000
<b>TOTAL:</b>						<b>4,23760000</b>
<b>[ Encargos Complementares ] 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H</b>						
1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,71500000	8,58000000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,71500000	8,58000000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,71500000	5,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,88000000</b>
<b>[ Encargos Complementares ] I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un</b>						
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03701700	0,22210200
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00135000	0,68850000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,03701700	0,22210200
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,88699860	0,88699860
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00135000	0,43200000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,03701700	0,14806800
<b>TOTAL:</b>						<b>4,37376780</b>
<b>[ Material ] I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG</b>						
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,00001563	0,00100584
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,00001563	0,00018760
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00003908	0,00007817
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,00001563	0,00122330
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,00003908	0,00007817
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,00001563	0,00140699

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,00003908	0,00003908
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00401914</b>

**[ Encargos Complementares ] I11249 Serra circular elétrica portátil un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00000180	0,00000720
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01781364</b>

**[ Encargos Complementares ] I11247 Serra mármore un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00030180	0,00181080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00030180	0,00181080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00238760	0,00238760
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00030180	0,00120720
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01199160</b>


**[ Encargos Complementares ] I10577 Serrote 40cm un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00592828	0,00592828
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00000180	0,00000720
<b>TOTAL:</b>						<b>0,01781364</b>

**[ Mão de Obra ] I06111S Servente de obras (horista) h**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	99,79400000	99,79400000
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	5,18100000	31,08600000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	99,79400000	99,79400000
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,30000000	153,00000000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	5,18100000	31,08600000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	99,79400000	99,79400000
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,30000000	96,00000000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	5,18100000	20,72400000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 631,27800000**

[ Mão de Obra ]	I2543	SERVENTE	H			
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	2,00000000	4,00000000
1.2.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	580,75	0,25000000	145,18750000
1.2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	32,92	0,50000000	16,46000000
1.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,52	0,72000000	21,97440000
1.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,68	2,65000000	23,00200000
1.3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	87,11	1,70000000	148,08700000
1.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,40	9,20000000	58,88000000
1.4.3	C0842	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,04	6,00000000	6,24000000
1.4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,04	6,00000000	6,24000000
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	29,77	0,15000000	4,46550000
1.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	29,77	1,41125000	42,01291250
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	1,42648700	91,78017332
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,51948866	6,23386396
1.6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,36	12,00000000	100,32000000
1.6.4	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	91,67	0,55000000	50,41850000
1.6.5	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	372,18	0,25310000	94,19875800
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	0,15950000	20,73500000
1.6.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,09	1,25000000	20,11250000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	12,35661749	24,71323498
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	2,71360000	16,28160000
1.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,39000000	0,39000000
1.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	271,82	0,40000000	108,72800000
1.10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	580,75	0,07500000	43,55625000
2.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	2,00000000	4,00000000
2.2.2	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	61,80	0,50000000	30,90000000
2.2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,00	0,72000000	8,64000000
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	7,04	2,65000000	18,65600000
2.3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	76,50	1,70000000	130,05000000
2.3.4	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	8,00	1,52000000	12,16000000
2.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,13	9,20000000	28,79600000
2.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	7,32	0,15000000	1,09800000
2.5.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	7,32	1,41125000	10,33035000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	1,42648700	111,62260744
2.6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,56	1,10000000	21,51600000
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	0,15950000	81,34500000
2.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	19,56	1,25000000	24,45000000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	12,35661749	24,71323498
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	2,71360000	16,28160000
2.7.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,39000000	0,39000000
2.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	149,55	0,40000000	59,82000000
2.10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	652,90	0,07500000	48,96750000
3.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	2,00000000	4,00000000
3.2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	243,34	1,30000000	316,34200000
3.2.3	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	45,00	0,50000000	22,50000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,33	0,72000000	17,51760000
3.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,10	2,65000000	21,46500000
3.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,60	9,20000000	33,12000000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	1,42648700	128,38382964
3.5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	22,50	1,10000000	24,75000000
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	0,15950000	51,04000000
3.5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	22,50	1,25000000	28,12500000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	12,35661749	12,35661749
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	2,71360000	10,85440000
3.6.13	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	1,00	0,39000000	0,39000000
3.8.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	54,00	0,40000000	21,60000000
3.9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	393,89	0,07500000	29,54175000
<b>TOTAL:</b>						<b>2.409,73968230</b>

[ Material ]	<b>I44535S</b>	<b>Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento</b>	<b>m3</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,80000000	2,80000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,80000000	2,80000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	2,80000000	2,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,40000000</b>

[ Material ]	<b>I2496</b>	<b>SUPERCAL</b>	<b>KG</b>			
1.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	64,34	0,07500000	4,82550000
1.6.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12,00	0,07500000	0,90000000
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,18750000	0,37500000
2.6.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	78,25	0,07500000	5,86875000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,18750000	0,37500000
3.5.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	90,00	0,07500000	6,75000000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,18750000	0,18750000
<b>TOTAL:</b>						<b>19,28175000</b>

[ Material ]	<b>I1916</b>	<b>TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm</b>	<b>M</b>			
1.4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,60	1,00000000	2,60000000
1.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,19200000	1,15200000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	0,19200000	1,15200000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	0,19200000	0,76800000
<b>TOTAL:</b>						<b>5,67200000</b>

[ Encargos Complementares ]	<b>I04728</b>	<b>Talhadeira chata 10"</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,02993820	0,02993820
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00155430	0,00932580
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,02993820	0,02993820
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,00009000	0,04590000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00155430	0,00932580
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,02993820	0,02993820

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,00009000	0,02880000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00155430	0,00621720
<b>TOTAL:</b>						<b>0,18938340</b>
[ Material ]	<b>I02193</b>	<b>Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios</b>	<b>m2</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	61,91640000	61,91640000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	61,91640000	61,91640000
2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	61,91640000	61,91640000
<b>TOTAL:</b>						<b>185,74920000</b>
[ Material ]	<b>I9513</b>	<b>TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL</b>	<b>UN</b>			
1.6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	130,00	51,00000000	6.630,00000000
2.6.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,00	51,00000000	26.010,00000000
3.5.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	320,00	51,00000000	16.320,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>48.960,00000000</b>
[ Material ]	<b>I2081</b>	<b>TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM</b>	<b>UN</b>			
1.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,40	235,00000000	1.504,00000000
2.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,13	235,00000000	735,55000000
3.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,60	235,00000000	846,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3.085,55000000</b>
[ Material ]	<b>I2082</b>	<b>TIJOLO MACIÇO COMUM</b>	<b>UN</b>			
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	67,20000000	403,20000000
2.7.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00	67,20000000	403,20000000
3.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	67,20000000	268,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1.075,20000000</b>
[ Material ]	<b>I2097</b>	<b>TINTA LATEX ACRÍLICA</b>	<b>L</b>			
1.6.8	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,67000000	1,34000000
1.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,77	0,17000000	5,06090000
1.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	271,82	0,25000000	67,95500000
2.6.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	2,00	0,67000000	1,34000000
2.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	250,36	0,17000000	42,56120000
2.9.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	149,55	0,25000000	37,38750000
3.5.5	PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,56M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	UN	1,00	0,67000000	0,67000000
3.8.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	54,00	0,25000000	13,50000000
<b>TOTAL:</b>						<b>169,81460000</b>
[ Material ]	<b>I09096</b>	<b>Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc</b>	<b>un</b>			
1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,00000000	1,00000000
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,00000000	1,00000000
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarfado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	1,00000000	1,00000000

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

3.2.7	S00062	materiais novos				
<b>TOTAL:</b>						<b>3,00000000</b>

[ Mão de Obra ] **I2445** **TOPOGRAFO** **H**

1.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	580,75	0,00200000	1,16150000
2.2.5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	652,90	0,00200000	1,30580000
3.2.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	393,89	0,00200000	0,78778000
<b>TOTAL:</b>						<b>3,25508000</b>

[ Encargos Complementares ] **I10586** **Torquesa** **un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00014760	0,00014760
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00014760	0,00014760
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,00000180	0,00001080
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	0,00014760	0,00014760
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,00000180	0,00000720
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00047160</b>

[ Encargos Complementares ] **00037371** **TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)** **H**

1.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,71500000	8,58000000
2.7.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	0,71500000	8,58000000
3.6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,71500000	5,72000000
<b>TOTAL:</b>						<b>22,88000000</b>

[ Material ] **I2189** **TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)** **M**


2.3.4	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	8,00	1,05000000	8,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>8,40000000</b>

[ Encargos Complementares ] **I02378** **Vale transporte** **un**

1.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	15,75513412	15,75513412
1.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,68667510	4,12005060
2.2.6	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	15,75513412	15,75513412
2.3.3	S05103	Regularização Manual	m2	510,00	0,02823000	14,39730000
2.7.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	6,00	0,68667510	4,12005060
3.2.7	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00	15,75513412	15,75513412
3.3.2	S05103	Regularização Manual	m2	320,00	0,02823000	9,03360000
3.6.5	S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	4,00	0,68667510	2,74670040
<b>TOTAL:</b>						<b>81,68310396</b>

GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:60326410317  
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:60326410317


## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÊ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	ORSE	2024/09
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	L.S. Hora: 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	L.S. Mês: 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	960,00	R\$ 42,86	R\$ 41.145,60	14,83%	14,83%	A
S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almixarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 10.503,10	R\$ 31.509,30	11,36%	26,18%	A
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	372,18	R\$ 64,83	R\$ 24.128,43	8,70%	34,88%	A
S07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	ORSE	Serviço	un	16,00	R\$ 1.292,33	R\$ 20.677,28	7,45%	42,33%	A
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	163,61	R\$ 95,85	R\$ 15.682,02	5,65%	47,98%	A
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	475,37	R\$ 28,15	R\$ 13.381,67	4,82%	52,80%	B
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	232,59	R\$ 54,20	R\$ 12.606,38	4,54%	57,35%	B
101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	32,00	R\$ 325,60	R\$ 10.419,20	3,75%	61,10%	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	243,34	R\$ 32,88	R\$ 8.001,02	2,88%	63,99%	B
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	13,13	R\$ 604,39	R\$ 7.935,64	2,86%	66,84%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	58,15	R\$ 135,04	R\$ 7.852,58	2,83%	69,67%	B
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	800,00	R\$ 8,96	R\$ 7.168,00	2,58%	72,26%	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	280,13	R\$ 24,66	R\$ 6.908,01	2,49%	74,75%	B
C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	Serviço	M	200,00	R\$ 29,55	R\$ 5.910,00	2,13%	76,88%	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	8,36	R\$ 620,11	R\$ 5.184,12	1,87%	78,75%	B
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	280,13	R\$ 18,43	R\$ 5.162,80	1,86%	80,61%	C
ADM-PR_TAM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 50,51	R\$ 5.051,00	1,82%	82,43%	C
S05103	Regularização Manual	ORSE	Serviço	m2	830,00	R\$ 5,69	R\$ 4.722,70	1,70%	84,13%	C
ADM-PR_BJ	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 39,97	R\$ 3.997,00	1,44%	85,57%	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	580,75	R\$ 5,60	R\$ 3.252,20	1,17%	86,74%	C
ADM-PR_CRIST	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 30,60	R\$ 3.060,00	1,10%	87,84%	C




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	ORSE	2024/09
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	L.S. Hora: 81,34%	SEINFRA	028.1 COM. DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	L.S. Mês: 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
PMMM003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE LARG=1,50M, LADOS=0.50M. INCLINAÇÃO=8%. COM ACABAMENTO EM PISO CIMENTADO	Composição	Serviço	UN	5,00	R\$ 570,91	R\$ 2.854,55	1,03%	88,87%	C
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPÁ CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 173,72	R\$ 2.779,52	1,00%	89,87%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.627,54	R\$ 1,68	R\$ 2.734,27	0,99%	90,86%	C
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	19,00	R\$ 130,60	R\$ 2.481,40	0,89%	91,75%	C
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	91,67	R\$ 26,62	R\$ 2.440,26	0,88%	92,63%	C
C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 75,34	R\$ 2.410,88	0,87%	93,50%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	66,85	R\$ 34,48	R\$ 2.304,99	0,83%	94,33%	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	42,06	R\$ 48,74	R\$ 2.050,00	0,74%	95,07%	C
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	37,09	R\$ 54,96	R\$ 2.038,47	0,73%	95,81%	C
COT01	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	Composição	Serviço	UN	3,00	R\$ 638,29	R\$ 1.914,87	0,69%	96,50%	C
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M	139,72	R\$ 12,64	R\$ 1.766,06	0,64%	97,13%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	23,82	R\$ 59,30	R\$ 1.412,53	0,51%	97,64%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 160,01	R\$ 960,06	0,35%	97,99%	C
C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R\$ 101,35	R\$ 810,80	0,29%	98,28%	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	69,31	R\$ 11,65	R\$ 807,46	0,29%	98,57%	C
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 184,94	R\$ 554,82	0,20%	98,77%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	1.627,54	R\$ 0,31	R\$ 504,54	0,18%	98,95%	C
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	1,04	R\$ 453,69	R\$ 471,84	0,17%	99,12%	C
C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	Serviço	M3	66,85	R\$ 6,66	R\$ 445,22	0,16%	99,28%	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 29,43	R\$ 353,16	0,13%	99,41%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 100,49	R\$ 301,47	0,11%	99,52%	C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 99,68	R\$ 299,04	0,11%	99,63%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	29,99	R\$ 7,97	R\$ 295,61	0,11%	99,73%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	FONTE ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI <small>Composições Próprias</small>	VERSÃO 2024/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/07 COM DESONERAÇÃO 2024/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%		
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	L.S. Hora: 81,34%		
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	L.S. Mês: 44,38%		
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;			
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	2,60	R\$ 84,08	R\$ 218,61	0,08%	99,81%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1,04	R\$ 192,73	R\$ 200,44	0,07%	99,88%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 24,04	R\$ 192,32	0,07%	99,95%	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 24,04	R\$ 72,12	0,03%	99,98%	C
C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	Serviço	M	3,00	R\$ 19,31	R\$ 57,93	0,02%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%      R\$ 277.488,19  
 Outros                              -R\$ 0,05  
**Valor total do Orçamento      R\$ 277.488,14**

GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:60326410317  
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:60326410317




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	<b>DATA :</b> 10/01/2025	<b> FONTE</b>	<b> VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	<b>BDI :</b> 22,46%	ORSE	2024/09
<b>PREFEITURA:</b>	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>L.S. Hora:</b> 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	<b>L.S. Mês:</b> 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.409,74	R\$ 18,27	R\$ 44.025,94	19,43%	15,87%	A
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	Material	UN	48.960,00	R\$ 0,44	R\$ 21.542,40	9,51%	28,94%	A
I06827	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	ORSE	Material	un	16,00	R\$ 901,40	R\$ 14.422,40	6,36%	35,30%	A
I9104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	Material	M2	373,30	R\$ 34,71	R\$ 12.957,12	5,72%	41,02%	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	425,32	R\$ 23,88	R\$ 10.156,58	4,48%	45,50%	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	372,28	R\$ 23,88	R\$ 8.889,95	3,92%	49,43%	A
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	179,97	R\$ 42,92	R\$ 7.724,36	3,41%	52,83%	B
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	631,28	R\$ 11,65	R\$ 7.354,39	3,25%	56,08%	B
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	32,00	R\$ 210,17	R\$ 6.725,44	2,97%	59,05%	B
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,07	R\$ 6.067,91	R\$ 6.492,66	2,87%	61,91%	B
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	254,30	R\$ 23,87	R\$ 6.070,14	2,68%	64,59%	B
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	247,32	R\$ 23,88	R\$ 5.905,97	2,61%	67,20%	B
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	277,10	R\$ 18,89	R\$ 5.234,42	2,31%	69,51%	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	93,85	R\$ 51,25	R\$ 4.809,73	2,12%	71,63%	B
I00629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	231,00	R\$ 17,23	R\$ 3.980,13	1,76%	73,39%	B
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	8.160,99	R\$ 0,44	R\$ 3.590,83	1,58%	74,97%	B
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	0,20	R\$ 16.978,19	R\$ 3.395,64	1,50%	76,47%	B
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	178,14	R\$ 16,32	R\$ 2.907,19	1,28%	77,75%	B
I02193	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	ORSE	Material	m2	185,75	R\$ 15,23	R\$ 2.828,96	1,25%	79,00%	B
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	148,47	R\$ 18,89	R\$ 2.804,58	1,24%	80,24%	C
I01567	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	ORSE	Material	m	150,82	R\$ 18,40	R\$ 2.775,12	1,22%	81,46%	C
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	Material	M2	63,96	R\$ 41,32	R\$ 2.643,03	1,17%	82,63%	C
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	123,73	R\$ 21,04	R\$ 2.603,19	1,15%	83,78%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS




<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	<b>DATA :</b> 10/01/2025	<b> FONTE</b>	<b> VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>BDI :</b> 22,46%	ORSE	2024/09
<b>PREFEITURA:</b>	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>L.S. Hora:</b> 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	<b>L.S. Mês:</b> 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	8,40	R\$ 298,93	R\$ 2.511,01	1,11%	84,89%	C
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	169,81	R\$ 13,61	R\$ 2.311,18	1,02%	85,91%	C
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	93,04	R\$ 23,88	R\$ 2.221,80	0,98%	86,89%	C
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	119,92	R\$ 16,32	R\$ 1.957,03	0,86%	87,75%	C
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Geral	H	1.898,25	R\$ 1,00	R\$ 1.898,25	0,84%	88,59%	C
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	Material	L	134,46	R\$ 13,42	R\$ 1.804,49	0,80%	89,39%	C
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	816,00	R\$ 2,15	R\$ 1.754,40	0,77%	90,16%	C
..COT1	LIXEIRAS MODELO COLONIAL 70X35 CM EM TUBO COM MADEIRAS ENVERNIZADAS	Composição	Cotação	UN	3,00	R\$ 521,22	R\$ 1.563,66	0,69%	90,85%	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	98,94	R\$ 14,00	R\$ 1.385,22	0,61%	91,46%	C
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	261,00	R\$ 4,14	R\$ 1.080,54	0,48%	91,94%	C
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	3.085,55	R\$ 0,32	R\$ 987,38	0,44%	92,37%	C
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	Material	UN	32,00	R\$ 27,31	R\$ 873,92	0,39%	92,76%	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	4,37	R\$ 190,00	R\$ 831,02	0,37%	93,13%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	201,97	R\$ 3,88	R\$ 783,63	0,35%	93,47%	C
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	40,26	R\$ 16,32	R\$ 657,04	0,29%	93,76%	C
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	19,00	R\$ 32,67	R\$ 620,73	0,27%	94,04%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	9,32	R\$ 61,63	R\$ 574,13	0,25%	94,29%	C
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	1.198,50	R\$ 0,47	R\$ 563,30	0,25%	94,54%	C
I6686	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES	SEINFRA	Material	M	220,00	R\$ 2,51	R\$ 552,20	0,24%	94,78%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	507,43	R\$ 1,00	R\$ 507,43	0,22%	95,01%	C
I10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	98,94	R\$ 5,00	R\$ 494,72	0,22%	95,22%	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	19,12	R\$ 24,20	R\$ 462,73	0,20%	95,43%	C
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	9,48	R\$ 47,30	R\$ 448,31	0,20%	95,63%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	404,96	R\$ 1,00	R\$ 404,96	0,18%	95,81%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP
PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025

DATA : 10/01/2025
BDI : 22,46%
L.S. Hora: 81,34%
L.S. Mês: 44,38%

FONTE	ORSSE	VERSÃO	2024/09
	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO
	SICRO NOVO		2024/07 COM DESONERAÇÃO
	SINAPI		2024/10 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias			PROPRIA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	18,21	R\$ 21,04	R\$ 383,17	0,17%	95,97%	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	623,36	R\$ 0,59	R\$ 367,78	0,16%	96,14%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	81,68	R\$ 4,50	R\$ 367,57	0,16%	96,30%	C
I2189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	Material	M	8,40	R\$ 42,75	R\$ 359,10	0,16%	96,46%	C
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	Material	KG	72,78	R\$ 4,51	R\$ 328,22	0,14%	96,60%	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00090476544	R\$ 345.838,77	R\$ 312,90	0,14%	96,74%	C
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	1.075,20	R\$ 0,29	R\$ 311,81	0,14%	96,88%	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	30,84	R\$ 9,87	R\$ 304,39	0,13%	97,01%	C
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	4,43	R\$ 68,33	R\$ 302,85	0,13%	97,15%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	1,46	R\$ 189,58	R\$ 276,39	0,12%	97,27%	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	86,27	R\$ 3,06	R\$ 263,99	0,12%	97,38%	C
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	Material	L	33,62	R\$ 7,84	R\$ 263,55	0,12%	97,50%	C
I44535S	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	ORSE	Material	m3	8,40	R\$ 30,73	R\$ 258,13	0,11%	97,61%	C
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 82,06	R\$ 246,18	0,11%	97,72%	C
I04299S	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	ORSE	Material	un	225,44	R\$ 1,07	R\$ 241,22	0,11%	97,83%	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	2,95	R\$ 73,80	R\$ 217,48	0,10%	97,93%	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	2,76	R\$ 73,33	R\$ 202,19	0,09%	98,01%	C
I00939S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	ORSE	Material	m	126,00	R\$ 1,53	R\$ 192,78	0,09%	98,10%	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,79	R\$ 22,68	R\$ 176,58	0,08%	98,18%	C
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	14,01	R\$ 12,44	R\$ 174,24	0,08%	98,25%	C
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	39,10	R\$ 4,26	R\$ 166,57	0,07%	98,33%	C
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,54	R\$ 23,88	R\$ 156,25	0,07%	98,40%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	<b>DATA :</b> 10/01/2025	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	<b>BDI :</b> 22,46%	ORSE	2024/09
<b>PREFEITURA:</b>	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>L.S. Hora:</b> 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	<b>L.S. Mês:</b> 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	350,16	R\$ 0,43	R\$ 150,57	0,07%	98,46%	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	6,12	R\$ 23,93	R\$ 146,45	0,06%	98,53%	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	6,00	R\$ 23,83	R\$ 142,98	0,06%	98,59%	C
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,97	R\$ 23,88	R\$ 142,61	0,06%	98,65%	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,95	R\$ 17,26	R\$ 137,16	0,06%	98,71%	C
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,54	R\$ 18,89	R\$ 123,60	0,05%	98,77%	C
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,51	R\$ 18,89	R\$ 122,98	0,05%	98,82%	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	1,92	R\$ 61,63	R\$ 118,31	0,05%	98,88%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,38877936	R\$ 300,00	R\$ 116,63	0,05%	98,93%	C
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 38,64	R\$ 115,92	0,05%	98,98%	C
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	5,97	R\$ 18,89	R\$ 112,81	0,05%	99,03%	C
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,26	R\$ 31,09	R\$ 101,20	0,04%	99,07%	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,95	R\$ 12,73	R\$ 101,16	0,04%	99,12%	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00110191872	R\$ 88.837,35	R\$ 97,89	0,04%	99,16%	C
I00425	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 15,58	R\$ 93,48	0,04%	99,20%	C
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 28,84	R\$ 86,52	0,04%	99,24%	C
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,26	R\$ 26,11	R\$ 84,99	0,04%	99,28%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22,88	R\$ 3,39	R\$ 77,56	0,03%	99,31%	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 25,34	R\$ 76,02	0,03%	99,35%	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 24,93	R\$ 74,79	0,03%	99,38%	C
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,9823	R\$ 73,41	R\$ 72,11	0,03%	99,41%	C
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	14,35	R\$ 4,65	R\$ 66,74	0,03%	99,44%	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 20,60	R\$ 61,80	0,03%	99,47%	C




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	ORSE	2024/09
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	L.S. Hora: 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	L.S. Mês: 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	4,37	R\$ 12,54	R\$ 54,85	0,02%	99,49%	C
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	8,00	R\$ 6,80	R\$ 54,40	0,02%	99,52%	C
I2707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	15,82	R\$ 3,12	R\$ 49,36	0,02%	99,54%	C
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,75571908	R\$ 63,60	R\$ 48,06	0,02%	99,56%	C
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,002923010464	R\$ 16.300,70	R\$ 47,65	0,02%	99,58%	C
I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	Material	m	36,00	R\$ 1,32	R\$ 47,52	0,02%	99,60%	C
I02674S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva	ORSE	Material	m	18,00	R\$ 2,52	R\$ 45,36	0,02%	99,62%	C
I01607S	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	ORSE	Material	cj	225,44	R\$ 0,20	R\$ 45,09	0,02%	99,64%	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	5,67	R\$ 7,83	R\$ 44,41	0,02%	99,66%	C
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	4,34	R\$ 9,85	R\$ 42,76	0,02%	99,68%	C
I01886	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	ORSE	Material	kg	3,60	R\$ 11,04	R\$ 39,74	0,02%	99,70%	C
I00378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	2,36	R\$ 16,32	R\$ 38,48	0,02%	99,71%	C
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	9,97	R\$ 3,69	R\$ 36,78	0,02%	99,73%	C
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	Material	M	12,00	R\$ 2,69	R\$ 32,28	0,01%	99,74%	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	1,75	R\$ 18,00	R\$ 31,49	0,01%	99,76%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22,88	R\$ 1,34	R\$ 30,66	0,01%	99,77%	C
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,63	R\$ 18,62	R\$ 30,30	0,01%	99,78%	C
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,42	R\$ 21,04	R\$ 29,85	0,01%	99,80%	C
I01803	Porta cadeado médio	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 4,91	R\$ 29,46	0,01%	99,81%	C
I00848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	ORSE	Material	un	12,00	R\$ 2,45	R\$ 29,40	0,01%	99,82%	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	2,24	R\$ 11,92	R\$ 26,65	0,01%	99,84%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22,88	R\$ 1,10	R\$ 25,17	0,01%	99,85%	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	4,37	R\$ 4,90	R\$ 21,43	0,01%	99,86%	C
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,1262556	R\$ 163,00	R\$ 20,58	0,01%	99,87%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	ORSE	2024/09
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	L.S. Hora: 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme c cronograma 60 (sessenta) dias	L.S. Mês: 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 6,80	R\$ 20,40	0,01%	99,87%	C
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 6,38	R\$ 19,14	0,01%	99,88%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,24	R\$ 1,20	R\$ 18,29	0,01%	99,89%	C
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	0,8256	R\$ 22,04	R\$ 18,20	0,01%	99,90%	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	19,28	R\$ 0,90	R\$ 17,35	0,01%	99,91%	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	1,64	R\$ 10,14	R\$ 16,59	0,01%	99,91%	C
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,558119321914 80216	R\$ 28,43	R\$ 15,87	0,01%	99,92%	C
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	4,24	R\$ 3,71	R\$ 15,72	0,01%	99,93%	C
I12001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 2,29	R\$ 13,74	0,01%	99,93%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,24	R\$ 0,85	R\$ 12,95	0,01%	99,94%	C
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 2,08	R\$ 12,48	0,01%	99,94%	C
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,472839927999 9999527160072	R\$ 23,64	R\$ 11,18	0,00%	99,95%	C
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Encargos	un	0,01781364	R\$ 617,95	R\$ 11,01	0,00%	99,95%	C
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,472839932728 39928	R\$ 21,04	R\$ 9,95	0,00%	99,96%	C
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	Material	un	1,35	R\$ 7,28	R\$ 9,83	0,00%	99,96%	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	R\$ 9,81	R\$ 8,83	0,00%	99,97%	C
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,304480281025 0872	R\$ 28,43	R\$ 8,66	0,00%	99,97%	C
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	Material	un	9,00	R\$ 0,88	R\$ 7,92	0,00%	99,97%	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,58316904	R\$ 13,25	R\$ 7,73	0,00%	99,98%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7,64	R\$ 0,86	R\$ 6,57	0,00%	99,98%	C
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,304480281025 0872	R\$ 21,04	R\$ 6,41	0,00%	99,98%	C




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	<b>DATA :</b> 10/01/2025	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>MODALIDADE:</b>	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2312.01/2024-CP	<b>BDI :</b> 22,46%	ORSE	2024/09
<b>PREFEITURA:</b>	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>L.S. Hora :</b> 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	<b>L.S. Mês :</b> 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
<b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b>	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
<b>DATA:</b>	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,202170129025 06752	R\$ 28,43	R\$ 5,75	0,00%	99,99%	C
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	1,04	R\$ 5,18	R\$ 5,39	0,00%	99,99%	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,75974508	R\$ 6,70	R\$ 5,09	0,00%	99,99%	C
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,48	R\$ 10,57	R\$ 5,07	0,00%	99,99%	C
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	Material	KG	48,53	R\$ 0,10	R\$ 4,85	0,00%	100,00%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,1262556	R\$ 36,90	R\$ 4,66	0,00%	100,00%	C
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,4019139388	R\$ 11,45	R\$ 4,60	0,00%	100,00%	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,01781364	R\$ 246,00	R\$ 4,38	0,00%	100,00%	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,0119916	R\$ 327,80	R\$ 3,93	0,00%	100,00%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,1893834	R\$ 18,58	R\$ 3,52	0,00%	100,00%	C
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,39	R\$ 8,71	R\$ 3,40	0,00%	100,01%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,19438968	R\$ 17,22	R\$ 3,35	0,00%	100,01%	C
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,098036004901 8	R\$ 28,43	R\$ 2,79	0,00%	100,01%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0631278	R\$ 37,80	R\$ 2,39	0,00%	100,01%	C
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,48229672656	R\$ 4,45	R\$ 2,15	0,00%	100,01%	C
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,004019139388	R\$ 447,07	R\$ 1,80	0,00%	100,01%	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,03562728	R\$ 48,95	R\$ 1,74	0,00%	100,01%	C
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,049018002450 9	R\$ 32,35	R\$ 1,59	0,00%	100,01%	C
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,051468902573 445	RS 28,43	R\$ 1,46	0,00%	100,01%	C
I11241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	Encargos	un	0,008052	R\$ 163,00	R\$ 1,31	0,00%	100,01%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,04367928	RS 26,89	R\$ 1,17	0,00%	100,01%	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,0239832	RS 46,20	R\$ 1,11	0,00%	100,02%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	0,448	RS 2,26	R\$ 1,01	0,00%	100,02%	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	ORSE	2024/09
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	L.S. Hora: 81,34%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	L.S. Mês: 44,38%	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,0839412	R\$ 11,60	R\$ 0,97	0,00%	100,02%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22,88	R\$ 0,04	R\$ 0,92	0,00%	100,02%	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,0479664	R\$ 18,80	R\$ 0,90	0,00%	100,02%	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0479664	R\$ 18,75	R\$ 0,90	0,00%	100,02%	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,0839412	R\$ 10,22	R\$ 0,86	0,00%	100,02%	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,059958	R\$ 12,00	R\$ 0,72	0,00%	100,02%	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,03562728	R\$ 15,15	R\$ 0,54	0,00%	100,02%	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,01781364	R\$ 29,90	R\$ 0,53	0,00%	100,02%	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,008052	R\$ 47,69	R\$ 0,38	0,00%	100,02%	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,0239832	R\$ 15,40	R\$ 0,37	0,00%	100,02%	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,0119916	R\$ 28,00	R\$ 0,34	0,00%	100,02%	C
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,072344508984	R\$ 4,54	R\$ 0,33	0,00%	100,02%	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0239832	R\$ 13,52	R\$ 0,32	0,00%	100,02%	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,0119916	R\$ 25,95	R\$ 0,31	0,00%	100,02%	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,004026	R\$ 34,00	R\$ 0,14	0,00%	100,02%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7,64	R\$ 0,01	R\$ 0,08	0,00%	100,02%	C
I10586	Torquesa	ORSE	Encargos	un	0,0004716	R\$ 39,00	R\$ 0,02	0,00%	100,02%	C
I10585	Arco de serra	ORSE	Encargos	un	0,0004716	R\$ 19,90	R\$ 0,01	0,00%	100,02%	C

GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:60326410317  
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:60326410317



Subtotal até 100,02%%      R\$ 226.638,56  
 Outros      -R\$ 44,19  
**Valor total do Orçamento      R\$ 226.594,37**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
			BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE A UBS NA LOCALIDADE DE TAMUNDÉ - MUCAMBO - CEARA	40,39	R\$ 112.089,08	52,89	R\$ 59.078,78	47,11	R\$ 53.010,30	100,00	R\$ 112.089,08
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,82	R\$ 5.051,00	50,00	R\$ 2.525,50	50,00	R\$ 2.525,50	100,00	R\$ 5.051,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,74	R\$ 15.927,05	100,00	R\$ 15.927,05	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 15.927,05
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	3,19	R\$ 8.864,21	100,00	R\$ 8.864,21	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 8.864,21
1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,01	R\$ 5.566,45	100,00	R\$ 5.566,45	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 5.566,45
1.5	REVESTIMENTOS	0,68	R\$ 1.873,43	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.873,43	100,00	R\$ 1.873,43
1.6	PISOS	16,03	R\$ 44.479,61	50,00	R\$ 22.239,80	50,00	R\$ 22.239,81	100,00	R\$ 44.479,61
1.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,13	R\$ 19.778,86	20,00	R\$ 3.955,77	80,00	R\$ 15.823,09	100,00	R\$ 19.778,86
1.8	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	0,23	R\$ 638,29	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 638,29	100,00	R\$ 638,29
1.9	PINTURAS	3,22	R\$ 8.934,52	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 8.934,52	100,00	R\$ 8.934,52
1.10	SERVIÇOS FINAIS	0,35	R\$ 975,66	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 975,66	100,00	R\$ 975,66
2	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DE COM JESUS - MUCAMBO - CEARA	35,23	R\$ 97.756,09	49,16	R\$ 47.546,95	50,84	R\$ 50.209,14	100,00	R\$ 97.756,09
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,44	R\$ 3.997,00	50,00	R\$ 1.998,50	50,00	R\$ 1.998,50	100,00	R\$ 3.997,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,43	R\$ 12.300,35	100,00	R\$ 12.300,35	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 12.300,35
2.3	MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM	4,13	R\$ 11.462,69	100,00	R\$ 11.462,69	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 11.462,69
2.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,68	R\$ 1.891,74	100,00	R\$ 1.891,74	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.891,74
2.5	REVESTIMENTOS	0,17	R\$ 460,65	100,00	R\$ 460,65	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 460,65
2.6	PISOS	11,11	R\$ 30.836,30	50,00	R\$ 15.418,15	50,00	R\$ 15.418,15	100,00	R\$ 30.836,30
2.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,23	R\$ 20.074,36	20,00	R\$ 4.014,87	80,00	R\$ 16.059,49	100,00	R\$ 20.074,36
2.8	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	0,23	R\$ 638,29	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 638,29	100,00	R\$ 638,29
2.9	PINTURAS	5,40	R\$ 14.997,84	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 14.997,84	100,00	R\$ 14.997,84
2.10	SERVIÇOS FINAIS	0,40	R\$ 1.096,87	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.096,87	100,00	R\$ 1.096,87
3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DE SANTO EXPEDITO EM ALTO CRISTO - MUCAMBO - CEARA	24,38	R\$ 67.642,97	73,20	R\$ 40.866,65	26,80	R\$ 26.776,32	100,00	R\$ 67.642,97
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,10	R\$ 3.060,00	50,00	R\$ 1.530,00	50,00	R\$ 1.530,00	100,00	R\$ 3.060,00
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,39	R\$ 20.515,99	100,00	R\$ 20.515,99	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 20.515,99
3.3	MOVIMENTO DE TERRA	0,83	R\$ 2.301,13	100,00	R\$ 2.301,13	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.301,13
3.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,78	R\$ 2.175,80	100,00	R\$ 2.175,80	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.175,80
3.5	PISOS	8,40	R\$ 23.299,16	50,00	R\$ 11.649,58	50,00	R\$ 11.649,58	100,00	R\$ 23.299,16
3.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4,85	R\$ 13.470,76	20,00	R\$ 2.694,15	80,00	R\$ 10.776,61	100,00	R\$ 13.470,76
3.7	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	0,23	R\$ 638,29	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 638,29	100,00	R\$ 638,29
3.8	PINTURAS	0,55	R\$ 1.520,10	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.520,10	100,00	R\$ 1.520,10
3.9	SERVIÇOS FINAIS	0,24	R\$ 661,74	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 661,74	100,00	R\$ 661,74
<b>R\$ 277.488,14</b>				<b>65,09</b>	<b>R\$ 147.492,38</b>	<b>57,37</b>	<b>R\$ 129.995,76</b>	<b>R\$ 277.488,14</b>	
				<b>65,09</b>	<b>R\$ 147.492,38</b>	<b>122,46</b>	<b>R\$ 277.488,14</b>		

GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:603264 10317

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:60326410 317



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA: 10/01/2025 BDI: 22,46%	L.S. Hora: 81,34% L.S. Mês: 44,38%
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	FONTE	VERSÃO
PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	ORSE	2024/09
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56%</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96%</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	1,31%
	ISS	2,55%
	PIS	0,28%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,64%</b>




**BDI = 22,46%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:6032 6410317  
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA  
 ARCANJO:6032641 0317

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE TAMUNDÉ, BOM JESUS E ALTO DO CRISTO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	DATA : 10/01/2025	L.S. Hora: 81,34%
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2312.01/2024-CP	BDI : 22,46%	L.S. Mês: 44,38%
	PREFEITURA:	MUCAMBO   Prefeitura Municipal	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	Prazo de execução do objeto será de até 8 (oito) meses. (conforme o edital) Prazo conforme o cronograma 60 (sessenta) dias	ORSE	2024/09
	VALIDADE DA PROPOSTA:	Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA:	10 DE JANEIRO DE 2025	SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>13,70%</b>	<b>13,70%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 81,34% 44,38%**

GABRIEL WALLACE  
MOREIRA  
ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital  
por GABRIEL WALLACE  
MOREIRA  
ARCANJO:60326410317

G W M ARCANJO ENGENHARIA – ME  
CNPJ 38.610.780/0001-64  
GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO  
CPF 603.264.103-17