



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de MUCAMBO - CE.

Ref. Concorrência Eletrônica Nº 3103.01/2025-CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.

Senhor(a) agente de contratação, a empresa ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA - ME, com sede na Av Coronel Francisco Cavalcante, 419, Sala 19, Bairro Centro, Ubajara/CE, inscrita no CNPJ sob o Nº 58.429.198/0001-03 neste ato representado pelo seu sócio - administrador o Antônio Victor Aguiar da Costa, portador do CPF de Nº 065.604.043-23, vem por meio deste apresenta a nossa proposta com o PREÇO GLOBAL de R\$ 211.033,00 (duzentos e onze mil e trinta e três reais).

Prazo de execução: 4(quatro) meses

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual que os preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros e que visitamos os locais dos serviços, e tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar os serviços no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 150 (cento e cinquenta) dias, contado a partir desta data.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr Antonio Victor Aguiar da Costa, portador do CPF de Nº 065.604.043-23, como representante legal desta empresa.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas condições do Edital.

Ubajara-CE, 07 de Maio de 2025.

ANTONIO
VICTOR AGUIAR
DA COSTA

Assinado de forma digital
por ANTONIO VICTOR
AGUIAR DA COSTA
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20476

ANTONIO VICTOR AGUIAR DA COSTA
Sócio - Proprietário
CPF: 065.604.043-23



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
		LICITAÇÃO Nº: 3103.01/2025-CP/2025		DATA : 07/04/2025		BDI : 25,44%			
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%				
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MUCAMBOICE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					R\$ 168.234,22	R\$ 211.033,00	
1.1	COMP_ROÇO	ROÇADA MANUAL A FOICE	Composições Próprias	M2	625.500,00	R\$ 0,27	R\$ 0,34	R\$ 168.234,22	R\$ 211.033,00
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 42.798,78	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 168.234,22	
VALOR TOTAL:								R\$ 211.033,00	


duzentos e onze mil e trinta e três reais

FRANCISCO
MAILSON
AGUIAR
MAIA

Assinado de forma digital por FRANCISCO MAILSON AGUIAR MAIA
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20476

ANTONIO
VICTOR
AGUIAR DA
COSTA

Assinado de forma digital por ANTONIO VICTOR AGUIAR DA COSTA
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20476



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	LICITAÇÃO Nº:	3103.01/2025-CP/2025	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL	
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS	
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MUCAMBOCE	
DATA:		07/04/2025	BDI: 25,44%
PONTE SEM-FRRA Compensação Propria		VERBA ORÇ. COM DESONERAÇÃO PROPRIA	MORA 94,44% 0,00%
		47,48%	0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 211.033,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 52.758,25	R\$ 52.758,25	R\$ 52.758,25	R\$ 52.758,25	R\$ 211.033,00
R\$ 211.033,00			R\$ 52.758,25	R\$ 52.758,25	R\$ 52.758,25	R\$ 52.758,25	R\$ 211.033,00
			R\$ 52.758,25	R\$ 105.516,50	R\$ 158.274,75	R\$ 211.033,00	

FRANCISCO
 MAILSON
 AGUIAR
 MAIA

Assinado de forma
 digital por
 FRANCISCO
 MAILSON AGUIAR
 MAIA
 Versão do Adobe
 Acrobat Reader:
 2025.001.20476

ANTONIO
 VICTOR
 AGUIAR
 DA COSTA

Assinado de forma
 digital por
 ANTONIO VICTOR
 AGUIAR DA COSTA
 Versão do Adobe
 Acrobat Reader:
 2025.001.20476



	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	LICITAÇÃO Nº:	3103.01/2025-CP/2025	DATA : 07/04/2025	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL	PONTE	VERBA
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MUCAMBOCE	Composições Próprias	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO
MAILSON
AGUIAR
MAIA

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MAILSON AGUIAR
MAIA
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.20476

ANTONIO
VICTOR
AGUIAR
DA COSTA

Assinado de forma
digital por
ANTONIO VICTOR
AGUIAR DA COSTA
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.20476




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	LICITAÇÃO Nº:	3103.01/2025-CP/2025	DATA : 07/04/2025
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL	BDI : 25,44%
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS	
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MUCAMBOCE.	
		FONTE SEINFRA Composições Próprias	VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
			HORA 84,44% 0,00%
			MES 47,48% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D =	84,44	47,48
-----------------	-------	-------

FRANCISCO
MAILSON
AGUIAR MAIA

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MAILSON AGUIAR MAIA
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.20476

ANTONIO
VICTOR
AGUIAR
DA COSTA

Assinado de
forma digital por
ANTONIO VICTOR
AGUIAR DA
COSTA
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.20476

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	LICITAÇÃO Nº:	3103.01/2025-CP/2025			DATA : 07/04/2025		BDI : 25,44%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MUCAMBOICE.			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COMP_ROÇO ROÇADA MANUAL A FOICE (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00074419	R\$ 29,13	R\$ 0,0217
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01339552	R\$ 18,46	R\$ 0,2473
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,2690
VALOR:						R\$ 0,27
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 0,0684
VALOR COM BDI:						R\$ 0,34

FRANCISCO
MAILSON
AGUIAR
MAIA

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
MAILSON AGUIAR
MAIA
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.20476

ANTONIO
VICTOR
AGUIAR
DA COSTA

Assinado de forma
digital por
ANTONIO VICTOR
AGUIAR DA COSTA
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2025.001.20476

