Prefeitura Municipal de Mucambo
Relatério de Disputa de Licitacdo Publica

Edital n2 2904.01/2025-CP — Processo 2904.01/2025-CP - Lote 1

Modalidade

Concorréncia

Promotor

Prefeitura Municipal de Mucambo

Unidade compradora

Prefeitura Municipal de Mucambo

Enderego — UF

Rua Construtor Goncalo Vidal S/N ,Centro, Mucambo - CE, CEP: 62170-
000

Finalidade da Licitagao

Contratagédo de Obras e Servigos Comuns e Especiais de Engenharia

Utiliza recursos da Unido (verba federal)

Nao

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagao

Francisco Orecio de Aimeida Aguiar

Telefone

(88) 3654 - 1133

E-mail

licitacaomucambo@gmail.com

COaniguragées Gerais da Llicitagao:

Critério de participagao dos licitantes

Ampla participagdo

Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional

Nao

Critérios de julgamento da proposta e lance

Menor Prego

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Daja e hora para o inicio do recebimento de propostas

06/05/2025 as 12:00:00

Data e hora para o término do recebimento de propostas

20/05/2025 &s 09:00:00

Data e hora para abertura e analise de propostas

20/05/2025 as 09:05:00

Data e hora para o inicio de lances (disputa)

21/05/2025 &s 13:00:00

Modo de Disputa Aberto

As propostas e lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigéo dos valores dos itens ao término da licitagao | Nao

Ex?gé_ncia obrigatdria de informar marca dos itens Niio

ofertados

Prego de Referéncia Sim

Informagao da ficha técnica do objeto

Para todos os participantes no cadastro da proposta

Envie de arquivo com a proposta final ao término da
licitagao

Sim

Critério de definicdo de variagdo minima entre os lances

0,00

Lei 14.133/2021, Art. 28, Il (concorréncia)

An%paro Legal

Historico dé,l‘.icitagéo

Sifuagao

| Homologado / Encerrado em 05/06/2025 as 13:29:42
Vencedor da Licitagao
Nome/Razao Documento do Cidade - Valor Responsavel Telefone| E-mail
Social Licitante UF Contratado P
. Participante 46 -
Participante 46 - G - (88)
- 38.610.780/0001-| Mart I GWM
WMARCANJO | 0.780/00 g E'"°p° ®| R$ 573.242,58 ARGANLG 9943- | project.engenharial@gmail.com
ENGENHARIA ENGENHARIA 9677
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Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razao Social Apelido Documento Email Cidade — UF
3T CONSTRUCOES E Participante |29.247.685/0001- eng3tservico@hotmail.com ltaitinga - CE
SERVICOS LTDA 35 57 9 : g
ABRAV CONSTRUGOES
- Partici 12.044.788/0001- -
SERVIGOS EVENTOS E 2:‘ iclpants 13 0 O1-{abravservice@hotmail.com.br “CASMBAQA
LOCACOES LTDA-EPP
ACL CONSTRUCOES E Participante |47.643.497/0001- acl.construcoes] @gmail.com Santana do S:SBS)G
EMPREENDIMENTOS LTDA {17 20 ’ g ) Acaral - CE 7126
~ - (85)
ALTIZ CONSTRUCOES E Participante |27.960.497/0001- altizconstrucoes@outlook.com Fortaleza - 2180 -
SERVIGOS LTDA 9 46 ) CE
3957
APLA COMERCIO, . ) (88)
P 24.614.2 01- Boa Vi
SERVICOS, PROJETOS E 2:mc1pante 42 33/00 aplaempreendimentos@gmail.com (C;TE fagem 8120 -
CONSTRUCOES LTDA 2223
ARAUJO BATALHA - (88)
- 17.874.427/0001- ) N
SERVICOS E ;;‘"'c'pame 1: 874 araujobatalha@hotmail.com RS‘S’:aS ce 9711
CONSTRUGOES LTDA 4471
X o 85
ARGTURO CONSTRUGOES |Participante |03.077.025/0001- arcturo.construcoes@hotmail.com Quixada - 260)5 i
E SERVIGCOS LDTA 5 81 ’ ’ CE
4544
BRANDAO CONSTRUQOES Participante |10.470.695/0001 Tiangua (88)
e “Jorandaoltd iL.co T |o283-
E SERVICOS LTDA 44 29 brandaoltda@gmail.com CE o
i 0518
CONSTRUTORA & L. (88)
.336.452/0001-
SERVIGOS SOBRALENSE Z:mc'pame Zi 33645 construsol.sobral@gmail.com Sobral - CE [9437 -
LTDA 3479
Participante |33.278.617/0001 Boa Viagem (88)
Construtora Moraes Ltda 4a op 22' ) construtoramoraes@outlook.com.br oF g 9832 -
6828
B
CONSTRUVASP . (88)
- 50.484.244/0001-
CONSTRUGOES & T:mc'pa"te eg 84.2 construvasp@hotmail.com Sobral - CE [9701 -
SERVIGOS LTDA 2524
i Participante |19.992.818/0001 Barroquinha (88)
DAF ENGENHARIA LTDA P wEe daf.engenharia.a@gmail.com g 9973 -
29 66 . -CE
8073
o . (85)
DAVID CONSTRUCOES Participante |52.717.088/0001- ) ) Fortaleza -
davidconstrucoes8@gmail.com 9880 -
LTDA. 37 60 CE
: 3166
DB LOCAGOES DE Participante |08.596.699/0001- (89)
VEICULOS LTDA 34 P 06. ’ dblocacoes23@gmail.com ltatira - CE  |8158 -
5758
DIMERISIONAL LOCAQC)ES Participante |07.432.752/0001- UBAJARA - (88)
U i i it 3634 -
E SERVICOS LTDA 20 70 dimensionallocacoes@hotmail.com CE o
: B (88)
DM E__MPREENDIMENTOS Participante |21.803.450/0001- dmempreendimentosnr@gmail.com Nova 8196
LTDA 25 92 P gmat. Russas - CE
1628 %
DYLL.TECH ENGENHARIA P 40.4 22/0001 G ©8)
ici 0.411. - iras -
L . A gmmpante 8 dyllitechengenharia@gmail.com roaras 9495 -
LTDA 16 80 CE
2820
ECE)IITIA ENGENHARIA E Participante |20.732.519/0001- (85)
: e ecoitaservicos@gmail.com ltapitna - CE{9926 -
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EMPREENDIMENTOS LTDA |10 71
- ' ) (88)
F S C DE VASCONCELOS Participante |38.400.695/0001- cedroeng pro@gmail.com Tiangua - 9217
LTDA 31 71 g-profegmat. CE
5175
- o (85)
FALCON SERVICOS E Participante |37.239.818/0001- kronusservicoscaninde @gmail.com Eusébio - 9213
LOCACOES LTDA 36 71 9 ’ CE
6552
FL ENGENHARIA, . (84)
P .783.315/0001- M 6 -
SERVICOS E ;"'C'pame 22 83.315 flengenharia_@hotmail.com Rsssoro 8862 -
EMPREENDIMENTOS LTDA 3764
. (85)
FOCO LOCACAO Participante [48.684.766/0001- , . .
AMBIENTAL 19 69 focoambiental2022@hotmail.com Itaitinga - CE |8818 -
0153
- - (88)
G W M ARCANJO Participante [38.610.780/0001- roject.engenharial @gmail.com Martinépole - 9943
ENGENHARIA 46 64 project.eng gmat. CE
9677
- (85)
GMO COMERCIO E Participante | 13.941.409/0001- mocomercioeservicos@gmail.com Santa 8522 -
SERVIGOS LTDA 47 54 gmocom gmat. Quitéria - CEf o0
- Participante |52.401.746/0001 (88)
1B PONTE CASTRO LTDA 48 P 00' ’ cosisaconstrucoes@gmail.com Sobral - CE 18804 -
i 9419
ITA EI:MPREENDIMENTOS E (Participante |53.532.779/0001 ' (88)
SERVICOS LTDA. 13 P 52' ' Itaempreendimentosltda@gmail.com Itapitina - CE|9960 -
6582
Participante §19.572.843/0001- (88)
J.V.MARTINS ENGENHARIA R jvmengenharia@hotmail.com Sobral - CE [9999 -
53 90
5959

3 Participante |40.454.732/0001 (88)

LB CONSTRUCOES LTDA P AR Ibconstrucoes14@gmail.com Sobral - CE 9712 -
43 76
8997

i . (85)
LM SERVICOS & Participante |49.297.100/0001- Imengenharia2023@gmail. com Fortaleza - 9710 -
CONSTRUGOES 7 10 g gma. CE

8040
LS ééRVIQOS DE Participante |21.541.555/0001 Pacatuba (83)
. s o Il t 123@outlook.com " |8604 -
CONSTRUGOES LTDA 6 10 sconstrucoes123@ou CE
_ 4949
M L ENTRETENIMENTOS, - . (85)

: 29.326.036/0001- Uruburetama
ASSESSORIA E SERVICOS :: ricipante 4? 326.036/0001 1 entretenimentos@outiook.com o804
LTDA 8405

o _ - (88)
MF E L LOCACOES E Participante |33.941.917/0001- empresamfel@gmail.com Monsenhor 9790
SERVICOS LTDA 12 40 P gmat. Tabosa - CE

0400
MHE ENGENHARIA E Participante [22.853.324/0001 (88)

: cip D mheengenharia@outlook.com Sobral - CE |9962 -
SERVICOS LTDA 28 05

o 1445

(88)
MINERVA SERVICOS E Participante [31.139.889/0001-| @ @ strucoes @gmail.com Nova 9884 -
CONSTRUGOES LTDA 38 16 gmat Russas - CE |os54 ‘
. General (85) )
NEXT CONSTRUCOES £ Participante |22.600.335/0001- nextoonstrucoeseservicos@gmail.com Sampaio 8400 - {
SERVICOS LTDA 32 83 gmat P ‘x

v CE 0966 .
PILARES CONSTRUGOES Participante |44.535.167/0001 (88) \
LTD‘ A 4 P 22' ’ pilares.construtora@hotmail.com Cratels - CE{9711 -
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Y
x/ Fl
(&) T
A\ \RUBRICA
c p
QUANTUM COMERCIAL &  |Participante }33.650.363/0001- " ) i Fortaleza - (&5)
TECNICA LTDA 41 o1 quantum.com.tec@gmail.com CE og() <
_ 0000
R E SOUSA CONSTRUCOES |Participante |40.560.312/0001- ) \ i Canindé - (85)
E SERVICOS LTDA 5 74 re.servicoselocacoes@gmail.com CE 9933 -
3839
r p construgdes & locagdes Participante | 12.338.927/0001- (88)
tda 51 15 rpconstrucoeselocacoes@outlook.com Sobral - CE |9813 -
3276
Participante |33.159.524/0001- (88)
RS MPESSOALTDA 50 P 89' ) rsmpessoa@hotmail.com Sobral - CE |2144 -
3946
- . (88)
RAMALHO SERVICOS E Participante |24.916.240/0001- ramalho.servicos@outlook.com Juazeiro do 8818
OBRAS LTDA 1 07 : 00k Norte - GE ;
2912
- Guaraciaba {(88)
P 27.004.063/0001-
ROCHA SERVIGOS LDTA Szmmpante 79 004.0 construtorasantatereznha@gmail.com do Norte - [9904 -
CE 5062
- - (88)
RVP CONSTRUCOES Participante |07.876.676/0001- romulovponte@hotmail.com Sobral - CE |3614
SERVICOS LTDA. 40 92 P )
4646
- (85)
SAMPLA COMERCIO E Participante |40.219.546/0001- samplacomercioeservicos@gmail.com Fortaleza - 3055
SERVICOS LTDA 30 52 P gmat. CE
5445
SEG-NORTE . (85)

- 412, 001- Fortal -
CONSTRUGOESE :ammpante 28 12.053/000 segnorteservicos@gmail.com COE aleza 0000 -
SERVICOS LTDA 0000
serf;és imperium servicos e Participante |21.636.670/0001 (88)

P P AR semasimperium@hotmail.com Crateus - CE|3691 -
construcoes Itda 33 79
0000
SERVICO DE AR . . (85)
.959. 001- Fortaleza -
CONDICIONADO IMPERIAL z;mc'pa"te if 959.058/000T- P ERIALARCONDICIONADO2S@GMAIL.COM 2% ™ 18211 -
LTDA 7601
’ Participante |58.370.431/0001 (88)
T R ALMEIDA articlpame 58-379. tulioalmeida80@gmail.com Sobral - CE 9979 -
15 20
9627
TAVARES CONSTRUCOES  |Participante |09.067.320/0001 (88)
articipan T tavaresconstrucoessobral@hotmail.com Sobral - CE |8874 -
LTDA- 54 33 )
i 7366
N » . (88)
TECTA CONSTRUGOES E  |Participante |20.160.697/0001- . Groairas -
grupotecta@hotmail.com 9448 -
SERVICOS LTDA 14 75 CE
1441
- . |(85)
THM CCNSTRUCAO E - Participante |45.676.573/0001- . Maracanau -
thmmanutencao@hotmail.com 9746 -
MANUTENCAO LTDA 3 78 . CE 2916
TRANS SERVICE L. (88)
.036.437/0001- Fortaleza -
LOGACOES & SERVICOS ':f"'c’pame ig 036.437/0001-, - ansservice2626@hotmail.com c?zna 48" lorso-
LTDA 4971
‘ . (85) e
\E/'\KAFC’F?IQ“:J;;JAQE?\]% 5 Participante {09.042.893/0001 - ictorvnc@hotmail.com Caucaia- |gsgs-
21 02 CE 7289
o agom |8 [
WU CONSTRUCOES E Participante | 10.932.123/0001- ) Boa Viagem
- wuconstrucoes2021@gmail.com 3427 -
SERVICOS LTDA 26 14 -CE 7931
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Propostas iniciais registradas (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$
16/05/2025]12:43:35 |Participante 1 - RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA R$ 580.467,12 |Nao
16/05/2025|14:54:06 | Participante 2 - R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 764.323,36 {Sim
16/Q5/2025 16:41:42|Participante 3 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA R$ 764.323,36 |Sim
18/05/2025|19:18:45 | Participante 4 - Construtora Moraes Ltda R$ 649.674,86 [Nao
19/05/2025]08:25:29 |Participante 5 - ARCTURO CONSTRUGOES E SERVIGOS LDTA R$ 625.216,52 |Sim
19/05/2025]13:33:37 [Participante 6 - LS SERVIGOS DE CONSTRUGOES LTDA R$ 580.885,75 |Nao
19/05/202513:35:49 | Participante 7 - LM SERVICOS & CONSTRUCOES R$ 580.885,75 {Nao
19/05/2025|14:41:27 [Participante 8 - SEG-NORTE CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA R$ 726.106,56 |Nao
19/05/2025]15:15:39 | Participante 9 - ALTIZ CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA R$ 764.323,36 |Nao
19/05/2025{15:35:46 |Participante 10 - ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 649.732,46 |Sim
19/05/2025(15:39:56 |Participante 11 - TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA R$ 649.898,67 |Sim
19/05/2025]15:45:00 | Participante 12 - MF E L LOCACOES E SERVICOS LTDA R$ 649.989,14 |Sim
19/05/2025|15:47:37 |Participante 13 - ITA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. R$ 650.179,84 |Sim
19/05/2025|15:51:35 | Participante 14 - TECTA CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA R$ 612.743,95 |Sim
19/05/2025|15:58:21 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 561.217,41 |Nao
19/05/2025}16:14:10 | Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 562.456,66 |Nao
19/05/2025)16:15:58 |Participante 17 - ACL. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 566.259,88 |Nao
19/05/2025 16:46:0? Participante 18 - CONSTRUVASP CONSTRUGOES & SERVIGOS LTDA R$ 619.099,66 |Sim
19/05/2025|17:07:38 | Participante 19 - FOCO LOCACAO AMBIENTAL R$ 577.052,25 |[Sim
19/05/2025{17:15:09 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 740.290,51 |Nao
18/05/2025|17:27:19 | Participante 21 - VK CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS R$ 665.465,11 |Sim
19/05/2025(17:33:20 |Participante 22 - SERVIGO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 702.986,42 |Nao
19/05/2025 17:55:51 E?;i:ipante 25 - APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E CONSTRUCOES R$ 573.340,56 Sim
19/95]2025 18:96:51 E_e:gi:iia;;e 24 - ABRAV CONSTRUGOES SERVIGOS EVENTOS E LOCAGOES R$ 618.420,07 |Sim
19/05/2025{18:11:57 | Participante 26 - WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 580.954,79 |Sim
19/05/2025(20:12:51 Participante 27 - FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA  |R$ 706.874,85 |Sim
19/05/2025]20:45:18 | Participante 25 - DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 652.727,36 |Sim
20/05/2025|21:03:34 fParticipante 28 ~ MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA R$ 606.756,89 |Sim
20/05/2025)21:50:01 |Participante 29 - DAF ENGENHARIA LTDA R$ 649.674,85 |Ndo
20/05/2025/23:37:26 | Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 611.308,97 [Nao
20/05/2025|23:38:06 | Participante 32 - NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$611.611,48 |Sim
20/05/2025{23:45:57 | Participante 34 - DB LOCACOES DE VEICULOS LTDA R$ 618.923,72 [Sim
20/05/2025|23:57:09 | Participante 35 - 3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 4.923.654,71|Nao
20/05/2025(00:07:37 {Participante 36 - FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA R$ 603.665,27 |Sim
20/9?2025 00:27:13 | Participante 30 - SAMPLA COMERCIO E SERVIGCOS LTDA R$ 588.528,98 |[Nao
20/05/2025]02:13:23 | Participante 37 - DAVID CONSTRUCOES LTDA R$ 617.908,48 |Sim
20/05/2025{07:00:29 Participante 38 - MINERVA SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA R$ 580.627,51 |Sim
20/05/2025[07:13:18 Participante 33 - semas imperium servicos e construcoes ltda R$ 584.057,39 |Sim
20/05/2025|07:18:00 | Participante 39 - ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA R$ 634.137,08 |Sim
20/05/2025|07:27:08 | Participante 40 - RVP CONSTRUCOES SERVICOS LTDA. R$ 642.326,20 |Sim
20/05/2025 07:54:14 {Participante 41 - QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA R$ 656.900,00 [Sim
07:56:12 |Participante 42 - PILARES CONSTRUGOES LTDA R$ 634.545,47 |Sim

20/05/2025
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20/05/2025|07:56:44 {Participante 43 - LB CONSTRUCOES LTDA R$ 672.360,75
20/05/2025 08:08:16 |Participante 44 - BRANDAO CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA R$ 649.674,86
20/05/2025)08:16:15 |Participante 45 - M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA }R$ 688.552,12 |Sim v
20/05/2025}08:23:43 | Participante 46 - G W M ARCANJO ENGENHARIA R$ 573.242,58 {Sim
20/05/2025]08:24:31 {Participante 47 - GMO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 580.885,75 |Nao
20/05/2025|08:33:59 | Participante 48 - | B PONTE CASTRO LTDA ' R$ 566.890,38 |Nao
20/05/2025(08:38:07 |Participante 49 - CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRALENSE LTDA R$ 4.503.342,70 |Nao
20/05/2025]08:40:13 |Participante 50 - R S M PESSOA LTDA R$ 573.361,42 |Sim
20/05/2025{08:43:58 Participante 51 - r p construgdes & locagoes ltda R$ 573.675,64 {Sim
20/05/2025)08:47:38 | Participante 52 - ROCHA SERVICOS LDTA R$ 573.242,52 |Nao
20/05/2025]08:54:46 | Participante 53 - J.V.MARTINS ENGENHARIA R$ 619.491,98 |Sim
20/05/2025]08:58:04 | Participante 54 - TAVARES CONSTRUCOES LTDA R$ 645.757,37 |Sim
Lances Registrados (ordem cronolégica)
Data Hora Participante Valor R$ Classificado
21/05/2025 |13:37:40 |Participante 22 - SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 566.090,38 |Nao
21/05/2025 |13:37:40 {Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 561.216,41 |Nao
21/05/2025 [13:39:22 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA R$ 561.215,41 |Nao
21/05/2025 }13:39:55 [Participante 31 - F S'C DE VASCONCELQS LTDA |R$561.214,41 |Nao
21/05/2025 |13:40:44 |Participante 2 - R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 596.172,20. [Sim
21/05/2025 {13:42:31 {Participante 20 - DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA R$ 561.213,41 INao
21/05/2025 |13:43:14 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 561.212,41 |Nao
21/05/2025 |13:43:22 |Participante 3 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA R$ 649.674,84 {Sim
21/05/2025 }13:43:27 |Participante 17 - ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 566.090,37 |Nao
21/05/2025 |13:44:52 Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 561.211,41 [Nao
21/05/2025 [13:45:02 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 560.998,01 |Nao
21/05/2025 |13:45:05 |Participante 31-FSCDE VASCONCELOS LTDA R$ 561.210,41 [Nao
21/05/2025 |13:45:15 {Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 560.997,01 |N3o
21/05/2025 |13:45:25 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 560.996,01 |N&o
21/05/2025 113:45:32 {Participanie 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 560.995,01 |Nao
21/05/2025 [13:45:34 Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 560.995,01 [Nao
21/05/2025 |13:45:38 Participante 3 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA R$ 642.326,19 |Sim
21/05/2025 {13:45:39 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 560.994,01 |Mao
21/05/2025 |13:45:46 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 560.993,01 |Nao
21/05/2025 13:46:04 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGCOES E SERVICOS LTDA R$ 560.992,01 [Nao
21/05/2025 |13:46:09 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 560.991,01 |Nao
21/05/2025 |13:46:13 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 560.990,01 [Nao
21/05/2025 113:46:32 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 560.989,01 [Nao
21/05/2025 ]13:46:33 }Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 559.895,01 |Nao
21/05/2025 |13:46:40 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 559.894,01 {Nao
21/05/2025 }13:46:42 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVICOS LTDA R$ 559.894,01 [Nao
21/05/2025 |13:46:43 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 559.893,01 [Nao
21/05/2025 [13:46:57 {Participante 3 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA R$ 634.137,07 [Sim
21/05/2025 |13:47:11 |Participante 31 -FscC DE VASCONCELOQOS LTDA R$ 559.892,01 ' [Ndo
21/05/2025 {13:47:12 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 559.892,01 ' |Nao
21/05/2025 |13:47:20 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 559.891,01 |Nio
21/05/2025 {13:47:34 Participante 31 - F S C DE VASCONCELQS LTDA R$ 559.890,01 [Nao
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21/05/2025 [13:47:34 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 559.890,01
21/05/2025 |13:47:43 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA RS 558.882,01
21/05/2025 [13:47:53 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 558.881,01
21/05/2025 [13:47:57 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 558.880,01
21/05/2025 [13:48:05 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 558.079,01
21/05/2025 [13:48:14 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 558.078,01
21/05/2025 {13:48:31 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 558.872,01
21/05/2025 [13:48:33 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 558.077,01
21/05/2025 |13:48:44 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 558.076,01
21/05/2025 [13:49:01 [Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 558.075,01
21/05/2025 {13:49:18 [Participante 31 - F € C DE VASCONCELOS LTDA R$ 558.074,01
21/05/2025 {13:49:34 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 557.073,01
21/05/2025 {13:49:48 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 557.072,01
21/05/2025 (13:49:49 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 557.072,01
21/05/2025 [13:50:06 |Participante 15 - T R ALMEIDA ' ' R$ 556.071,01
21/05/2025 |13:50:15 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 556.070,01
21/05/2025 [13:50:39 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 556.069,01
21/05/2025 [13:50:45 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 556.068,01
21/05/2025 [13:50:53 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 555.067,01
21/05/2025 [13:51:00" [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 555.066,01
21/05/2025 |13:51:03 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 556.067,01
21/05/2025 |13:51:07 |Participante 15 - T R ALMEIDA ' R$ 554.065,01
21/05/2025 [13:51:09 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 556.781,01
21/0572025 13:51:16 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 554.064,01
21/05/2025 [13:51:30 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 554.063,01
21/05/2025 (13:51:37 |Participante 3 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA R$ 617.908,47 [Sim
21/05/2025 [13:51:39 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 554.062,01 |Nao
21/05/2025 [13:51:52 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 550.061,01 |Nao
21/05/2025 [13:52:01 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 550.060,01 [Nao
21/05/2025 [13:52:14 [Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 540.059,01 [Nao
21/05/2025 [13:52:26 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 540.058,01 [Nao
21/05/2025 [13:52:37 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 530.057,01 [Nao
21/05/2025 113:52:48 |participante 31 - F S G DE VASCONCELOS LTDA R$ 530.056,01 |Nao
21/05/2025 [13:52:52 [Participante 15 - T R ALMEIDA , R$ 530.055,01 |Nao
21/05/2025 [13:52:59 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 530.054,01 |Nao
21/05/2025 [13:53:07 [Participante 15 - T R ALMEIDA | R$ 520.053,01 |Nao
21/05/2025 [13:53:14 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 520.052,01 |Nao
21/05/2025 |13:53:19 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 520.051,01 |Nao
21/05/2025 [13:53:26 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 520.050,01 |Nzo
21/05(2025 [13:53:32 [Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 500.000,00 |Nao
21/05/2025 [13:53:41 [Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 556.027,01 |Nzo
21/05/2025 [13:53:42 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 499.999,00 [Nzo
21/05/2025 [13:53:50 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 499.998,00 [Nao
21/05/2025 [13:54:00 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 499.997,00 |Nao
21/05/2025 [13:54:05 [Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 499.996,00 |Nao
21/05/2025 [13:54:13 [Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 499.995,00 |Nao
21/05/2025 [13:54:20 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 489.994,00 |Nao
21/05/2025 |13:54:30 R$ 489.993,00 [Nao

Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA
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21/05/2025

Participante 15 - T R ALMEIDA

13:54:35 R$ 489.992,00 |N&o
21/05/2025 |13:54:48 Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 489.991,00 |[Nao
21/05/2025 |13:55:01 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 479.990,00 |Nao
21/05/2025 |13:55:09 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 479.989,00 |[N&o
21/05/2025 113:55:21 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 479.988,00 |Nao
21/05/2025 [13:55:29 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 479.987,00 |Nao
21/05/2025 |13:55:36 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 469.986,00 |Nao
21/05/2025 |13:55:46 jParticipante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 469.985,00 |Nao
21/05/2025 [13:55:58 |Participante 15-T R ALMEIDA R$ 464.323,36 |Nao
21/05/2025 |13:56:10 Participante 31 - F S C DE VASCONCELOQOS LTDA R$ 464.322,36 [Nao
21/05/2025 {13:56:41 Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGCOS LTDA R$ 6.020,00 Nao
21/05/2025 |13:57:39 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 464.321,36 |[Nao
21/05/2025 [13:57:50 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 464.320,36 |Nao
21/65/2025 13:57:54 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 464.319,36 |Nao
21/05/2025 [13:58:07 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 464.318,36 |Nao
21/05/2025 {13:58:13 [Participante 15- TR ALMEIDA R$ 454.317,36 [Néao
21/05/2025 |13:58:29 Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 454.316,36 [Nao
21/05/2025 [13:58:37 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 454.315,36 |Nao
21/05/2025 {13:58:45 |Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 454.314,36 [Nao
21/05/2025 |13:58:46 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 444.314,36 |Nao
21/05/2025 |13:59:07 Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 444.313,36 [Nao
21/05/2025 |13:59:09 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 434.313,36 |Nao
21/05/2025 |13:59:34 |Participante 31 -FSC DE VASCONCELOS LTDA R$ 434.312,36 |Nao
21/05/2025 }13:59:43 }Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 434.311,36 |Nao
21/05/2025 |14:00:00 Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 434.310,36 (Nao
21/05/2025 |14:00:03 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 424.310,36 |Nao
21/05/2025 {14:00:28 Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 424.309,36 {Nao
21/05/2025 |14:00:31 Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 424.308,36 |Nao
21/05/2025 }14:00:56 {Participante 31 - F S C DE VASCONCELOS LTDA R$ 424.307,36 [Nzo
21/05/2025 {14:00:59 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 419.678,36 [Nao
21/05/2025 [14:01:24 |Participante 43 - LB CONSTRUCOES LTDA R$ 626.745,15 [Sim
21/05/2025 {14:01:54 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 419.677,36 [Nao
21/05/2025 14:02:22 |Participante 17 - ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 556.026,01 |Nao
21/05/2025 §14:03:19 {Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 556.025,66 |Nao
21/05/2025 |14:03:55 |Participante 17 - ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 556.024,66 [Nao
21/05/2025 |14:04:48 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 556.018,88 [Nao
21/05/2025 }14:05:37 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 419.676,36 |Nao
21,05/2025 [14:06:10 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 419.675,36 |Nao
21/05/2025 |14:06:35 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 419.674,36 [Nao
21/05/2025 [14:06:38 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 556.000,00 |Nao
21/05/2025 |14:07:19 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.955,55 |Nao
21/05/2025 [14:08:25 Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 419.673,36 [Nao
21/Q5/2025 [14:09:39 |Participante 17 - ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 555.940,00 |Nao
21/05/2025 |14:10:57 Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.935,95 |[Nao
21/05/2025 {14:11:23 Participante 17 - ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 555.935,94 |Nao
21/05/2025 114:11:36 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVICOS LTDA R$ 555.555,55 |Nao
21/05/2025 {14:11:41 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.931,01 {Nao

14:12:12 |Participante 16 - DYLLTECH EMGENHARIA LTDA R$ 555.635,05 [Nao

21/05/2025
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21/05/2025 |14:12:30 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.455,05 |Nao
21/05/2025 [14:12:45 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA |R$ 555.433,03 |Nao
21/05/2025 |14:12:47 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVICOS LTDA R$ 555.520,00 |Nao
21/05/2025 |14:13:31 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.425,05 |Ndo
21/05/2025 |14:13:49 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 555.430,00 |Nao
21/05/2025 |14:14:07 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.413,33 |Nao
21/05/2025 |14:14:16 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVICOS LTDA R$ 555.400,00 |Nao
21/05/2025 |14:14:54 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.298,88 |Niao
21/05/2025 |14:15:44 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 555.292,00 |Nao
21/05/2025 {14:16:27 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.290,19 |Nao
21/05/2025 {14:16:57 Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.258,12 |Nao
21/05/2025 |14:17:32 |Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVICOS LTDA R$ 555.250,00 [Nao
21/05/2025 |14:17:57 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.245,17 [Nao
21/05/2025 |14:19:05 |Participante 15 - T R ALMEIDA R$ 419.672,36 |Nao
21/05/2025 }14:19:11 {Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.145,17 |Nzo
21/05/2025 {14:19:42 Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAGOES E SERVICOS LTDA R$ 555.240,00 |Nao
21/05/2025 |14:20:16 |Participante 20 - DIMENSIONAL LCCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 555.140,00 |Nao
21/05/2025 {14:20:18 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.098,78 |Nao
21/05/2025 {14:21:00 Participante 20 - DIMENSIONAIL. LOCAGOES E SERVIGOS LTDA R$ 555.050,00 |Nao
21/05/2025 |14:21:04 |Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.061,11 |Nao
21/05/2025 [14:21:35 Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 555.030,20 |Nao
21/05/2025 14:23:00 {Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAQOES E SERVICOS LTDA R$ 555.018,00 |Nao
21/05/2025 [14:23:02 Participante 16 - DYLLTECH ENGENHARIA LTDA R$ 554.992,01 |Nao
27/05/2025 [10:54:52 {Participante 20 - DIMENSIONAL LOCAQOES E SERVICOS LTDA R$ 555.017,99 |Nao
Mensagens enviadas (ordem cronolégica)
Data Hora Descrigio
06/05/2025|12:01:03:436|Sistema - A Concorréncia esta aberta para receber propostas iniciais de pregos dos participantes
20/05/2025]09:01:34:103|Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
20/05/2025[09:05:03.091 |Sistema - Iniciada a etapa de andlise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
i Agente de Contratagéo - Bom dia, as propostas de prego iniciais cadastradas em “ficha técnica”, serdo
20/05/2025{09:28:11:834 |analisadas pelo setor de engenharia da secretaria de infraestrutura e urbanismo, o resultado das analises sera
divulgada segunda-feira (21/05/2025) as 13h00min, logo apds serd aberta a fase de lances.
20/05/2025|09:29:06:454 Agente de Contratagao - corregao: quarta-feira(21/05/25)
- ' Agente de Contratagao - Bom dia, as propostas de prego iniciais cadastradas em “ficha técnica”, serao
20/05/2025}09:29:56:643 |analisadas pelo setor de engenharia da secretaria de infraestrutura e urbanismo, o resultado das anélises sera
- divulgado quarta-feira (21/05/2025) as 13h00min, logo apés sera aberta a fase de lances.
21/05/2025]13:01:28:305 Participante 3 - Boa tarde... A
21/05/2025|13:10:10:606 Participante 20 - Boa tarde
21/05/2025]13:20:14:807 | Participante 46 - Boa tarde, certame ocorrera dentro do previsto?
21/05/2025]13:21:05:979|Agente de Contratagdo - BOA TARDE, SIM
21/05/2025|13:21:42:609 Participante 20 - Previsdo para o inicio da fase de lances?
21/05/2025{13:22:47:091]Agente de Contratagao - APOS AS DESCLASSIFICAGOES
. Agente de Contratagao - Desclassificagao do Participante 1: Licitante apresentou somente carta proposta, nao
21/05/2025]13:24:16:681 |sendo possivel a analise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item 5.8 do
edital, onde é solicitado especificagdes detathadas do objeto
Agente de Contratagao - Desclassificagdo do Participante 4: Licitante apresentou somente carta proposta, nao
21/05/2025}13:25:05:760 |sendo possivel a analise detathada da preposta do participante, deixando assim de cumprir com o item 5.8 do
edital, onde ¢ solicitado especificagdes detalhadas do objeto
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21/05/2025

13:25:36:039

Agente de Contratagéo - Desclassificagdo do Participante 6: Licitante apresentou somente carta pr
sendo possivel a anlise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o it
edital, onde ¢é solicitado especificagbes detalhadas do objeto

21/05/2025

13:25:54:082

Agente de Contratagao - Desclassificagdo do Participante 7: Licitante apresentou somente carta prop:ia/zéo
sendo possivel a anélise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item.5.8 do
edital, onde é solicitado especificagbes detalhadas do objeto

21/05/2025

13:26:40:245

Agente de Contratagao - Desclassificagdo do Participante 8: Licitante apresentou somente carta proposta, nao
sendo possivel a analise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item 5.8 do
edital, onde ¢ solicitado especificagdes detalhadas do objeto

21/05/2025

13:27:07:181

Agente de Contratagéo - Desclassificagao do Participante 9: Licitante apresentou somente carta proposta, nao
sendo possivel a analise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item 5.8 do
edital, onde ¢ solicitado especificagdes detathadas do objeto

21/05/2025

13:28:43:566

Agente de Contratagao - Desclassificagédo do Participante 29: Licitante apresentou somente carta proposta,
nao sendo possivel a anélise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item
5.8 do edital, onde é solicitado especificagdes detalhadas do objeto

21/05/2025

13:29:36:636

Agente de Contratagéo - Desclassificagdo do Participante 30: Licitante apresen{ou somente carta proposta,
nao sendo possivel a andlise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item
5.8 do edital, onde & solicitado especificagdes-detalhadas do objeto

21/05/2025

13:31:24:384

Agente de Contratagéo - Desclassificagéo do Participante 35: Licitante apresentou somente carta proposta,
nao sendo possivel a anélise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item
5.8 do edital, onde é-solicitado especificagdes detathadas do objeto

21/05/2025

13:32:20:230

Agente de Contratagao - Desclassificagao do Participante 44: Licitante apresentou somente carta proposta,
nao sendo possivel a analise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item
5.8 do edital, onde é solicitado especificagdes detalhadas do objeto

21/05/2025

13:33:05:429

Agente de Centratagdo - Desclassificagdo do Participante 47: Licitante apresentou somente carta proposta, |
nao sendo possivel a andlise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item
5.8 do edital, onde é solicitado especificagies detalhadas do objeto

21/05/2025

13:33:52:713

Agente de Contrafagao - Desclassificagao do Participante 49: Licitante apresentou somente carta proposta,
nao sendo possivel a andlise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item
5.8 do edital, onde é solicitado especificagdes detalhadas do objeto

21/05/2025

13:34:40:891

Agente de Contratagao - Desclassificagao do Participante 52: Licitante apresentou somente carta proposta,
nao sendo possivel a andlise detalhada da proposta do participante, deixando assim de cumprir com o item
5.8 do edital, onde ¢ solicitado especifica¢cdes detalhadas do objeto

21/05/2025

13:37.08:762

Sistema - Etapa de lances iniciada

21/05/2025

13:45:08:199

Sistema - Dou-the uma para encerrar

21/05/2025

13:45:15:215

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:45:25:163

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:45:32:983

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:45:34:.971

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:45:38:498

Sistema - Iniciada a prorrogagao 4o tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais .

21/05/2025

13:45:39:327

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:45:46:660

Sistema - Iniciada a prorrogagédo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:46:05:918

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:46:09:459

Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:46:13:206

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:46:32:914

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025

13:46:32:827

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

21/08/2025

13:47:12:745

21/05/2025)13:46:40:203|Sistema - Iniciada a prorrogagao dp tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:46:42:340 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:46:43:962]Sistema - Iniciada a prorregagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:46:57:272|Sistema - Inic_:iada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025[13:47:12:174[Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo pcr 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 mintitos finais

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minttos finais
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21/05/2025

13:47:20:748

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais

21/05/2025]13:47:34:947|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/06/2025]13:47:34:977 |Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025{13:47:43:254|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:47:53:518[Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:47:57:899|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:48:06:086|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:48:14:402|Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/202513:48:32:135|Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025)13:48:33:192|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025}13:48:44.776|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025}13:49:02:063|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:49:19:029[Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025113:49:34.404|Sistema - Iniciada a prorrogag¢ado do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025)13:49:48:114|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:49:49:695Sistema - Inidigd_a a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:50:06:604 Sistema - Iniciada a prorrogag&o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:50:15:679|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:50:39:546|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:50:45:846 | Sistema - Iniciada a‘prorrogégéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:50:54:115|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
'21/05___/2025 13:51:00:649|Sistema - Iniciada a prorrogagao do teméo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:51:04:180|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:51:07:235|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:51:09:831 |Sistema - Iniciada a prorrogagao do tembo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025§13:51:16:392|Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:51:30:924|Sistema - Iniciada a prorrogagac do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025(13:51:37:707|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:51:39:921 |Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025[13:51:52:920|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025(13:52:01:752| Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 miriutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:52:14:166|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:52:27.000]Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:52:37:9061Sistema - Iniciaca a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025(13:52:48:825 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025§13:52:52:944Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/65/2025 13:52:59:619|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:53:07:950(Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:53:14:652|Sistema - Iniciada a prcrrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025 13:53:19:476Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:53:26:330|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 mirutos finais
21[()5/2025 13:53:32:434|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025{13:53:42:001 | Sistema - Iniciada a prorrogagédo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025(13:53:42:599|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025{13:53:51:094Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025{13:54.00:737Sistema - Iniciada a prorroga¢éo do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]13:54:05:280(Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|13:54:13:134Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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21/05/2025

14:10:57:453

Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos fina

21/05/2025(14:11:23:918 Slstema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais - ”“6
21/05/2025}14:11:36:334|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance-nos 2 minutos fmals
21/05/2025|14:11:41:216|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025(14:12:12:417|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:12:30:972[Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:12:46:073|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025{14:12:48:074{Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:13:32:653| Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025§14:13:49:507 | Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:14:08:098|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025}14:14:17:013|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]14:14:55:400|Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025| 14:15:44:415}Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:16:27:435{Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:16:57:456| Sistema - Iniciada a prorrogagzo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025]14:17:32:706|Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:17:57:490|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025[14:19:05:936 | Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025}14:19:11:870Sistema - Iniciada a prorrogagéb do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025{14:19:42:532]Sistema - lni'cia_'xda a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025(14:20:16:566 | Sistema - Ihiciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:20:18:814|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025}14:21:00:352|Sistema - Iniciada a prorrogag&o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:21:04:549|Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/Q5/2025 14:21:35:891|Sistema - Iniciada a pforrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:23:00:940(Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025}14:23:02:611 |Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
21/05/2025|14:25:02:611|Sistema - Iniciada a etapa de aceitagio da melhor proposta ’
21/05/2025014:25:09-634 :;s;err;;os;ij:zllpame 15, inclua por meio do bot&o “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo

Agente de Contratagao - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PRCPOSTA

DE PREGO REALINHADA, JUNTAMENTE COM A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE, CONFORME
i -|[EDITAL, ITENS: 8.5.1. - m) DA PROPOSTA READEQUADA - Apés o final da fase de lances e negociagdes, 0
- |licitante melhor claselflcado devera reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo maximo de 12
|(doze) horas, a contar da solicitag&o feita pelo Agente de Coniratagao, exclus-vo por meio de sistema
eletronico, contendo os seguintes componentes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de
) todos os itens constantes do projeto basico-e planilha orgamentaria, contendo todos os custos riecessarios a

21 /05'/2025 14:30:41:521 execugao do objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Edital; -

planilha orgamentaria -composi¢édo de pregos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -
composigao de b.d.i -composi¢ao de encargos sociais o) A proposta adequada passara por analise do setor
de engenharia que emitira parecer técnico quanto a sua classificagao / 8.6.5. Seréo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrag&o. 8.6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

22/05/2025

Agente de Contratagéo - Desclassificagao do Participante 15; A PARTICIPANTE NAO APRESENTOU A
PROPOSTA DE PREGCO REALINHADA. NAO APRESENTOU A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE,

08:59:50:603
NO PRAZO ESTIPULADO DE 12(DOZE) HORAS, CONFORME EDITAL E SOLICITACAO VIA CHAT DA
PLATAFORMA.
20/05/2025]08:59:51:225 Slstema - Participante 31, inclua por meio do botac “Adicionar novos dc?cgmentos de ficha téchica” o arquivo
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da proposta final

22/05/2025

09:00:13:496

Agente de Contratagéo - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOS
DE PREGO REALINHADA, JUNTAMENTE COM A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE, CONFOR

licitante methor classificado devera reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo maxim
(doze) horas, a contar da solicitagéo feita pelo Agente de Contratagao, exclusivo por meio de sistema
eletronico, contendo os seguintes componentes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de
todos os itens constantes do projeto basico e planilha orgamentaria, contendo todos os custos necessarios a
execugao do objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugéo do objeto deste Edital; -
planilha orgamentaria -composigao de pregos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -
composigao de b.d.i -composigdo de encargos sociais 0) A proposta adequada passara por analise do setor
de engenharia que emitira parecer técnico quanto a sua classificagao / 8.6.5. Serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao. 8.6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita. : :

23/05/2025

10:05:39:127

Agente'de Contratagéo - Desclassificagdo do Participante 31: A PARTICIPANTE NAO APRESENTOU A
PROPOSTA DE PREGO REALINHADA. NAO APRESENTOU A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE,
NO PRAZO ESTIPULADO DE 12(DOZE) HORAS, CONFORME EDITAL E SOLICITAGAO VIA CHAT DA
PLATAFORMA.

23/05/2025

10:05:39:902

Sistema - Participante 16, inclua por meio do botao “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo
da proposta final

23/05/2025

10:07:56:517

Agente de Contratagao - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA
DE PREGO REALINHADA, JUNTAMENTE COM A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE, CONFORME
EDITAL, ITENS: 8.5.1. - m) DA PROPOSTA READEQUADA - Apés o final da fase de lances e negociagdes, o
licitante melhor classificado deverd reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo maximo de 12
(doze) horas, a contar da solicitagéo feita pelo Agente de Contratagdo, exclusivo por meio de sistema
eletronico, contendo 0$ seguintes componentes: Planitha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de
todos os itens constantes do projeto bésico e planitha orgamentaria, contendo todos os custos necessarios a
execucdo do objeto e quaisquer outros gque se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Edital; -
planilha orgamentaria -composigao de pregos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -
composigao de b.d.i -composigao de encargos sociais 0) A proposta adequada passara por analise do setor
de engenharia que emitira parecer técnico quanto a sua classificagao / 8.6.5. Serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrag&o. 8.6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

23/05/2025

13:20:12:449

Sistema - Participante 16 incluiu arquivo da proposta final

26/05/2025

08:33:56:234

Agente de Contratagao - PROPOSTA DE PR'EQO REALINHADA E PROVA DE EXEQUIBILIDADE
RECEBIDAS, SERA ANALISADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO E O RESULTADO DIVULGADO HOJE (26/05/2025) AS 15HOOMIN.

26/05/2025

15:19:07:837

Participante 16 - Boa Tarde

26€/05/2025

15:58:38:673

Agente de Contratagao - PROPOSTA DE PRECO REALINHADA E PROVA DE EXEGUIBILIDADE
RECEBIDAS, SERAQ ANALISADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMC E O RESULTADO DIVULGADO TERGA-FEIRA (27/05/2025) AS
1OHOOMIN. . -

Agente de Contratagdo - Desclassificagao do Participante 16: ANALISE TECNICA Objeto: SERVIGOS DE
REFORMA E MANUTENGAO DE PRAGAS E DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS PERTECENTES A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE. Municipio: Mucambe — Ceara.
Concorréncia Eletronica n? 2904.01/2025-CP/2025 Em atendimento a solicitagdo da comissac Permanente de
Licitagao do Municipio de Mucambe — Ceara, eu, José Erivelto Ferreira Martins, Engenheira Civit do Municipio
de Mucambo, analisei os documentos apresentadcs pela empresa DYLLTECH ENGENHARIA LTDA, inscrita
no CNPJ n? 40.411.822,/0001-80, quanto a exequibilidade da proposta de pregos apresentada. Apés analise
da documentagao apresentada pela emprésa DYLLTECH ENGENHARIA LTDA, em atendimento a solicitagao
para comprovagdo da exequibilidade da proposta, o Setor de Engenharia do Municipio de Mucambo/CE emite
0 presente'despacho técnico. A solicitagdo de demonstragdo de exequibilidade foi motivada pela expressiva
redugdo de pregos apresentada pela empresa (27,39%), 0 que configura indicio de inexequibilidade conforme
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27/05/2025

10:10:34:379

estabelece o art. 59, §3? da Lei n? 14.133/2021. Em resposta, a empresa apresentou: « Notas fiscais d
aquisigao de matenass de construcao D0|s contratos referentes a construgao de uma sala e a reforma d
uma sala. Contudo apos criteriosa analloe observou-se que: 1. As notas fiscais apresentadas nao
comprovam a viabilidade econdmica da execugao do objeto licitado em sua totalidade, nem detalham os
custos dos insumos, encargos e demais despesas‘envoividas; 2. Os contratos apresentados referem-se a
servigos de pequena escala, sem similaridade técnica, operacional ou financeira com o escopo abrangente e
complexo do objeto em licitagao; 3. Nao foram apresentados meméria de cdlculo, planilhas analiticas, ou
qualquer decumentagio técnica que permita aferir a composigdo de custos diretos e indiretos que justitiquem
0 desconto ofertado; 4. A empresa ndo demaonstrou estrutura operacicnal compativel com a execugao
simultanea em multiplos logradeuros, como previsto no projeto basico e no termo de referéncia da licitagao.
Diante da auséncia de comprovagao técnica e econdémica da viabilidade da proposta, fica evidente que a
empresa nao atendeu satisfatoriamente a solicitagdo de prova de exequibiiidade, conforme previsto no art. 59,
§42 da Lei n? 14.133/2021, o que compromete a seguranga da contratacdo e pode resultar em
descumprimento coniratual, atrasos ou ma execugao dos servigos. Portanto, opinamos pela
DESCLASSIFICAGAO da empresa Dyltec, com base nos seguintes fundamentos legais: * Art. 59, §3° —
Proposta que demonstra incapacidade de execugdo é considerada inexequivel; « Art. 59, §4° — Permite a
Administragao solicitar comprovagao da exequibilidade a qualquer tempo; + Art. 60, | — E causa de

" |desclassificagao a inexequibilidade da proposta. Encaminhe-se este despacho & Comiss&o Permanente de

Licitagdo para as providéncias cabiveis.

27/05/2025

10:10:34.787

Sistema - Participante 20, inclua por meio do botao “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo
da proposta final

27/05/2025

10:11:48:085

Agente de Contratagéo - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA
DE PREGO REALINHADA; JUNTAMENTE COM A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE, CONFORME
EDITAL, ITENS: 8:5.1. - m) DA PROPOSTA READEQUADA - Apés o final da fase de lances e negociagdes, o
licitante melhor classificado devera reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo maximo de 12
(doze) horas, a contar da solicitagéo feita pelo Agente de Contratagao, exclusivo por meio de sistema
eletrdnico, contendo os seguintes componentes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de
todos os itens constantes do projeto bésico e planilha orgamentaria, contendo todos os custos necessarios a
execugdo do objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Edital; -
planilha orgamentaria -composigdo de pregos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -
composigao de b.d.i -composigédo de encargos sociais 0) A proposta adequada passara por analise do setor
de engenharia que emitira parecer técnico quanto a sua classificagdo / 8.6.5. Serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao. 8.6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita. )

27/05/2025

10:54:53:060

Sistema - Panicipante 20, inclua por meio do botao “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo
da proposta final

27/05/2025

18:15:12:245

Parﬂcupante 20 - Boa none Sr. Agente de Contratag&o, anexei no S|stema a proposta readequada, tentei
anexar junto com a (,omorovagno porém o arquivo ficou muuto grande. O sistema BBMNET permite apenas
arquivos de ate 6mb. Diante disso, estou enviando também no e-mail dlspomblllzado no timbre do edital que é
o "prefeituramucambo@gmail.com", onde o arquivo esta indo completo Pego tambem a prorrogagac de
prazo, caso seja necessario para resclvemos tal situagao.

27/05/2025

18:23:27:0675

Sistema - Participante 20 incluiu arquivo da proposta final

28/05/2025

08:34:11:744

Agente de Contratagéo - bom dia, s6 sedo considerados os documentos enviados via plataforma.

28/05/2025

08:35:56:130

Agente de Contratagao - SO SERAO CONSIDERADOS VALIDOS OS DOCUMENTOS CADASTRADOS NA

28/05/2025

08:36:25:161

PLATAFORMA, QUALQUER OUTRA FORMA DE ENVIO SERA DESCONSIDERADO.
Agente de Contratagéao - PRAZO ENCERRADO, NAO SERA PRORROGADO. ‘

28/05/2025

08:41:39:829

Agente de Contratagéo - PROPOSTA DE PRECO REALINHADA E PROVA DE EXEQUIBILIDADE
RECEBIDAS, SERA ANALISADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO E O RESULTADO DIVULGADO QUINTA-FEIRA (29/05/2023) AS
15HOOMIN.

29/05/2025

15:11:33:701

Agente de Contratagio - PROPOSTA DE PREGO REALINHADA E PROVA DE EXEQUlBILIpADE ‘
RECEBIDAS, SERA ANALISADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETAR!A DE
INFRAESTRUTURA E URBA’\IISMO E O RESULT ADO DIVULGADO SEXTA-FEIRA (30/05/2025) |
10HOOMIN.

AS

Agente de Contratagao Desclassificagao do Pammpante 20: ANALISE TECNICA Objeto: SERVIQOS DE
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30/05/2025

10:49:41:510

Concorréncia Eletronica n? 2904.01/2025-CP/2025 Em.atendimento a solicitagdo da comissdo Permanente X
Licitag&o do Municipio de Mucambo ~ Ceara, eu, José Erivelto Ferreira Martins, Engenheiro Civil do Munigipio
de Mucambo, analisei os documentos apresentados pela empresa Dimensional Locagtes e Servigos EMRELI -
ME, quanto & exequibilidade da proposta de pregos apresentada.
I - INTRODUGAO O presente parecer técnico tem como

objetivo analisar a viabilidade econémico-financeira da proposta apresentada pela empresa Dimensional
Locagdes e Servigos EIRELI - ME, que ofertou desconto de 27,38% sobre o valor estimado da contratagéo, no
ambito da Concorréncia Plblica mencionada, conforme determina a Lei n® 14.133/2021, especialmente no
que se refere a apuragao de eventual inexequibilidade da proposta.

Il - FUNDAMENTAGAO LEGAL Nos termos do art. 59 da

Lei n® 14.133/2021, séo considerados inexequiveis os pregos que nao apresentem condigdes de serem
cumpridos conforme as exigéncias do edital, ou que nao estejam acompanhados de comprovagdes de sua
viabilidade técnica, econdmica e financeira. Diz a norma: Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que: | —
contiverem pregos manifestamente inexequiveis ou nao demonstrarem sua viabilidade por meio de
documentagédo que comprove que os custos sao coerentes com os de mercado. Ainda, o §12 do mesmo artigo
dispde que: §12 Considera-se inexequivel a proposta que, comprovadamente, nao tem condigbes de ser
executada nas condi¢des estabelecidas no edital, sem prejuizo da qualidade do objeto contratado. A
Administragdo Publica tem o dever de, diante de proposta com indicios de inexequibilidade, promover
diligéncias para obter os esclarecimentos necessarios, conforme previsto no art. 59, §3°.

1l - ANALISE TECNICA DA PROPOSTA A empresa

Dimensional Locagées e Servigos EIRELI - ME apresentou proposta com desconto de 27,38% sobre o valor
global estimado do certame. Diante da magnitude do desconto e da aparente desconformidade com os pregos
de mercado, foi instaurado procedimento de diligéncia para que a empresa apresentasse comprovagao da
exequibilidade da proposta. Em resposta, a empresa encaminhou cépias de quatro contratos firmados com o
Municipio de Maracanaud/CE, como forma de demonstrar sua capacidade de execugdo com pregos reduzidos.
Contudo, apds analise dos referidos contratos, verificou-se que: » Os contratos mencionados apresentam
descontos bem inferiores ao apresentado nesta licitagao: 3%, 10% e 20%, respectivamente; « N3o foram
apresentadas pianilhas de.composigao de custos, memérias de calculo, cronogramas fisico-financeiros,
estimativas de insumos e encargos sociais, tampouco demonstrativos atualizados de custos unitarios; « Os
servigos realizados nos coritratos apresentados sao de natureza semelhante, mas nao idéntica, ao objeto
licitado, o que ndo garante a compatibilidade dos pregos; » Auséncia de comprovagao objetiva de que a
proposta podera ser cumprida com a qualidade e nos prazos exigidos no edital: Dessa forma, os documentos
apresentados nao sio suficientes para atestar a viabilidade econémica e técnica da proposta, tampouco para
justificar o desconto de 27,38% sobre o valor global da contratagéo. :

IV — CONCLUSAO Diante da analise dos elementos

apresentados e da auséncia de comprovagéo da exequibilidade da preposta, conciui-se que a empresa
Dimensional Locagdes e Servigos EIRELI - ME nao demonstrou a viabilidade econdmico-financeira de sua
proposta, em afronta ao disposto ro art. 59 da Lei-n® 14.133/2021. Considerando o interesse publice, a
seguranga da contratagao, a necessidade de garantir a execugao contratual com qualidade e o principio da
selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo, recomenda-se a desclassificagao da proposta da
referida empresa por inexequibilidade. :

30/05/2025

10:48:41:770

Sistema - Participante 17, inclua por meio do botao “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo
da proposta final ’ -

30/05/2025

11:567:06:904

Agente de Contratagéo -A SESSAO CONTINUA SEGUNDA-FEIRA (02/06/25) AS 10HOOMIN.

02/06/2025

10:59:28:596

Agente de Contratagéo - RETORNAMOS COM O PROCESSO.

02/06/2025

10:59:34:421

Agente de Contratagao - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA
DE PREGO REALINHADA, CONFORME £DITAL, ITEM: 8.5.1. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
VENCEDORA: m) DA PROPOSTA READEQUADA - Apés o final da fase de lances e negociagoes, o licitante
melhor classificado devera reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo maximo de 12 (doze)
horas, a contar da solicitacao feita pelo Agente de Contratagao, exclusivo por meio de sistema eletronico,
contendo os seguintes componentes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de todos os itens
constantes do projeto basico e planilha orgamentaria, contendc todos os custos necessarios a execugao do
objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Edital; -planilha
orgamentaria -composigdo de pregos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -composigao de b.d.i
-composigéo de encargos sociais’ '

Agente de Contratagao - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA

. |DE PRECO REALINHADA, JUNTAMENTE COM A COMPROVAGAOQ DE EXEQUIBILIDADE, CONFORME
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\BR\ A
EDITAL, ITENS: 8 5.1.-m) DA PROPOSTA READEQUADA Apbs o final da fase de lances e negocragoes o

licitante melhor classificado devera reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo maximo GMQ
(doze) horas, a contar da solicitagdo feita pelo Agente de Contratagio, exclusivo por meio de sistema
eletronico, contendo os seguintes componéntes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e tofai
todos os itens constantes do projeto basico e planilha orgamentaria, contendo todos os custos nede§sarios a
execugao do objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Edital; -
planilha orgamentaria -composigao de pregos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -
composigao de b.d.i -composi¢ao de encargos sociais o) A proposta adequada passara por analise do setor
de engenharia que emitira parecer técnico quanto a sua classificagao / 8.6.5. Serao consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo. 8.6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidadc e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

02/0€/2025]11:08:10:519

02/06/2025|22:38:20:942]Sistema - Participante 17 incluiu arquivo da proposta final

Agente de Conirata(;éo - PROPOSTA DE PRECO REALINHADA E PROVA DE EXEQUIBILIDADE
03/06/2025|09:54:54.054|RECEBIDAS, SERAQ ANALISADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO E O RESULTADO DIVULGADO HOJE (03/06/2025) AS 11HOOMIN.

Agente de Contratagao - Desclassificagdo do Participante 17:Em atendimento a solicitagao da comissao
Permanente de Licitagdo do,Munidipio de Mucambo — Cear3, eu, José Erivelto Ferreira Martins, Engenheiro
Civil do Municipio de Mucambo, analisei a proposta da Empresa ACL CONSTRUGCOES E
EMPREENDIMENTOS ME, sob 0 CNPJ N° 47.643.497/0001-20 na Licitagao da Concorréncia Eletrénica n®
2904.01/2025-CP/2025, e apresentado o seguinte relatério: A empresa apresentou orgamento Incompleto
(divergente do projeto basico), deixou de apresentar os subitens: 10.1 — Servigos Preliminares 10.1.1 — C1069
- DEMOLIGAQ DE PISO INDUSTRIAL 10.1.2 — C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ
BASCULANTE 10.1.3 — C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAQ ATE 5
KM 10.2 — Pisos 10.2.1 — C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
10.2.2 ~ C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) Assim, -
considerando a auséncia dos itens no org'amento, decide-se pela Desclassificagao da proposta apresentada
pela empresa ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS ME, sob o CNPJ N° 47.643.497/0001-20.

03/06/2025|11:22:47:152

Sistema - Participahte 22, inclué por meio do botao “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo

03/06/2025]11:22:47:378 )
- da proposta final

Agente de Contratagéo - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA
DE PRECO REALINHADA, JUNTAMENTE COM A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE, CONFORME
EDITAL, ITENS: 8.5.1. - m) DA PROPOSTA READEQUADA - Apos o final da fase de lances e negociagées, 0
licitante melhor classificado devera reelaborar e apresentar a proposta readequada nc prazo maximo de 12
(doze) horas, a contar da sclicitagao feita pelo Agente de Contratagao exclusivo por meio de sistema
eletrdnico, contendo os seguintes componentes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de
todos os itens constantes do projeto basico e planilha orgamentaria, contendo todos os custos necessarios a
03/06/2025]11:36:21:130|execugéo do objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Edital; -
planilha orgamemana -composicao de pre¢os unitrios dos servigos -cronograma fisico financeiro -
composi¢ao de b.d.i -composigdo de encargos sociais 0) A proposta adequada passara por analise do setor
de engenharia que emitira parecer técnico quanto a sua classificagéo / 8.6. 5. Serao consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao. 8.6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

) Agente de Contratagdo - Desclassificagio do Participante 22: A EMPRESA NAO APRESENTOU PROPOSTA
04/06/2025|08:51:17:798| DE PREGO REALINHADA E NAO APRESENTOU PROVA DE EXEQU!BILIDADE CONFORME

SOLICITAGAO VIA CHAT E EDITAL. (

Sistema - Participante 48 inclua por meio do botagc * Ad|0|onar novos documemos de ficha tecmca 0 arquivo

04/06/2025]08:51:18:094
da proposta final

Agente de Contratagéo - ESTA ABERTO O PRAZC DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA
DE PRECO REALINHADA, JUNTAMENTE COM A COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE, CONFORME (
EDITAL, ITENS: 8.5.1. - m) DA PROPOSTA SREADEQUADA - Apés o final da fase de lances e negociagbes, 0
licitante melhor classificado devera reelaborar e apresentar a proposta readequada no prazo maximo de 12
(doze) horas, a contar da solicitagao feita pelo Agente de Contratagao, exclusivo por meio de sistema
eletronico, contendo os seguintes componentes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de
todos os itens constantes do projeto basico e planilha orgamentaria, contendo todos os custos necessérios a -

Pagina 17 de 18 . /
. ,§ a




04/06/2025

08:55:50:828

execucao do objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Ed I4r0
planitha orgamentaria -composigao de pregos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -
composigao de b.d.i -compesi¢ao de encargos sociais 0) A proposta adequada passara por analise do setor
de engenharia que emitira parecer técnico quanto a sua classificagéo / 8.6.5. Serdo consideradas inexequivei
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cince por cento) do valor orgado pela /
Administragdo. 8.6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

<

05/06/2025

08:47:47:249

Agente de Contratagio - Desclassificagdo do Participante 48: A EMPRESA NAO APRESENTOU PROPOSTA
DE PREGO REALINHADA. NAQ APRESENTOU COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE, CONFORME
SOLICITAGAO VIA CHAT E EDITAL.

05/06/2025

08:47:47:489

Sistema - Participante 48, inclua por meio do botéo “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo
da proposta final

05/06/2025

08:48:40:731

Agente de Contratagio - ESTA ABERTO O PRAZO DE 12(DOZE) HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA
DE PREGO REALINHADA, CONFORME EDITAL, ITEM: 8.5.1. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
VENCEDORA: m) DA PROPOSTA READEQUADA - Apos o final da fase de lances e negociagdes, o licitante
melhor classificado devera reelaborar e apresentar-a proposta readequada no prazo maximo de 12 (doze)
horas, a contar da solicitagao feita pelo Agente de Contratagéo, exclusivo por meio de sistema eletrénico,
contendo os seguintes componentes: Planilha de pregos, contendo pregos unitarios e totais de todos os itens
constantes do projeto basico e planilha orgamentaria, contendo todos 0s custos necessarios a execugao do
objeto e quaisquer outros que se fizerem necessarios para a execugao do objeto deste Edital; -planilha
orgamentaria -composigao de precos unitarios dos servigos -cronograma fisico financeiro -composi¢éo de b.d.i
-composigio de encargos sociais ' '

05/06/2025

09:44:49:465

Sistema - Participante 46 incluiu arquivo da proposta final

05/06/2025

09:56:55:833

Agente de Contratagéo - PROPOSTA DE PREGO REALINHADA RECEBIDA, SERA ANALISADA PELO
SETOR DE ENGENHAR!A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E O RESULTADO
HOJE (05/06/25) AS 11HOOMIN. -

05/06/2025

11:32:21:799

Agente de Contratagao - proposta de prego realinhada CLASQIFICADA CONFORME ANALISE DO SETOR
DE ENGENHARIA.

05/0€/2025

11:32:32:798

Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitagdo do vencedor, indicado participante G W M ARCANJO
ENGENHARIA : :

05/06/2025

11:32:32:807

Sistema - Participante G W M ARCANJO ENGENHARIA, insira o(s) documento(s) de habllltagao através do
botzo 'Inserir Documentos de Habilitagao’ disponibilizado nas agdes

05/06/2025

11:39:37:599

Agente de Contratagéo ESTA ABERTO O PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS PARA O ENVIO DA
DOCUMENTA(;AO DE HABILITACAO, CONFORME EDITAL, ITEM: 9. HABILITAGAQC: Para fins de
habilitagdo nesta Concorréncia, a licitante vencedora devera enviar exclusivamente via sistema, através do
campo préprio do sistema, apos a liberagao do mesmo pelo agente de contratagdo, os seguintes documentos,
no prazo até 02 (duas) horas, apds convocagao feita via chat pelo Agente de Contratag&o.

05/06/2025

11:46:35:954

Sistema - O Participante G W M ARCANJO ENGENHARIA, inseriu documento(s) de habilitagac.

05/06/2025

11:53:29:220

Agente de Centratagdo - Documentagéo de habilitagao recebida, esta sendo analisada e o resultado sera
divulgado as 12H00MIN. B : :

05/06/2025

12:03:07:014

Agente de Contratagao EMPRESA VENCENDORA HABILITADA.

05/06/2025

12:03:15:112

Sistema - !niciada a etapa para os parﬁcipantes manifestarem a intengio de interpor recursos. Tempo minimo
de 10 minutos.

05/06/2025

12:03:23:422

Agente de Contratagéo - ESTA ABERTO O PRAZO DE 10(DEZ) MINUTOS PARA MANIFESTAGAO DE
INTENCAO DE INTERPOR RECURSO.

05/06/2025

12:13:20:411

Sistema - Nao consta neste lote nenhuma manifestagao de interposigdo de recurso, ficando disponivel ao
promotor, o comando para adjud car o lote

AT

05/06/2025

12:13:20:489

Sistema - imcnado os procedimentos para adludlcagao do lote em favor do participante G W M ARCANJO
ENGENHARIA

05/06/2025

13:29:34:987

Auloridade Competente - Lote adjudlcado ao vencedor participante G W M ARCANJO ENGENHARIA. Iniciada
a homologagao da licitagao.

05/06/2025

13:29:42:113

Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).
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